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BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMAS 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 AB „Kaišiadorių paukštynas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindamas 

projektą „AB „Kaišiadorių paukštynas“ žaliavų perdirbimo į biodujas ir biometaną gamybos 

infrastruktūros sukūrimas“ (Nr. 03-016-K-0002)“, kurį „Finansuoja Europos Sąjunga 

NextGenerationEU“. 

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo 

prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei 

vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais (toliau – principais), 

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ 

įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), 

Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.3 Skelbimas apie pirkimą ir konkurso sąlygos paskelbtos interneto svetainėje 

www.esinvesticijos.lt. 

1.4 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Gytis Kauzonas, el.paštas g.kauzonas@kaunogrudai.lt, mob. 

tel.: +370 659 26247.   

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

2.1. Perkami biodujų gamybos ir biometano valymo įrangos rangos darbai, taip pat įranga ir darbai, 

susiję su Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ 

preliminariose prijungimo sąlygose, kurių apimtys, reikalavimai, ir techninė specifikacija apibrėžti 

Techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus), kuri pateikta kaip konkurso sąlygų Priedas Nr. 1.  

2.2. Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, turėti galiojančius sertifikatus bei 

atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.  

2.3. Visi darbai, užtikrinantys biodujų gamybos, biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos 

funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti teikiant pasiūlymą, net jeigu tai atskirai nepaminėta Pirkimo 

dokumentuose. Bet kokie reikalavimai skirti užtikrinti biodujų gamybos, biodujų valymo (biometano 

gamybos) įrangos funkcinę paskirtį turi būti įvykdyti be jokių papildomų Pirkėjo išlaidų. 

2.4. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam statybos 

darbų, įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui.  

2.5. Jei pirkimo dokumentuose, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar 

šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, sertifikatas, protokolas, tipai, konkreti kilmė, 

gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

http://www.esinvesticijos.lt./
mailto:g.kauzonas@kaunogrudai.lt
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2.6. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. Šis 

terminas gali būti pratęstas pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ne daugiau negu iki 

2026 m. kovo 1 d.  

2.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.1. punktas: „4.4.1. perkamas palankių 

prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 

2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos 

aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo 

sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 

691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, t. y. efektyviau išteklius naudojanti įranga. Taip 

pat Tiekėjas savo veikloje turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal 

ISO 14001 standartą arba lygiavertį standartą pirkime numatytoje statybos darbų srityje. 
 

 

3. REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI 
 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 

Konkurso sąlygų 3.5 punkto lentelėje. 

3.2. Atitiktį kvalifikacijos  reikalavimams pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami. 

Tiekėjas pasiūlymo formoje pažymi ir patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos 

reikalavimus. 

3.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Pirkėjas reikalaus, kad ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo 

atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.  

3.4. Pirkėjas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį 

dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti 

tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 

3.5. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:  

Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Bendrieji reikalavimai 

3.5.1 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar 

panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas 

ūkio subjektų grupės 

narys ir subtiekėjas 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų 

įrodančių dokumentų 

nereikalaujama, Pirkėjas 

savarankiškai patikrina duomenis 

nacionalinėje duomenų bazėje, 

adresu: 
https://www.registrucentras.lt/jar/p/.  

 

Prireikus, Pirkėjas turi teisę prašyti 

pateikti valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto 

dokumento, patvirtinančio jungtinius 

https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

susitarimo su kreditoriais arba 

jam nėra vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis. Tokiu atveju dokumentas 

turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 

120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas 

Pirkėjo prašymu turės pateikti 

kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius 

dokumentus. Jei dokumentas 

išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei 

kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių 

dokumentų galutinis pateikimo 

terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas.  

3.5.2 Tiekėjas turi būti įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu 

pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, ar šalies, kurioje yra 

Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas 

laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, 

jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra 

mažesnė kaip 50 Eur. Taip pat 

tiekėjas laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, 

jeigu tiekėjas apie tikslią jo 

įsiskolinimo sumą informuotas 

tokiu metu, kad iki paraiškų ar 

pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos nespėjo sumokėti 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, sudaryti 

mokestinės paskolos sutarties ar 

kito panašaus pobūdžio 

įpareigojančio susitarimo dėl jų 

sumokėjimo ar imtis kitų 

priemonių. Tokiu atveju tiekėjas 

nėra pašalinamas iš pirkimo 

procedūros, jeigu Pirkėjui 

reikalaujant pateikti aktualius 

dokumentus, jis įrodo, kad jau 

yra laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas 

ūkio subjektų grupės 

narys ir subtiekėjas 

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su 

mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš 

Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 

• išrašo iš teismo sprendimo (jei 

toks yra) arba Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos išduoto dokumento, 

• arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduoto dokumento, 

patvirtinančio jungtinius 

kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis. 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų 

reikalaujama: 

• atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumento*. 

Nurodyti dokumentai turi būti  

išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų 

iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo 

prašymu turės pateikti kvalifikacijos 

atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei kvalifikacijos atitiktį 

patvirtinančių dokumentų galutinis 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas. 

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su 

socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje 

įsteigtų subjektų prašoma: 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu. 

 

• Jeigu tiekėjas yra juridinis 

asmuo, registruotas Lietuvos 

Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių 

dokumentų. Pirkėjas 

savarankiškai patikrina duomenis 

nacionalinėje duomenų bazėje, 

adresu 
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_v

iesi_duomenys/. 

Jeigu dėl Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos (toliau – 

„Sodra“) informacinės sistemos 

techninių trikdžių Pirkėjas neturės 

galimybės patikrinti neatlygintinai 

prieinamų duomenų apie tiekėją 

(juridinį asmenį), jis turės teisę 

prašyti tiekėjo (juridinio asmens) 

pateikti išrašą iš teismo sprendimo 

(jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta 

tvarka išduotą dokumentą, 

patvirtinantį atitiktį šiam 

reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali 

pateikti valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis. 

• Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, 

registruotas Lietuvos 

Respublikoje, jis pateikia išrašą 

iš teismo sprendimo (jei toks yra) 

arba „Sodros“ išduotą 

dokumentą, arba valstybės 

įmonės Registrų centras Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį 

jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis. 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų 

reikalaujama: 

• atitinkamos užsienio šalies 

kompetentingos institucijos 

dokumento*. 

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Nurodyti dokumentai turi būti  

išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų 

iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo 

prašymu turės pateikti kvalifikacijos 

atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei kvalifikacijos atitiktį 

patvirtinančių dokumentų galutinis 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas. 

3.5.3 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo 

arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio 

asmens vardu sudaryti sandorį, 

neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą 

jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento 

nepateikimą, nusikalstamu būdu 

gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu 

įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių 

tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 

d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2004/18/EB 

dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas 

ūkio subjektų grupės 

narys ir subtiekėjas 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų 

reikalaujama: 

• išrašo iš teismo sprendimo arba 

• Informatikos ir ryšių departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

pažymos, arba 

• valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduoto 

dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis. 

 
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų 

reikalaujama: 

• atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumento*. 

Nurodyti dokumentai turi būti  

išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų 

iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo 

prašymu turės pateikti kvalifikacijos 

atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei kvalifikacijos atitiktį 

patvirtinančių dokumentų galutinis 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.1-3.5.3 p. nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų):  

Jeigu užsienio šalies tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių atitikimą 3.5.1-3.5.3  punktų 

kvalifikacijos reikalavimams, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami 

arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų kvalifikacijos reikalavime keliamų klausimų, jie gali 

būti pakeisti:  

a) priesaikos deklaracija;  

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija 

turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, 

kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar 

prekybos organizacijos. 

Teisė verstis veikla 

3.5.4 Tiekėjas turi turėti teisę 

eksploatuoti energetikos, 

gamtinių dujų įrenginius t. y. 

turėti šiuos atestatus: 

- Elektros tinklo ir 

įrenginių iki 1000 V 

eksploatavimo darbai. 

- Skirstomųjų dujotiekių 

vamzdynų ir jų įrenginių 

bandymo darbai. 

- Skirstomųjų dujotiekių 

vamzdynų ir jų įrenginių 

technologinio valdymo 

darbai. 

- Dujotiekių ir jų įrenginių 

paleidimo ir derinimo 

darbai.  

 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

remiasi kitų ūkio 

subjektų (subtiekėjų) 

pajėgumais – 

reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės narys (-iai) ir 

(arba) kiti ūkio 

subjektai 

(subtiekėjai) pagal 

prisiimamus 

įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai 

vykdyti, t. y. tas narys 

ir (arba) ūkio 

subjektas 

(subtiekėjas), kuris 

vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

teisės verstis veikla 

(kvalifikacijos) 

Pateikiama: Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 

išduoti atestatai arba lygiaverčiai* 

dokumentai, suteikiantys teisę 

vykdyti darbus.  

*Vietoj minėtų atestatų užsienio 

valstybės tiekėjas gali pateikti 

Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybai pateikto prašymo (su gavimo 

žyma) išduoti atestatus patvirtintą 

kopiją. Tačiau iki sutarties 

pasirašymo užsienio šalies tiekėjas 

privalės pateikti išduotus atestatus. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.4 p. nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų):  

*Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, 

pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų 

padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos Tiekėju Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus 

jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Užsienio šalies tiekėjai turi 

pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkėjas, siekdamas įsitikinti, kad galimas 

laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su 

gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės 

pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti 

SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

3.5.5 Tiekėjas turi (ar pasitelks) ir 

sutarties vykdymui paskirs 

(pasitelks) specialistą – 

technologą, kuris dalyvavo 

biodujų jėgainės įrengimo 

darbuose ir turi patirties 

recirkuliato (panaudoto 

fermentato) panaudojime 

biodujų gamybos procese.  

 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės nario (-ių) 

arba subtiekėjo 

specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai 

vykdyti, t. y. turi 

atitikti tas grupės 

narys arba 

subtiekėjas, kurie 

vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, 

nurodant jo vardą, pavardę.  

3) Siūlomo specialisto 

gyvenimo aprašymas (CV).  

 

3.5.6 Tiekėjas turi (ar pasitelks) ir 

sutarties vykdymui paskirs 

(pasitelks) specialistą, kuris yra 

dalyvavo įrengiant biodujų 

jėgainę (-es), kurioje (-se) 

paukščių (vištų) mėšlas sudaro 

ne mažiau kaip 25 % kiekio 

pagal sausą masę. 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės nario (-ių) 

arba subtiekėjo 

specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai 

vykdyti, t. y. turi 

atitikti tas grupės 

narys arba 

subtiekėjas, kurie 

vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, 

nurodant jo vardą, pavardę.  

3) Siūlomo specialisto 

gyvenimo aprašymas (CV).  
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.5-3.5.6 p. nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų):  

1. Į nurodytų specialistų pareigas gali būti siūlomas ir vienas asmuo, jeigu jis atitinka visus 

atitinkamam specialistui keliamus reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus 

specialistus, turinčius būtinas žinias bei patirtį, reikalingą paslaugų tinkamam suteikimui.  

2. Specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subtiekėjas, nurodant tai pasiūlyme. Tokiu turi būti 

pridėtas sutikimas būti subtiekėju, vykdyti pirkimo sutartį ir būti prieinamu visos sutarties 

vykdymo metu. 

*Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės Tiekėjas (užsienio šalies tiekėjai – Europos 

Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės 

erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai) arba specialistas gali  

pateikti Statybos sektoriaus vystymo agentūra pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima 

rasti http://www.ssva.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją (jeigu taikoma). Tačiau 

iki Sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti tiekėjo arba specialisto teisės pripažinimo 

dokumentą (jei taikoma).  

3.5.7 Tiekėjas yra tinkamai įrengęs 

bent 1 (vieną) ne mažesnio nei 

500 m3/val. našumo biometano 

gamybos jėgainę.  

Jėgainė laikoma įrengta 

tinkamai, jeigu darbai buvo 

atlikti pagal galiojančių teisės 

aktų, reglamentuojančių darbų 

atlikimą, reikalavimus, tinkamai 

užbaigti, atlikta jos bandomoji 

eksploatacija ir pašalinti 

defektai, jeigu tokie buvo 

nustatyti.  

 

 

 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti tiekėjas su 

subtiekėjais kartu 

(ūkio subjektų grupės 

narių arba tiekėjo ir 

subtiekėjų turimi 

pajėgumai 

sumuojami), 

atsižvelgiant į jų 

prisiimamus 

įsipareigojimus. 

 

 

Pateikiama: 

1) Per paskutinius 5 metus atlikto 

projekto ar sutarties (-čių) 

sąrašas, nurodant užsakovą, 

objektą, galią, projekto pradžios 

ir pabaigos datas, kontaktinį 

asmenį. Projekto ar sutarties (-

čių) sąrašas turi būti patvirtintas 

tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto 

asmens) parašu.  

2) Įrodymui apie darbų atlikimą 

tiekėjas pateikia užsakovų 

pažymas (atsiliepimus) apie tai, 

kad darbai buvo atlikti tinkamai. 

Pažymose be kita ko turi būti 

nurodyta darbų atlikimo data ir 

vieta, informacija, ar darbai buvo 

atlikti pagal galiojančių teisės 

aktų, reglamentuojančių darbų 

atlikimą, reikalavimus, tinkamai 

užbaigti, o defektų šalinimas po 

jėgainės bandomosios 

eksploatacijos atliktas. 

Pirkėjas, siekdamas patikslinti 

informaciją apie įvykdytą projektą ar 

sutartį, pasilieka teisę be išankstinio 

įspėjimo susisiekti su tiekėjo 

nurodytu užsakovo kontaktiniu 

asmeniu. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.7  p. nurodyto reikalavimo:  
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. 

Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio pirkime, atlikti darbai, jų 

apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas. 

Vadybos sistemų standartai 

3.5.8 Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir 

veikiančią kokybės vadybos 

sistemą pagal ISO 9001 

standartą arba lygiavertį 

standartą pirkime numatytą 

statybos darbų srityje.  

 

 

 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės narys (-iai) ir 

(arba) subtiekėjai 

pagal prisiimamus 

įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai 

vykdyti  

Pateikiamas nepriklausomos įstaigos 

išduotas galiojantis sertifikatas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi 

nurodytų kokybės vadybos sistemos 

standartų arba lygiaverčių standartų.    

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo 

patvirtintus kokybės vadybos 

sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas 

dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali pateikti 

sertifikatų per nustatytą laiką 

(tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo 

įstaigą ir atlieka vadybos sistemos 

sertifikavimą, kuris dar nėra 

užbaigtas ir pan.). Pirkėjas pripažįsta 

kitose valstybėse narėse įsisteigusių 

nepriklausomų įstaigų išduotus 

lygiaverčius sertifikatus. 

3.5.9 Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir 

veikiančią aplinkos apsaugos 

vadybos sistemą pagal ISO 

14001 standartą arba lygiavertį 

standartą pirkime numatytoje 

statybos darbų srityje.  

 

Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų 

grupė arba tiekėjas 

pasitelkia subtiekėjus 

– reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės narys (-iai) ir 

(arba) subtiekėjai 

pagal prisiimamus 

įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai 

vykdyti  

Pateikiamas nepriklausomos įstaigos 

išduotas galiojantis sertifikatas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi 

nurodytų aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos standartų arba lygiaverčių 

standartų.    

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo 

patvirtintus aplinkos apsaugos 

vadybos sistemų aprašymus), jeigu 

tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali pateikti 

sertifikatų per nustatytą laiką 

(tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo 

įstaigą ir atlieka vadybos sistemos 

sertifikavimą, kuris dar nėra 

užbaigtas ir pan.). Pirkėjas pripažįsta 

kitose valstybėse narėse įsisteigusių 

nepriklausomų įstaigų išduotus 

lygiaverčius sertifikatus. 
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4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS IR RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ 

(SUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA) 
 

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu 

turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta: 

4.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai (veiklos ir jų 

apimtis) vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti sutartį; 

4.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už 

įsipareigojimų ir prievolių Pirkėjui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal 

jungtinės veiklos sutartį); 

4.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o 

laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Pirkėju, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams 

(mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su 

sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt. 

4.2. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti 

savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties 

vykdymo metu. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), privalo 

šiuos ūkio subjektus nurodyti pasiūlyme, taip pat nurodyti šių ūkio subjektų įsipareigojimus (veiklas 

ir jų apimtis) vykdant numatomą tiekėjo su Pirkėju sudaryti sutartį ir pateikti dokumentus, įrodančius, 

kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, 

ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) jis remiasi, turimi 

ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. 

4.3. Tiekėjas, pasiūlyme nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau 

pats neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos 

reikalavimus.  

4.4. Pirkėjui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo specialistams turėti atitinkamą 

išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 

pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas 

paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. 

 
 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu 

kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt iki 2025 m. kovo 21 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku). Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „Biometano jėgainės 

pirkimo konkursui“. Elektroninio laiško dydis privalo neviršyti 20 MB.  

5.3. Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinami neatplėšti tiekėjams, nebus 

priimami ir vertinami. 

5.4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.  

mailto:kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
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5.5. Pasiūlymas ir visi su pasiūlymu susiję dokumentai ir informacija pateikiama lietuvių arba anglų 

kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, nei lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti 

šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, nurodant juos išvertusio asmens vardą ir pavardę). 

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų visuma:  

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedą; 

5.6.2. jungtinės veiklos sutartis, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; 

5.6.3. dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą 

sutarties vykdymo laikotarpį; 

5.6.4. įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo 

įmonės vadovas;  

5.6.5. kita Konkurso sąlygose, įskaitant Techninę specifikaciją (Konkurso sąlygų 1 priedas) ir 

Kainos ir kokybės vertinimo metodiką (Konkurso sąlygų 3 priedas),  prašoma informacija 

ir (ar) dokumentai: gamintojo parengti katalogai ir techninių charakteristikų, 

technologinio sprendinio aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi 

siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), detalius darbų kiekių 

žiniaraščiai  ir kita. 

5.6.6. Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 5 priedas).  

5.6.7. Tiekėjo pateikti pasiūlymo paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus). 

5.7. Tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu nėra 

teikiami, bet pirkimo vykdymo metu Pirkėjo prašymu tiekėjo pateiki dokumentai sudaro neatskiriamą 

tiekėjo pasiūlymo dalį. 

5.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 

Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant 

kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas 

skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, 

ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą 

tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio 

subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.  

5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

5.10. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių 

ir darbų kiekiui. Pateikus pasiūlymą mažesniam nei reikalaujama pirkimo objekto kiekiui ir (ar) 

apimčiai, pasiūlymas bus atmestas. 

5.11. Pirkėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, 

dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma 

pasiūlymus rengti taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Tiekėjų 

pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami ir nevertinami. 

5.12. Pasiūlyme nurodomos kainos pateikiamos eurais be PVM ir su PVM. Kainos pasiūlymuose 

nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 

5.13. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įvertinta pilna pirkimo objekto apimtis, atsižvelgta į 

visus techninius ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos bei nuolaidos.  
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5.14. Pasiūlymo kaina vertinama eurais be  PVM. 

5.15. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

konkurso sąlygose. 

5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 

galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

5.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti 

savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.18. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminą iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.. Apie 

naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai 

interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą. 

 

6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

6.1. Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, 

pateiktą el. paštu g.kauzonas@kaunogrudai.lt, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso 

sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 

2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu 

paaiškinimus pateikia ir visiems kitiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje 

www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą. 

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 

konkurso sąlygas, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo 

patalpintas skelbimas apie pirkimą. Paaiškinimas (patikslinimas) turi nekeisti anksčiau paskelbtos 

informacijos esmės. 

6.3. Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, keičiami ir (ar) 

tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas paskelbia pakeistas konkurso sąlygas nauja redakcija 

ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, 

paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas 

skelbimas apie pirkimą. 

6.4. Jeigu Pirkėjas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš 

senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir 

naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.  

6.5. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

 

 

7. DERYBŲ REIKALAVIMAI 
 

7.1. Šio Pirkimo metu bus vykdomos Derybos.  

mailto:kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:g.kauzonas@kaunogrudai.lt
http://www.esinvesticijos.lt./
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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7.2. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus 

reikalavimus, t. y. nustatytus pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimus. Su 

kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) 

informacija. Derybų metu dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti 

atskleista kitiems asmenims. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam 

tiekėjui atskirai. 

7.3. Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo kainos. 

7.4. Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuotas derybų protokole. 

Protokolą pasirašo dalyvio įgaliotas atstovas ir Komisijos pirmininkas. 

7.5. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas. 

7.6. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus (Konkurso sąlygų 

3 priedas). 

 

8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 
 

8.1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2025 m. kovo 21 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant. 

8.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

8.3. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas pagal Konkurso sąlygų 3 priede 

pateiktą metodiką.  

8.4. Pasiūlymų vertinimo etapai: 

8.4.1. pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (nustatytiems 

pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimams) vertinimas; 

8.4.2. derybos dėl kainos; 

8.4.3. pasiūlymų ekonominio naudingumo aspektų vertinimas ir pasiūlymams suteiktinų balų 

skaičiavimas; 

8.4.4. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos vertinimas. 

8.5. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos/ žinomos 

anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 5.2 punkte. 

8.6. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias 

dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydamas konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos 

tiekėjas turi pateikti.  

8.7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkėjas randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas 

aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą 

naujomis dalimis. 

8.8. Jei jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie 

atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas prašo (kai jis tai 

gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar 
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duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti 

trumpesnis nei 3 darbo dienos. Negalimas toks pasiūlymo tikslinimas, kuriuo pirma pateiktas 

pasiūlymas iš neatitinkančio pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus taptų atitinkančiu.  

8.9. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 

8.9.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

8.9.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas, Pirkėjo 

prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; 

8.9.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

8.9.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

8.9.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis; 

8.9.6.  

8.9.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. 

8.10. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo 

priėmimo dienos. 

8.11. Tik neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal Konkurso sąlygų 3 

priede pateiktą metodiką. Sudaroma pasiūlymų eilė, pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio 

naudingumo mažėjimo tvarka. 

8.12. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, ekonomiškai 

naudingiausiu laikomas pasiūlymas tiekėjo, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

8.13. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymo ekonominis naudingumas 

nevertinamas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo pasiūlymas laikomas ekonomiškai naudingiausiu, 

jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

8.14. Pirkėjas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo per protingą ne trumpesnį 

nei 3 darbo dienos terminą prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. 

8.15. Tiekėjo pasiūlymas po tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros atmetamas, jeigu: 

8.15.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas  ir/arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, 

(subtiekėjas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;  

8.15.2. tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė duomenų apie savo kvalifikaciją arba tiekėjas pateikė 

netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino 

jų;  

8.15.3. jeigu apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, 

kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

8.16. Pirkimo sutartis sudaroma raštu su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, 

kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti 
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keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkimo dokumentuose 

nustatytos sąlygos.  

8.17. Jeigu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas atmetamas dėl 

neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams, tikrinama kvalifikacija kito eilėje esančio tiekėjo, kurio 

pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. 

8.18. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo 

sutarties (tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti; atsisako sudaryti sutartį pirkimo sąlygose nustatytomis 

sąlygomis ir pan.), Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio 

pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų ekonominio naudingumo eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio 

sudaryti pirkimo sutartį, ir kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

8.19.  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, informuoja 

raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su 

kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus 

(kaina, kiekybinių ir (arba) kokybinių kriterijų atitiktis), įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo 

pripažintas geriausiu.  

 

9. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų 

reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas 

nuo paskelbimo apie pirkimą svetainėje www.esinvesticijos.lt pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių 

konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo 

tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.  

9.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu g.kauzonas@kaunogrudai.lt. Pirkėjas 

nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 9.1 punkte nustatytais 

terminais.  

9.3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) 

darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną 

raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo patenkinti 

tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo 

pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai bei paskelbiant apie tai svetainėje 

www.esinvesticijos.lt.  

9.4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus 

suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie 

keičiami, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo 

patalpintas skelbimas apie pirkimą. 

 

 

10. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija su priedais; 

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma; 

Priedas Nr. 3. Kainos ir kokybės vertinimo metodika; 

Priedas Nr. 4. Sutarties projektas. 

Priedas Nr. 5 Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija.  

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:g.kauzonas@kaunogrudai.lt
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Konkurso sąlygų 
1 priedas  

 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMAS 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ 

 

1.1. AB „Kaišiadorių paukštynas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, 

įgyvendindamas projektą „AB „Kaišiadorių paukštynas“ žaliavų perdirbimo į biodujas ir biometaną 

gamybos infrastruktūros sukūrimas“ (Nr. 03-016-K-0002)“, kurį „Finansuoja Europos Sąjunga 

NextGenerationEU“ perka biodujų gamybos ir biometano valymo įrangą su rangos darbais, taip pat 

įrangą ir darbus, susijusius su Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos, kurie preliminariai 

numatyti AB „Amber grid“ preliminariose prijungimo sąlygose. Biodujų gamybos ir biometano 

valymo įrangos ir rangos darbų pirkimo tikslas – pilnai funkcionuojanti biodujų jėgainė su biometano 

gamybos infrastruktūra (toliau – Objektas). 

1.2. Rangos darbai ir įranga yra perkama šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta apimtimi, 

pagal šioje Techninėje specifikacijoje ir prieduose nurodytus techninius rodiklius, parametrus, 

reikalavimus ir brėžinius.  

1.3. Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo 

apimčiai. 

1.4. Jei Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, standartai, sertifikatai, konkreti kilmė 

ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

1.5. Siūloma įranga ir medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti Europos Sąjungos 

teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. 

1.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su rangos darbais 

ir įrangos sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų kainą, darbo jėgos kainą, transporto, pristatymo 

išlaidas, draudimo išlaidas ir pan., taip pat išlaidos, susijusios su biodujų jėgainės pridavimu 

valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal 

Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus tai turi būti padaryta. 

1.7. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 

31 d. Šis terminas gali būti pratęstas pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ne daugiau 

negu iki 2026 m. kovo 1 d. Jėgainės veikimo bandymai pagal Jėgainės veikimo parametrų aprašą turi 

būti atlikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Galutinio Darbų atlikimo akto sudarymo dienos.  

1.8. Įrangos pristatymo ir rangos darbų vieta – AB „Kaišiadorių paukštynas“, Paukštininkų 

g. 32, Kaišiadorys  

1.9. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą 

techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje Techninėje specifikacijoje. Atitikimą įrodantys 

dokumentai teikiami tik dėl tos įrangos, kuri nurodyta Pasiūlymo formos, kuri pateikta konkurso 

sąlygų 2 priede atitikties techniniams reikalavimams lentelėje (pasiūlymo formos sudėtinė dalis). 

Įrodančiais dokumentais bus laikomi gamintojo parengti katalogai ir techninių charakteristikų, 

technologinio sprendinio aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos 

atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalba. 



Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar 

nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos 

reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos 

atitinka.  

1.10. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti atitikties techniniams reikalavimams 

lentelę, kuri pateikiama konkurso sąlygų 2 priede (pasiūlymo formos sudėtinė dalis). Pasiūlymai, 

kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes 

charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai 

neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas. 

1.11. Pirkėjas iki biometano dujų gamybos pradžios privalės būti sertifikuotas pagal vieną iš 

Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų ir esant poreikiui įrodyti 

gaminamų biometano dujų atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

sumažėjimo kriterijams, įtvirtintiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, įgyvendinimą. 

 

 

2. PROCESO ŽALIAVOS IR RODIKLIAI 

 

2.1. Pirkėjo Objekte planuojamų naudoti žaliavų techninės charakteristikos ir jų kiekiai 

pateikti lentelėje žemiau: 

 

Žaliava  

(substratas) 

Kiekis 

(tonos / 

dieną) 

Kiekis (tonos 

/ metus) 

Sausų medžiagų dalis 
Organinių sausų 

medžiagų dalis 

Specifinis dujų 

potencialas 

% tonos/dieną % tonos/dieną m³/kg ODS 

Karvių srutos 118,01 43.073,00 
4,50-

5,00 
5,90 89,00 5,25 >0.38 

Karvių mėšlas 130,08 47.478,00 
18,00-

20,00 
26,02 88,00 22,89 >0.40 

Broilerių mėšlas 130,29 47.557,00 
55,00-

59,40 
77,39 87,37 67,62 >0.45 

Pašarų atliekos 1,64 600,00 
32,00-

34,00 
0,56 90,00 0,50 <0.50 

Lukštai / atsijos 2,42 885,00 90,00 2,18 90,00 1,96 <0.45 

Kukurūzų siloso 

atliekos 
1,74 634,00 40,30 0,70 90,00 0,63 <0.45 

Žolės siloso atliekos 1,34 489,20 
32,00-

34,00 
0,46 90,00 0,41 <0.45 

Vanduo 246,58 90.000,00 <1.00 2,47 70,00 1,73 <0.20 

Viso: 632,10 230.716,20  115,67  101,00  

 

2.2. Esant aukščiau nurodytiems žaliavų parametrams, biodujų jėgainės įranga turi tinkamai 

funkcionuoti ir pagaminti bei apdoroti ne mažiau kaip 1900 m3/h biodujų (rodiklis gali būti žemesnis 

nei 1900 m3/h, jei sausosios medžiagos kiekis mažesnis nei nurodyta arba patiekiamas nepakankamas 

žaliavos kiekis), skaičiuojant, kad Objekto įrenginiai dirbs nemažiau kaip 8700 (aštuonis tūkstančius 

septyni šimtus) valandų per kalendorinius metus.  

2.3. Priklausomai nuo metano koncentracijos biodujose ir 1900 m3/h biodujų, biometano 

gamybos įrangos našumas turi būti ne mažiau kaip 1000 m3/h biometano. Tiekėjas gali siūlyti ir 

didesnį našumą, kaip numatyta Kainos ir kokybės vertinimo metodikoje (konkurso sąlygų 3 priedas).  

2.4. Pirkimo sutartyje ir jos priede Nr. 6 – Garantuojamų biodujų jėgainės veikimo 

parametrų aprašas (toliau – „Aprašas“) nustatytomis sąlygomis ir tvarka Tiekėjas turės garantuoti, 

kad Objektas tenkins Tiekėjo pasiūlyme ir Apraše nurodytus Objekto veikimo rodiklius (parametrus), 

o juos pažeidus turės sumokėti Apraše nustatyto dydžio netesybas. .  



2.5. Pirkėjas planuoja įsigyti pilnai funkcionuojančią biodujų jėgainę. Tiekėjas, ruošdamas 

pasiūlymą, turi pilnai atitikti reikalavimus nustatytus Pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų Priedas 

Nr. 2) bei  remtis Pirkėjo pateiktais techniniais dokumentais, šios techninės specifikacijos priedais, 

pirkimo sutarties projekte (įskaitant priedus) pateiktomis sąlygomis.  

 

3. OBJEKTO ĮRANGOS SPECIFIKACIJA 

 

3.1. Įrangos techninė specifikacija (su priedais) ir nurodyti parametrai aprašo minimalius (t.y. 

tokius, kuriuos Tiekėjas gali gerinti, bet nebloginti) įrangos kokybinius, kiekybinius, medžiagiškumo 

bei technologinius reikalavimus. Tais atvejais, kai šioje specifikacijoje nurodyta skaitinė parametro 

vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos 

normatyvinių dokumentų reikalavimais, techniniu projekto įgyvendinimu, turėtų būti naudojama jai 

artimiausia suderinta vertė. 

3.2. Pagrindiniai techniniai Objekto parametrai: 

 

Eil. Nr. 

Techniniai reikalavimai  

Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  
Parametras Techninis reikalavimas 

1. Biodujų parametrai CH4 55-65%, CO2 45-35%, O2 iki 0,5%, H2S iki 3000 ppm; 
2. Biometano parametrai CH4 ≥97%, CO2< 2.5%, O2< 0,5 %, N2< 3 %, H2S <0,007 

g/m3; 
3. Biodujų jėgainės valdymas Biodujų jėgainės pilnas valdymas vykdomas automatizuotos 

valdymo sistemos pagalba. Jėgainės operatorius darbo procesus 

ir įrengimų veikimo režimą pilnai kontroliuoja iš centralizuoto 

valdymo ir kontrolės punkto per kompiuterio naudotojo sąsają. 

Jėgainės personalas vykdo tiktais sausos biomasės žaliavų 

pakrovimą į biomasės dozavimo sistemą, periodiniais ciklais, 

priklausomai nuo pasirinkto jėgainės eksploatacijos režimo.  

Biodujų jėgainės automatizuotą valdymo sistemą sudaro į 

vieningą kompleksą apjungti kontroliniai matavimo prietaisai, 

automatizuoti įrengimai, automatiniai valdymo moduliai bei 

duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema. Serverio-kliento 

principu veikiantys automatiniai valdymo moduliai bei 

duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema, leidžianti prisijungti 

nutolusiam „web“ klientui proceso parametrų stebėjimui. 

4. Nuotolinis duomenų 

perdavimas ir procesų 

kontrolė 

Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė vykdoma 

per mobiliojo ryšio modemą, kuris leidžia nuotoliniu būdu 

stebėti ir kontroliuoti jėgainės kontrolinių daviklių parodymus  

ir technologines procesų sąlygas. Visos valdymo sistemos 

programos ir jų projektai turi būti pateikti Užsakovui 

elektroninėse laikmenose ir redaguojamuose formatuose su 

išeitiniais programų tekstais bei visais komentarais, kad 

užsakovas, turėdamas programavimo priemones, galėtų 

nekliudomai atlikti programų pakeitimus. 
5. Biodujų valymo įrenginių 

įrengimas 

 

Biodujų valymo sistema, kurios našumas  ne mažiau kaip 

1 900 m3/val., biodujos laikomos talpyklose.  

Trijų žingsnių membraninio atskyrimo sistema. Mažiausias 

CH4 išgaunamas kiekis – 97 %. 

Talpykloje sumontuotos membranos su ventiliacija, šildymu, 

LEL aptikimo ir slėgio reguliavimo vožtuvais. Vamzdynų ir 

laidų jungčių įrengimas talpykloje (kompresoriaus jungtis su 



Eil. Nr. 

Techniniai reikalavimai  

Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  
Parametras Techninis reikalavimas 

membranomis, jungtis tarp membranų ir membranų jungtis 

analizei atlikti).   

6. Maksimalus digestato kiekis 

po fermentacijos 

146.000 m3 per metus 

 

3.3. Esminiai techniniai reikalavimai perkamai įrangai ir biodujų gamybos infrastruktūrai 

detalizuojami šios techninės specifikacijos prieduose (žr. dokumentus 268-Sustambinta specifikacija, 

268 – Suvestinis žiniaraštis). Pridedamas kiekių žiniaraštis yra orientacinis teikiamas tik žiniai ir 

Pirkėjas neprisiima atsakomybės už jame pateiktus duomenis kaip tai numatyta pirkimo sutarties 

projekte.. 

3.4. Konstrukcijos, kurios turės tiesioginį sąlytį su aktyviomis medžiagomis, turi būti 

pagamintos iš medžiagų, atsparių aktyvioms medžiagoms (biomasė). Įranga turi būti paženklinta CE 

ženklinimu. 

3.5. Dujų, biomasės, elektros kabelių kiekiai, kitos infrastruktūros įrengimui reikalingos 

medžiagos bei jų kiekiai (jei reikia) turi būti skaičiuojamos atskirai (pagal brėžinius), pagal 

naudojamą ir tiekėjo pasiūlytą technologiją. Visi skaičiavimai turi būti atlikti individualiai pagal 

tiekėjo parinktą ir pasiūlytą technologiją. Jeigu Tiekėjas remiasi ar atsižvelgia į prie šios Techninės 

specifikacijos žiniai pridėtus orientacinius kiekių žiniaraščius tą daro visiškai savo rizika. 

 

 

4. INSTRUKCIJOS IR STATYBOS DARBAI 

 

4.1. Remiantis konkursą laimėjusio Tiekėjo pirkimo pasiūlymu, pasiūlyta technologija ir 

Objekto brėžiniu, Pirkėjas parengia techninį darbo projektą, kuriuo remiantis Tiekėjas vykdo darbus. 

4.2. Tiekėjas konkurso vykdymo metu nurodo pilną Objekto įrengimo ir paruošimo 

naudojimui kainą pagal Konkurso sąlygas ir dokumentus.  

4.3. Atsižvelgdamas į Techninės specifikacijos 1.7 punkte numatytus terminus tiekėjas kartu 

su pasiūlymu pateikia detalius darbų kiekių žiniaraščius (lokalinės, objektinės ir suvestinė sąmatos) 

su juose nurodytais įkainiais.  

4.4. Tiekėjas ar Pirkėjas turi teisę teikti Objekto statinio projekto keitimo pasiūlymus vienas 

kitam. Techninio projekto pakeitimai vykdomi pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

4.5. Dokumentai, kurie privalo būti perduoti Pirkėjui prieš Objekto darbų pabaigimą iki 

Objekto paleidimo dienos (t.y. iki Galutinio atliktų darbų akto pagal pirkimo sutarties projektą 

pasirašymo): 

- techniniai brėžiniai (popierinės ir skaitmeninės versijos); 

- įrangos ir technologinio proceso aprašymas bei eksploatavimo instrukcijos (popierinės ir 

skaitmeninės versijos); 

- sistemos komponentų aprašymas (popierinės ir skaitmeninės versijos); 

- proceso diagrama (popierinės ir skaitmeninė versijos); 

- techninio aptarnavimo aprašymai (popierinės ir skaitmeninė versijos); 

- įrangos gamintojų papildoma literatūra bei su jėgainės eksploatacija aktuali informacija 

(skaitmeninė versija); 

- įrangos garantiniai dokumentai; 

- kiti pirkimo sutartyje numatyti dokumentai.  
  



 

5. PERSONALO MOKYMAI 

 

5.1. Prieš Objekto darbų pabaigimą iki Objekto paleidimo dienos (t.y. iki Galutinio atliktų 

darbų akto pagal Sutarties projektą pasirašymo): tiekėjas turi organizuoti 6-8 Pirkėjo paskirtų asmenų 

apmokymą. Mokymai turi trukti ne trumpiau kaip 7 (septynias) darbo dienas. 

5.2. Apmokymo metu reikia numatyti tiek teorijos, tiek ir praktinių užsiėmimų kursą, kad 

Pirkėjo personalas būtų visiškai paruoštas biodujų jėgainės ir biodujų valymo įrangos eksploatavimui 

ir veiklai bei galėtų prisiimti atsakomybę už  Objekto įrangos eksploatavimą. Mokymų metu, išskyrus 

bendrąją dalį, didesnis dėmesys turi būti skiriamas praktiniams aspektams. 

5.3. Mokymai privalo apimti bent tokias temas (įskaitant, bet neapsiribojant): 

- bendroji/teorinė dalis, 

- eksploatavimas, 

- automatizavimas, 

- priežiūra, 

- darbų sauga. 

5.4. Mokymai turi vykti lietuvių kalba. 

5.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad apmokymus ves kvalifikuoti specialistai, turintys patirties 

tokios pat Objekto įrangos eksploatavimo srityje.  

5.6. Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui detalų siūlomų mokymų kurso aprašymą – programą 

nurodant, kiek dienų yra numatyta mokymams ir mokymų turinio detalizaciją, nurodyti, kokius 

resursus turi užtikrinti Pirkėjas (jei tai reikalinga). 

5.7. Tiekėjas turi teisę padidinti apmokymo apimtį tiek dienų skaičiumi, tiek turiniu, jei pagal 

gamintojo instrukcijas ir remiantis tiekėjo patirtimi tai yra būtina, kad Pirkėjo personalas įgytų 

reikiamas žinias ir gebėjimus, visiškai įsisavintų reikalavimus Objekto įrangos bei visos sistemos 

eksploatavimui ir priežiūrai. Teorinių mokymų medžiagos skaitmeninė versija turi būti pateikta 

Pirkėjui iki mokymų pradžios. 

5.8. Išlaidas, kurios susijusios su mokymu (išskyrus darbo užmokestį Pirkėjo darbuotojams), 

tiekėjas turi įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą, Pirkėjas jokių papildomų mokesčių ar išlaidų už 

mokymus tiekėjui ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenims neatlygina. 

 

6. PRIEDAI 

 

7.1. Kartu su šia technine specifikacija yra pateikiami šie priedai: 

- Priedas Nr. 1. Projektiniai pasiūlymai knyga 01; 

- Priedas Nr. 2. Projektiniai pasiūlymai knyga 02; 

- Priedas Nr. 3. Projektiniai pasiūlymai knyga 03; 

- Priedas Nr. 4. PID schemos komponentai xlsx (žiniaraštis); 

- Priedas Nr. 5. Sustambinta specifikacija; 

- Priedas Nr. 6. Suvestinis žiniaraštis; 

- Priedas Nr. 7. Suvestinis inžinerinių tinkle planas DWG failai;  

- Priedas Nr. 8. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. 

- Priedas Nr. 9. AB „Kaišiadorių paukštynas“ biodujų gamybos ir biometano gryninimo  

įrenginių statybos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo; 

- Priedas Nr. 10. Atrankos išvada dėl AB „Kaišiadorių paukštynas“ planuojamos ūkinės 

veiklos – biodujų gamybos ir biometano gryninimo įrenginių statybos poveikio aplinkai 

vertinimo. 

_____________________________ 



Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ 

 

 

AB „Kaišiadorių paukštynas“ 

 

PASIŪLYMAS 

 

DĖL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMO 

 

A dalis.  Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija 

 

 

 

 

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės 

Tiekėjų pavadinimai 

 

Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris 

(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų 

grupė) 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų 

adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų 

juridinio asmens kodai 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM 

mokėtojo kodai 

 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo 

partnerio sąskaitos numeris, banko 

pavadinimas 

 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo 

partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

mobilaus telefono numeris 

 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo 

atveju, už sutarties vykdymą atsakingo 

asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą. 

2) konkurso sąlygose; 

3) pirkimo dokumentų prieduose. 

 

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti 

numatomą sudaryti pirkimo sutartį. 

Mes siūlome šias prekes ir  darbus: 

 

. 
data 

 
Vieta 



 2 

 
Eil. 

Nr. 

Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt.  

1. Biodujų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius 

komponentus (dalis)  

1 Kompl. 

2. Biodujų valymo iki biometano technologinė įranga, 

įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius,  

esminius komponentus (dalis) 

1 Kompl. 

3.   Jėgainės statybos darbai  1 Kompl. 

4.  Prisijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo 

sistemos darbai 

1 Kompl. 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų 

pagrindiniai techniniai rodikliai yra tokie: 

 

Eil. 

Nr. 

Biometano jėgainės pagrindiniai techniniai rodikliai Siūlomos 

konkrečios 

rodiklių reikšmės 

1. Elektros energijos sąnaudos (W/m3) reikalingos fermentatoriaus 

maišymui, įvertinant visos maišymo įrangos panaudojimą, 

maksimaliam pastoviam maišymui, fermentatoriaus darbiniam 

tūriui 

 

2. Tiekėjo siūlomame sprendinyje numatyta žvyro ir kitų kietųjų 

dalelių surinkimas 

 

3. Tiekėjo siūlomame sprendime numatytas biodujų valymo 

sistemoje naudojamų suspaudimo kompresorių skaičius 

 

4. Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų m3/h   

5. Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus  

6.  Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos m3 per metus  

7.  Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų m3/h   

8.  Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus  

 
 

 
Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

1. Bendrieji reiklavimai 

1.1 Biodujų parametrai CH4 55-65%, CO2 45-35%, O2 iki 0,5%, 

H2S iki 3000 ppm; 

  

 
1 Reikšmių nurodymas "Taip", 'Atitinka" yra nepakankamas. Turi būti nurodyta konkreti siūloma reikšmė arba 

pakomentuota, kaip siūloma įranga atitinka keliamą reikalavimą. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

1.2 Biometano parametrai CH4 ≥97%, CO2< 2.5%, O2< 0,3 %,  

N2< 3 %, H2S <0,007 g/m3; 

  

1.3 Biodujų jėgainės 

valdymas 

Biodujų jėgainės pilnas valdymas 

vykdomas automatizuotos valdymo 

sistemos pagalba. Jėgainės operatorius 

darbo procesus ir įrengimų veikimo režimą 

pilnai kontroliuoja iš centralizuoto 

valdymo ir kontrolės punkto per 

kompiuterio naudotojo sąsają. Jėgainės 

personalas vykdo tiktais sausos biomasės 

žaliavų pakrovimą į biomasės dozavimo 

sistemą, periodiniais ciklais, priklausomai 

nuo pasirinkto jėgainės eksploatacijos 

režimo.  

Biodujų jėgainės automatizuotą valdymo 

sistemą sudaro į vieningą kompleksą 

apjungti kontroliniai matavimo prietaisai, 

automatizuoti įrengimai, automatiniai 

valdymo moduliai bei duomenų 

surinkimo ir apdorojimo sistema. 

Serverio-kliento principu veikiantys 

automatiniai valdymo moduliai bei 

duomenų surinkimo ir apdorojimo 

sistema, leidžianti prisijungti nutolusiam 

„web“ klientui proceso parametrų 

stebėjimui. 

  

1.4 Nuotolinis duomenų 

perdavimas ir procesų 

kontrolė 

Nuotolinis duomenų perdavimas ir 

procesų kontrolė vykdoma per mobiliojo 

ryšio modemą, kuris leidžia nuotoliniu 

būdu stebėti ir kontroliuoti jėgainės 

kontrolinių daviklių parodymus  ir 

technologines procesų sąlygas. Visos 

valdymo sistemos programos ir jų 

projektai turi būti pateikti Užsakovui 

elektroninėse laikmenose ir 

redaguojamuose formatuose su išeitiniais 

programų tekstais bei visais komentarais, 

kad užsakovas, turėdamas programavimo 

priemones, galėtų nekliudomai atlikti 

programų pakeitimus. 

  

1.5 Biodujų valymo 

įrenginių įrengimas 

 

Biodujų valymo sistema, kurios našumas  

ne mažiau kaip 1 900 m3/val., biodujos 

laikomos talpyklose.  

Trijų žingsnių membraninio atskyrimo 

sistema. Mažiausias CH4 išgaunamas 

kiekis – 97 %. 

Talpykloje sumontuotos membranos su 

ventiliacija, šildymu, LEL aptikimo ir 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

slėgio reguliavimo vožtuvais. Vamzdynų 

ir laidų jungčių įrengimas talpykloje 

(kompresoriaus jungtis su membranomis, 

jungtis tarp membranų ir membranų 

jungtis analizei atlikti).   

2. Buferinis rezervuaras ST1 

2.1 Rezervuaro tūris Ne mažiau kaip 679 m3   

2.2  Maišyklės.  

Numatoma sausų 

medžiagų (toliau - SM) 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 8% ir ne 

daugiau kaip 10%. 

Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų 

(skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui. 

  

3. Priėmimo šulinys ST2 

3.1 Siurblys 

Numatoma sausų 

medžiagų koncentracija: 

SM nemažiau 8% ir 

nedaugiau 10%. 

Šulinyje sumontuojamas panardinamas 

siurblys pritaikytas pumpuoti srutas su 

smulkinimo funkcija. Siurblio našumas ne 

mažiau kaip 80 m3/h. 

  

4. Buferinis rezervuaras ST3 

4.1 Rezervuaro darbinis tūris Ne mažiau kaip 804 m3   

4.2 Maišyklės.  

Numatoma SM 

koncentracija: ne mažiau 

kaip 8% ir ne daugiau 

kaip 10%. 

Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų 

(skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui. 

  

5. Siurblinė PS1 

5.1 Biomasės smulkintuvai 

Biomasės SM: ne 

mažiau kaip 12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Našumas ne mažiau 600 m3/h. 

Turi turėti automatinį reversą 

(išsilaisvinimui užstrigus), su sietu ir peilių 

prispaudimu. 

  

5.2 Siurbliai: šnekiniai (arba 

peristaltinis siurblys. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Našumas ne mažiau 120 m3/h 

Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar 

  

6. Siurblinė PS2 

6.1 Siurbliai: šnekiniai (arba 

peristaltinis siurblys. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Našumas ne mažiau 120 m3/h 

Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar 

  

6.2 Kolektorius Nerūdijantis plienas AISI 316 

Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

7. Siurblinė PS3 

7.1 Siurbliai: šnekiniai (arba 

peristaltinis siurblys. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 8% ir ne 

daugiau kaip 10%. 

Našumas ne mažiau 120 m3/h 

Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar 

Pajungimo flanšas DN150, PN16 

  

7.2 Kolektorius Nerūdijantis plienas AISI 316 

Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10 

  

7.3 Montavimo būdas Jūriniame konteineryje   

8. Maišymo rezervuaras MT1 

8.1 Stogas Gelžbetoninis   

8.2 Mechaninės maišyklės (3 

vnt.) Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 13% ir ne 

daugiau kaip 15%.   

Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų 

frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui.  

Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW 

  

9. Maišymo rezervuaras MT2 

9.1 Mechaninės maišyklės (3 

vnt.) Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 13% ir ne 

daugiau kaip 15%.   

Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų 

frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui. 

Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW 

Bent viena maišyklė su smulkinimo 

funkcija. 

  

10.  Hidrolizės talpa HR1 

10.1 Rezervuaro tūris Ne mažiau kaip 679 m3   

10.2 Mechaninės maišyklės (2 

vnt.) Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų 

frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui. 

Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW 

Bent viena maišyklė su smulkinimo 

funkcija 

  

10.3 Šildymo sistema Galingumas ne mažiau kaip 340 kW 

Substratas pašildomas iki 35 C0 

  

10.4 Stogas Tentinis   

11.  Hidrolizės talpa HR2 

11.1 Rezervuaro tūris Ne mažiau kaip 679 m3   

11.2 Mechaninės maišyklės 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip 12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų 

frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam 

išmaišymui. 

 

  

11.3 Šildymo sistema Galingumas ne mažiau kaip 340 kW 

Substratas pašildomas iki 35 C0 

  

11.4 Stogas Tentinis   

12.  Bioreaktorius BR1 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

12.1 Maišymo sistema. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame 

tūryje.  

  

12.2 Šildymo sistema Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.   

12.3 Dujų numetimo vožtuvas Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki 

+3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 

plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu 

  

12.4 Stogas Dvigubos membranos stogas, su lygio 

matavimo įranga 

  

13.  Bioreaktorius BR2 

13.1 Maišymo sistema. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame 

tūryje.  

  

13.2 Šildymo sistema Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.   

13.3 Dujų numetimo vožtuvas Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki 

+3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 

plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu 

  

13.4 Stogas Dvigubos membranos stogas, su lygio 

matavimo įranga 

  

14.  Bioreaktorius BR3 

14.1 Maišymo sistema. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame 

tūryje.  

  

14.2 Šildymo sistema Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.   

14.3 Dujų numetimo vožtuvas Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki 

+3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 

plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu 

  

14.4 Stogas Dvigubos membranos stogas, su lygio 

matavimo įranga 

  

15.  Postfermentatorius 

15.1 Maišyklės. 

Numatoma SM 

koncentracija: SM ne 

mažiau kaip12% ir ne 

daugiau kaip 13%. 

Skirtos biomasės bioreaktoriuje maišymui   

15.2. Dujų numetimo vožtuvas Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki 

+3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 

plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu 

  

15.3 Stogas Dvigubos membranos stogas, su lygio 

matavimo įranga 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai reikalavimai  Tiekėjo siūlomo 

sprendinio  

techniniai rodikliai 

ir jų reikšmės 

[Tiekėjas nurodo 

konkrečius 

techninius rodiklius 

ir jų reikšmes arba 

pažymi apie atitiktį 

reikalavimui]1 

Nuoroda į 

pagrindžiantį 

dokumentą 

(priedo ir psl. 

Nr.) [pildo 

tiekėjas] 

 Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga  (nurodomas tikslus įrangos 

pavadinimas, gamintojas, modelis 

(modifikacija)) 

 Parametras Techninis reikalavimas   

16.  Separavimo mazgas PS1 

16.1 Separatoriai Ne mažiau kaip 2 vnt. 

Bendras separatorių našumas  ne mažiau 

kaip 150 m3/h 

  

17.  Lagūna LG1 

17.1 Lagūnos tūris Ne mažiau kaip 18000 m3 

Bendrą lagūnos tūrį paskaičiuoja tiekėjas 

  

17.2 Substrato išpilstymo 

stovas 

Turi ne mažiau kaip du reguliuojamus 

segmentus, įgalinančius automobilį pildyti 

tiek iš viršaus, tiek iš apačios. 

  

17.3. Uždengimas Degazuotojo substrato saugykla 

uždengiama dujoms nepralaidžia 

membrana 

  

18.  Dujų valymo Sistema GT1 

18.1 Sistemos našumas Ne mažiau kaip 1900 Nm³/val. biodujų, 

kurių metano koncentracija ne mažesnė nei 

55%. 

  

19.  Avarinis fakelas EF1 

19.1 Sudeginamų dujų 

našumas 

Ne mažiau kaip 1900 m³/val.   

20.  Kondensato šalinimas CT1 

20.1 Kondensato siurblys Iš nerūdijančio plieno ar kitų agresyviai 

(rūgščiai) aplinkai pritaikytų medžiagų. 

  

21.  Dujų įleidimo taškas 

22.1 Technologinė įranga  Sistemos našumas min 1000 m3/h biometano. 

Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar. 

Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti 

AmberGrid išduotas prisijungimo sąlygas 

  

22.2 Jungiamasis dujų 

vamzdis tarp apskaitos 

mazgo ir Amber Grid 

čiaupų aikštelės.  

Plieninis, slėgis ne daugiau kaip 54 bar, DN 

80 

  

23. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai 

23.1 Čiaupų aikštelės 

technologinė įranga 

Pagal AmberGrid išduotas sąlygas   

23.2 Įrengimo darbai Pagal su AmberGrid atskirai suderintu TDP   

 

 

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir 

(arba) sutarties vykdymui: 
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Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, 

juridinio asmens kodas 

/vardas, pavardė, jeigu fizinis 

asmuo 

Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems 

atitikti bus naudojami ūkio subjekto 

pajėgumai, pavadinimas 

(nurodyti keliamo reikalavimo punktą) 

Subtiekėjo numatomi 

įsipareigojimai vykdant 

sutartį (veiklos ir apimtis) 

1.   

 

 

2.  

 
 
 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento 

puslapių 

skaičius 

1. Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)  

2. Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir 

pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) 

 

3. Dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių 

prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami 

subtiekėjai) 

 

4.   

5.   

6.   

7. ....  

 

Pasiūlymas  galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad 

nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.     

 

Patvirtinu, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų (kai taikoma) 

tiekėjas ir jo pasitelkiami subrangovai (kai taikoma) atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos 

reikalavimus nustatytus Konkurso sąlygų 3.5 punkte: 

 

Kvalifikacijos reikalavimai Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE) 

3.5.1  

3.5.2  

3.5.3  

3.5.4  

3.5.5  

3.5.6  

3.5.7  

3.5.8  

3.5.9  

 

 
     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 

 



 

PASIŪLYMAS 

 

DĖL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMO 

 

B dalis. Kainos 

 

. 
data 

 
Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės 

Tiekėjų pavadinimai  

 

 

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių ir darbų kainos. 

Kainos nurodytos šioje lentelėje: 

 
Eil. 

Nr. 
Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas Kiekis 

Mato 

vnt. 

Mato vieneto kaina 

Eur be PVM 

Kaina EUR be PVM 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Biodujų gamybos technologinė 

įranga, įskaitant esminius 

komponentus (dalis)  

1 Kompl. 

  

2. Biodujų valymo iki biometano 

technologinė įranga, įskaitant 

apskaitos ir kokybės įrenginius, 

esminius komponentus (dalis) 

1 Kompl. 

  

3.  Jėgainės statybos darbai  1 Kompl.   

4. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo 

į magistralinį dujotiekį įranga ir 

statybos darbai 

1 Kompl. 

  

 Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)  
 PVM dydis procentine išraiška  
 PVM (pildoma, jei taikoma)*  
 Pasiūlymo kaina EUR su PVM  

Pastabos: 

1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.  

2. Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 

3. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai – 

netinkamos paramai finansuoti išlaidos. 

 

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________. 

 

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 

________________. 

 
     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 

 



Priedas Nr. 3 „Kainos ir kokybės  

vertinimo metodika“  
 

 

BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMAS 

 

KAINOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA 
 

 

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai: 

 

Vertinimo kriterijai 
Lyginamasis svoris, 

įvertinant ekonominį 

naudingumą 

Pirmas kriterijus - Kaina (C) C=80 
Antras kriterijus – Kokybiniai įrangos ir darbų kriterijai (T) T=20 

Ekonominis naudingumas (S) S=100 

 

2. Kriterijų vertinimo tvarka: pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, 

sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) kitų kriterijų (T) ir (E) balus.  

 

S=C+T+E 

 

2.1. Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus: 

 

=
i

iTT . 

 

Kriterijus Kriterijaus reikšmė Balai 

Techniniai pranašumai, funkcinės charakteristikos*: 

I kriterijus 

Elektros energijos sąnaudos (W/m3) reikalingos 

fermentatoriaus maišymui, įvertinant visos maišymo įrangos 

panaudojimą, maksimaliam pastoviam maišymui, 

fermentatoriaus darbiniam tūriui 

Ne daugiau kaip 4 W/m3 T1= 5 

Ne daugiau kaip 6 W/m3 T1= 1 

Daugiau kaip 6 W/m3 
T1= 0 

II kriterijus 

Tiekėjo siūlomame sprendinyje numatyta žvyro ir kitų kietųjų 

dalelių surinkimas 

Fermentatoriaus viduje ir išorėje 

(dviejų pakopų)  
T2= 2 

Fermentatoriaus išorėje (vienos 

pakopos)  
T2=0 

III kriterijus 

Tiekėjo siūlomame sprendime numatytas biodujų valymo 

sistemoje naudojamų suspaudimo kompresorių skaičius 

Daugiau kaip vienas  T3= 2 

Vienas 
T3= 0 



Kriterijus Kriterijaus reikšmė Balai 

IV kriterijus 

Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų  

>=1100 m3/h (>=91 GWh per 

metus) 
T5=5 

>=1000 m3/h (>=83 GWh per 

metus) 
T5=0 

V kriterijus  

Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos  

 <=135.000 m3 per metus T6=6 

<146.0000 m3 per metus T6=2 

>=146.000 m3 per metus T6=0 

*kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos kriterijų reikšmės su lydinčiais aprašymais (pagrindimu). 

 

2.2. Pasiūlymo kainos kriterijaus balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) 

ir vertinamame pasiūlymo nurodytos pasiūlymo kainos (CP) (pateikiama užpildant 

pasiūlymo formoje esančią lentelę) santykį padauginant iš kainos kriterijaus 

lyginamojo svorio (X): 

 

X
C

C
C

p

= min .  

 

3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymo ekonominis naudingumas 

nevertinamas, pasiūlymų eilė nesudaroma. 

 

______________________ 
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RANGOS SUTARTIS Nr. 

[data], Kaišiadorys 

 

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), atstovaujama [atstovo pareigos] [atstovo vardas ir 

pavardė], veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir  

Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas (toliau – „Užsakovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus 

Tado Sprindžiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  

toliau Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitarė ir sudarė 

šią rangos sutartį (toliau – „Sutartis“): 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis pastatyti biodujų gamybos įrenginį – 
Kitos paskirties (pažangiųjų biodegalų gamybos) statinius su biometano gamybos infrastruktūra, 

Paukštininkų g. 32, Kaišiadoryse (toliau – „Objektas“) ir atlikti visus kitus prekių tiekimo, paslaugų 
teikimo bei darbų atlikimo veiksmus (toliau – „Darbai“), kurie (įskaitant jų reikalavimus) yra numatyti 

šioje Sutartyje, Biodujų gamybos ir biometano valymo įrangos rangos darbų pirkimo konkurso sąlygose 
(toliau – „Konkurso sąlygos“), Konkurso sąlygų prieduose, įskaitant priedą Nr. 1 – Techninė 

specifikacija (įskaitant jos priedus) (toliau – „Techninė specifikacija1“) bei Rangovo pagal Konkurso 

sąlygas pateiktame pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) (toliau – „Pasiūlymas“), o Užsakovas 
įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Darbams atlikti reikalingą statybą 

leidžiantį dokumentą, Objekto techninį darbo projektą su ekspertizės išvada (jeigu ji būtina) ir sumokėti 

už tinkamai ir laiku atliktus Darbus. 

1.2. Darbai apima visus darbus, paslaugas, prekes, veiksmus ir bet kokius kitus dalykus, numatytus 

Techninėje specifikacijoje, taip pat joje nenumatytus, kurie yra reikalingi tam, kad būtų pasiektas šios 
Sutarties tikslas – pastatytas, įrengtas ir pradėtas eksploatuoti Objektas pagal paskirtį ir numatytus 

rodiklius, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 

1.2.1. visų reikiamų leidimų (išskyrus statybą leidžiančio dokumento), sutikimų, pritarimų ir (ar) 

bet kokių kitokių suderinimų, kurių gali reikėti tam, kad galėtų būti atlikti Darbai, gavimą 

(atlikimą), įskaitant: 

1.2.1.1. pranešimo apie statybos darbų pradžią pateikimą; 

1.2.1.2. leidimus atlikti darbus apsaugos zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, 

magistralinių vamzdynų ir pan.), nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.; 

1.2.1.3. leidimus statybvietės (jos dalies) įrengimui, medžiagų, priemonių, technikos ir 
kitų objektų laikymui už žemės sklypo ribos ir (ar) gretimuose žemės sklypuose 

(jeigu reikėtų); 

1.2.2. bandymų, testavimų, matavimų, tyrimų, papildomų – kontrolinių tyrimų, patikrinimų, 
paleidimo-derinimo darbų, kurie yra būtini ar gali būti reikalingi tam, kad Objektas galėtų 

būti pastatytas, pripažintas tinkamu naudoti (atliktos statybos užbaigimo procedūros) ir 

pradėtas eksploatuoti atlikimą; 

1.2.3. Objekto ir (ar) jame sumontuotos įrangos pridavimą skirstomųjų (perdavimo/magistralinių) 

tinklų operatoriui, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) ar bet kokioms kitoms 
kompetentingoms valdžios institucijoms (jeigu būtina pagal teisės aktų reikalavimus), 

įskaitant, tačiau neapsiribojant, reikiamos dokumentacijos parengimą, bandymų atlikimą, 
protokolų parengimą ir visa kita ko gali reikėti tam, kad būtų išduotos pažymos apie 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir Objektas ir (ar) įranga galėtų būti 
pradėta faktiškai eksploatuoti, naudoti pagal paskirtį, gaminti biodujas ir ar kitokią energiją 

bei tiekti biometaną į gamtinių dujų perdavimo sistemą; 

1.2.4. Objekto projektavimui ir statybai išduotuose reikalavimuose ir prisijungimo sąlygose 
numatytų reikalavimų įgyvendinimą (tiek statybvietėje, tiek už jos ribų), įskaitant, tačiau 

 
1 Šioje Sutartyje referuojant į Techninę specifikaciją referuojama į Konkurso sąlygas, Techninę specifikaciją, Pasiūlymą, šių dokumentų 
priedus ir visus šiuose dokumentuose paiminėtus dokumentus, nebent aiškiai nurodyta kitaip arba iš konteksto yra aišku kas kita, kuriuose 
yra ar gali būti numatyta Darbų apimtis, jiems taikomi reikalavimai ir (ar) su jais susiję įsipareigojimai. 
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neapsiribojant, skirstomųjų ir perdavimo tinklų nuosavybės ribose reikalingų atlikti darbų 

atlikimą, išskyrus Prijungimo darbus, numatytus Sutarties 1.3 punkte; 

1.2.5. statybvietės įrengimą ir išlaikymą – aptvėrimą, informacinių lentų įrengimą, apšvietimą, 

apsaugą, statybinių vagonėlių nuomą, šiukšlių šalinimą, gerbūvio sutvarkymą (atstatymą) 
statybvietėje ir gretimybėse, elektros energijos ir vandens kaštų padengimą, išlaidas, 

susijusias su susirinkimų organizavimu, saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų 

vykdymu ir pan.; 

1.2.6. generalinio rangovo ir atsakingojo rangovo funkcijų vykdymą; 

1.2.7. Objekto statybos užbaigimui bei Objekto naudojimui pagal numatytą paskirtį reikalingų 
dokumentų rengimą, derinimą, pateikimą, tvirtinimą, Objekto statybos užbaigimo 

procedūrų organizavimą ir atlikimą Užsakovo vardu; 

1.2.8. statybos sklypo kadastrinių duomenų tikslinimą / atnaujinimą, Objekto registraciją 
Nekilnojamojo turto registre Užsakovo vardu, įskaitant Nekilnojamojo turto registro 

paslaugų kainą, mokėtiną už Objekto registraciją ir statybos sklypo kadastrinių duomenų 

tikslinimą/atnaujinimą; 

1.2.9. Užsakovo darbuotojų detalaus ir išsamaus apmokymo atlikimą, kuris turi apimti 
naudojimąsi Objektu (įskaitant visą jo įrangą) ir jo einamąją priežiūrą (būtini techninės 

priežiūros ir aptarnavimo darbai (veiksmai)); taip pat naudojimosi instrukcijų ir tvarkų, 

parengtų lietuvių ir anglų kalbomis, pateikimas; 

1.2.10. kitų su minėtaisiais darbais susijusių statybos, montavimo, derinimo, tiekimo, įrangos 

įrengimo, paslaugų teikimo ir visų kitų Rangovo turimų atlikti darbų, veiksmų ar paslaugų, 
būtinų Sutartyje numatytiems įsipareigojimams, susijusiems su Darbų atlikimu pagal 

projektinę dokumentaciją ir kitas Sutartyje nurodytas sąlygas, įvykdymas tam, kad  

Objektas kaip Darbų rezultatas galėtų būti ir būtų perduotas Užsakovui, paruoštas pradėti 
naudoti pagal paskirtį, eksploatuoti, gaminti ir tiekti reikalavimus atitinkančias dujas 

(biometaną) į gamtinių dujų perdavimo sistemą. 

Siekiant išvengti abejonių, Darbai neapima tik tokių darbų, paslaugų, prekių, veiksmų ir bet kokių 

kitokių dalykų, kurie gali būti reikalingi tam, kad būtų pasiektas aukščiau nurodytas šios Sutarties 
tikslas, kurie yra tiesiogiai, aiškiai ir konkrečiai nurodyti šioje Sutartyje (įskaitant Techninę specifikaciją 

ir kitus Sutarties priedus) kaip nepriskirti Rangovui. 

1.3. Rangovas įsipareigoja atlikti Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbus 2 (toliau – 
„Prijungimo darbai“), kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ (toliau – „PSO“) 

2024 m. sausio 3 d. Preliminariose prijungimo sąlygose (toliau – „Preliminarios prijungimo 
sąlygos“), kurios pateiktos kaip sudėtinė Preliminarių projektinių pasiūlymų dalis, už Rangovo 

Konkurse pasiūlytą kainą, kuri lygi [______] [NB Nurodyti pagal pasiūlymą] (toliau – „Preliminari 

prijungimo darbų kaina“). Galutinė Prijungimo darbų apimtis bus numatyta Biodujų gamybos 
įrenginio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos paslaugos sutartyje (toliau – „Prijungimo 

sutartis“), kurią sudarys Užsakovas ir PSO Preliminarių prijungimo sąlygų pagrindu (su galimais 
pakeitimais). Prijungimo darbus Rangovas turės atlikti pagal atskirai įforminamą su Užsakovu ir PSO 

suderintą Statybos darbų rangos pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „Prijungimo darbų sutartis“), 

kurios formą nustatė PSO, kuri viešai prieinama PSO interneto tinklapyje. Preliminari prijungimo darbų 
kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama sudarant Prijungimo darbų sutartį ir (ar) jos vykdymo metu 

kaip ir šios Sutarties Kaina, nebent (analogiškai kaip numato ši Sutartis) keičiama darbų apimtis dėl 
aplinkybių, kurios nepriskirtos Rangovo rizikai. Jeigu Prijungimo darbų apimtis numatyta Preliminariose 

prijungimo sąlygose ir Prijungimo sutartyje skirsis, Prijungimo darbų sutarties kaina nustatoma keičiant 
Preliminarią prijungimo darbų kainą pagal šios Sutarties 2.5, 2.7-2.11 punktuose nurodytus principus3. 

Rangovui tenka išimtinė atsakomybė užtikrinti, kad jis pats, ar jo pasitelkti subrangovai atitiktų PSO 

iškeltus reikalavimus statybos dalyviams, atliekantiems darbus, susijusius su Perdavimo sistemos 
plėtra (pateikta Techninėje specifikacijoje, žr. Preliminarias prijungimo sąlygas), taip pat Rangovui 

 
2 Žiūrėti „Darbų“ apibrėžimą PSO išduotose Objekto prijungimo sąlygose ir Prijungimo sutartyje.  
3 Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti visus tam reikiamus duomenis ir dokumentus. Jeigu Prijungimo darbų sutarties sudarymo metu 
dėl pasikeitusios darbų apimties reikėtų pakeisti Preliminarią prijungimo darbų kainą, tačiau jos apskaičiavimui dar nebūtų parengti reikiami 
duomenys (pvz. nebūtų įmanoma ar praktiška parengti Lokalių sąmatų Prijungimo darbams, nes dar nebūtų parengtas Prijungimo darbų 
techninis darbo projektas), tuomet Prijungimo darbų sutartyje turėtų būti nurodyta Preliminari prijungimo darbų kaina ir pažymėta, kad 
ši kaina bus patikslinta (perskaičiuota), kai tik bus parengti reikiami duomenys). 
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tenka išimtinė atsakomybė už tinkamą Prijungimo darbų atlikimo grafiko integravimą į Darbų atlikimo 

grafiką ir visų reikiamų procesų ir darbų sklandų suderinimą ir atlikimą reikiamu metu, nepaisant to, 

kad jie atliekami pagal atskiras sutartis, o Prijungimo darbai perduodami PSO. 

1.4. Techninę specifikaciją sudaro trys tipai reikalavimų: 

1.4.1. biodujų jėgainei ir biodujų valymo įrangai taikomi reikalavimai, kurie nurodyti Techninės 

specifikacijos priede Nr. 5 – Sustambinta specifikacija, kurie pakartoti Pasiūlymo formos 4 

lentelėje (techniniai reikalavimai kurių atitiktį Rangovas turi pagrįsti) (toliau – „Esminiai 

reikalavimai“); 

1.4.2. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai, kurie suformuluoti taip, kad aiškiai leidžia 
Rangovui pasirinkti (keisti) atitinkamus rodiklius pagal Rangovo siūlomus (pasirinktus) 

technologinius sprendinius ar kitas aplinkybes 4  (toliau – Rangovo pasirenkami 

rodikliai); 

1.4.3. numatyti sprendiniai, rodikliai, schemos, brėžiniai, reikalavimai ir kitos sąlygos, kurie nėra 

priskirti prie Esminių reikalavimų (toliau – „Numatyti sprendiniai“), įskaitant Techninės 
specifikacijos sudėtinę dalį – Objekto projektinių pasiūlymų dalis (knyga 01, 02 ir 03) (toliau 

– Preliminarūs projektiniai pasiūlymai), kurios dar nėra galutinės ir nesudaro baigtų, 
suderintų, patvirtintų ir (ar) pilnos sudėties galutinių projektinių pasiūlymų pagal kuriuos 

būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas. 

Siekiant išvengti abejonių, tiek Esminiai reikalavimai, tiek Numatyti sprendiniai (įskaitant 
Preliminarius projektinius pasiūlymus) yra privalomi Rangovui, tačiau vykdant Sutartį 

skiriasi jų keitimo galimybės, sąlygos ir tvarka kaip tai numatyta šioje Sutartyje. 

1.5. Nepažeidžiant Pirkimo taisyklių 27 punkto ir 28 punkto ir vadovaujantis Sutarties 2.5 ir 2.6 punktais, 

Esminiai parametrai gali būti keičiami tik tuo atveju, jeigu poreikis juos keisti atsirado dėl aplinkybių, 

kurių nebuvo galima numatyti (pvz., neplanuoti teisės aktų pasikeitimai, grunto sąlygos, kurių nebuvo 
galima tikėtis pagal turėtus tyrimus, valstybės institucijų ar trečiųjų asmenų reikalavimai ir pan.), ir jų 

nepakeitus nebūtų įmanoma pastatyti Objekto ir pradėti jį naudoti pagal paskirtį. 

1.6. Dėl Rangovo pasirenkamų rodiklių sprendžia Rangovas, tačiau dėl jų įgyvendinimo negali keistis 

Esminiai reikalavimai, o Numatyti sprendiniai gali būti keičiami tik Užsakovo sutikimu ir jeigu dėl to 
nepablogėja bendras funkcinis rezultatas, tačiau Rangovo sąskaita (t.y. Kaina nekeičiama, taip pat 

Rangovas apmoka papildomo projektavimo kaštus pagal jo tiesioginius susitarimus su projektuotoju, 

jeigu tokie kyla). 

1.7. Nepažeidžiant Pirkimo taisyklių 27 punkto ir 28 punkto ir vadovaujantis Sutarties 2.5 ir 2.6 punktais, 

Numatyti sprendiniai gali būti keičiami rengiant projektinius pasiūlymus5 ir (ar) techninį darbo projektą, 
taip pat jų pakeitimus (jeigu prireiktų) Užsakovo sprendimu arba jo sutikimu, kai pakeitimus siūlo 

Rangovas: 

1.7.1. paaiškėjus klaidoms, nesuderinamumams, neatitikimams faktinei situacijai ir (ar) kitokiems 

įgyvendinimo trukdžiams (apsunkinimams); 

1.7.2. paaiškėjus efektyvesniems, optimalesniems, ekonomiškesniems ar kitaip geresniems 

sprendiniams; 

1.7.3. paaiškėjus institucijų ir (ar) trečiųjų asmenų reikalavimams; 

1.7.4. pasikeitus aplinkybėms (prielaidoms), kurios įtakoja projekto ekonominį gyvybingumą; 

1.7.5. paaiškėjus kitokioms nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausomai nuo to buvo jas galima 

numatyti ar ne, jeigu jos sukuria objektyvų pakeitimo poreikį. 

1.8. Siekiant įrodyti atitiktį Esminiams reikalavimams Rangovo Pasiūlyme nurodyta (pasiūlyta) konkreti 

įranga (apibrėžta gamintoju, modeliu ar pan.) gali būti pakeista tik dėl objektyvių, nenumatytų 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz., Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga 

nebegaminama, nebetiekiama į konkrečią rinką, atšaukta iš rinkos yra kitų panašių aplinkybių dėl ko 

 
4 Pavyzdžiui, Techninė specifikacija numato, kad bioreaktoriaus gelžbetoninis rezervuaras 40 m arba 36 m (priklausomai nuo pasirenkamos 
maišymo sistemos) vidinis diametras, aukštis priklauso nuo pasirenkamos maišymo sistemos svarbiausiai darbinis reaktoriaus tūris ne 
mažiau 8200 m3. Detalizuojam konstrukcijų dalyje. 
5 Kaip minėta, projektiniai pasiūlymai dar nėra parengti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Konkurso vykdymo ir sutarties sudarymo 
metu yra parengti tik Preliminarūs projektiniai pasiūlymai.  



 

4 

įrangos objektyviai nebeįmanoma patiekti). Tokiu atveju tokia nebeprieinama įranga Užsakovo 

sutikimu keičiama į ne prastesnės kokybės kitų gamintojų įrangą, tačiau nekeičiant Kainos. 

1.9. Pagal Techninę specifikaciją, įskaitant Preliminarias projektines sąlygas, ir projektuotojų nusimatytas 

prielaidas (įskaitant dėl geologijos) parengti darbų kiekių žiniaraščiai (toliau – „Preliminarūs 
žiniaraščiai“) pateikti kaip Konkurso sąlygų priedas Nr. 6 – Suvestinis žiniaraštis buvo pateikti tik 

Rangovo žiniai ir patogumui, tačiau Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už juose numatytų 

darbų, medžiagų, įrangos, mechanizmų ir kitų elementų kiekių, rūšių, tipų ar kitokios apimties tikslumą, 
išsamumą, visapusiškumą ar teisingumą. Rangovas turi pats įsivertinti jų tinkamumą, tikslumą, 

teisingumą, tarpusavio suderinamumą ir suderinamumą su Rangovo pasirenkamais rodikliais pagal 
savo sąlygas ir (ar) prielaidas (įskaitant dėl geologijos). Rangovas neturi teisės Užsakovui reikšti jokių 

pretenzijų dėl Preliminarių žiniaraščių ar jų duomenimis grįsti kokias nors kitas pretenzijas. Jeigu 

Rangovas rėmėsi Preliminariais žiniaraščiais Kainos ar jos dedamųjų apskaičiavimui, tai Rangovas darė 

visiškai savo rizika ir Užsakovas už tai niekaip neatsako. 

1.10. Konkurso metu, kartu su Pasiūlymu Rangovo pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (lokalinės, objektinės ir 
suvestinė sąmatos) su juose nurodytais įkainiais pridedami kaip šios Sutarties priedas Nr. 4 (toliau – 

„Preliminari lokalinė sąmata“). Nepaisant to, Šalys supranta ir aiškiai patvirtina, kad Preliminarioje 
lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai ir jų kiekiai nėra tikslūs, išsamūs, baigtiniai ar galutiniai, nes remiasi 

Technine specifikacija, įskaitant Preliminarius projektinius pasiūlymus, Rangovo nusimatytas 

prielaidas, o ne techniniu darbo projektu, kuris bus rengiamas Sutarties vykdymo metu, tačiau 
Preliminarioje lokalinėje sąmatoje nurodytų atskirų darbų įkainių Rangovas negalės didinti rengdamas 

Lokalines sąmatas kaip tai numatyta Sutarties r punkte. 

1.11. Šalys patvirtina, kad Užsakovas turi teisę keisti projekto sprendinius ir pateikti Rangovui planuojamus 

projekto pakeitimus, kurie yra laikomi privalomais Užsakovo nurodymais Rangovui dėl Darbų atlikimo 

ir pagal kuriuos Rangovas privalo atlikti Darbus. Ši Užsakovo teisė duoti nurodymus nepanaikina 
Rangovo teisės reikalauti atlygio už Papildomus darbus ir (ar) terminų pratęsimo, jeigu tokia teisę 

priklausomai nuo nurodymo tipo (apimties) numato kitos šios Sutarties nuostatos. 

1.12. Papildomais darbais nėra laikomi darbai, kurie nors ir nėra tiesiogiai nurodyti Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje, Preliminariuose žiniaraščiuose, Preliminarioje lokalinėje sąmatoje ar kituose su 
Sutartimi susijusiuose dokumentuose, tačiau yra būtini Užsakovo sumanymui įgyvendinti, t.y. pastatyti 

ir faktiškai pradėti eksploatuoti (naudoti) Objektą pagal jam numatytą paskirtį. Jeigu neatlikus kokio 

nors darbo ar kitokio veiksmo Objekto nebus galima pastatyti bei pradėti eksploatuoti pagal paskirtį, 
laikoma, kad atitinkamas darbas ar kitoks veiksmas yra įtrauktas į Rangovo darbų apimtį, kurią jis 

privalo atlikti už Kainą, nebent Sutartyje ar jos prieduose aiškiai nurodyta, kad atitinkamas darbas ar 
kitoks veiksmas neįeina į Rangovo darbų apimtį (įskaitant Sutarties 2.5 punkte numatytus atvejus, kai 

Kaina gali būti keičiama keičiant Esminius parametrus ir (ar) Numatytus sprendinius, jeigu dėl to 

atsiranda Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų). Tokius Papildomais darbais nelaikomus darbus 
Rangovas privalo atlikti savo sąskaita. Užsakovas, pasirašydamas atliktų Darbų priėmimo-perdavimo 

aktą ir/arba Galutinį atliktų Darbų aktą, neįsipareigoja apmokėti papildomus darbus, jei nėra 

pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties. 

1.13. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir jos priedų, taikomos šios Sutarties sąlygos, išskyrus 

atvejus, kai priede Šalys aiškiai išreiškė ketinimą pakeisti šios Sutarties nuostatas. 

 

2. Darbų kaina 

2.1. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota (konkreti) Darbų, neįskaitant Prijungimo darbų, kaina (toliau – 

„Kaina“) be pridėtinės vertės mokesčio yra įrašyti kainą be PVM skaitmenimis EUR (įrašyti kainą be 
PVM žodžiais), pridėtinės vertės mokestis – įrašyti PVM sumą skaitmenimis EUR (įrašyti PVM sumą 

žodžiais). Sutarties kaina su PVM yra įrašyti kainą su PVM skaitmenimis EUR (įrašyti kainą su PVM 

žodžiais). 

2.2. Jeigu atliekamiems darbams yra taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas, Rangovas Užsakovui 

išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, nuo Darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM 
tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą ir, be kitų privalomų rekvizitų, PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti 

nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“. Šiuo atveju Užsakovas už Darbus sumoka be PVM, o  PVM 

sumoka į biudžetą. 

2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros taisyklė. Sutarties 2.1 punkte numatyta Kaina yra 

galutinė ir apima visas ir bet kokias Rangovo išlaidas ir rizikas, susijusias su Darbų atlikimu, medžiagų 
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bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti įsigijimu, pristatymu į statybos aikštelę, parengimu ir 

pritaikymu Darbams atlikti, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su Rangovo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, 

mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus 
pagal šią Sutartį, nepaisant to, kad Sutarties sudarymo metu nebuvo galima tiksliai numatyti viso 

darbų, prekių ar paslaugų kiekio arba visų išlaidų, kurių gali prireikti Darbams atlikti. 

2.4. Šia Sutartimi Rangovas prisiima visą riziką, susijusią su Kainos padidėjimu, jei Kaina padidėjo dėl nuo 
Užsakovo nepriklausančių aplinkybių. Kainos padidėjimas nesuteikia teisės Rangovui sustabdyti 

Sutarties vykdymą, pratęsti numatytus Darbų atlikimo terminus ar nutraukti šią Sutartį. Kaina gali būti 

peržiūrima išimtinai tik raštišku Šalių susitarimu Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

2.5. Esant šios Sutarties 1.5 punkte ir (ar) 1.7 punkte numatytoms sąlygoms, vadovaujantis Pirkimo 

taisyklių 27 punktu ir (ar) 28 punktu, Sutarties 2.1 punkte numatyta Kaina gali būti keičiama tik tuo 
atveju, jeigu statinio projektu (projektiniais pasiūlymais, techniniu darbo projektu, įskaitant jų 

pakeitimus) yra keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendimai ir šie pakeitimai sąlygoja 
Darbų apimties (tipai, rūšys ir pan.) ir (ar) kiekio padidėjimą (toliau – „Papildomi darbai“) ir (arba) 

sumažėjimą (toliau – „Atsisakomi darbai“) taip: 

2.5.1. Jeigu Esminiai reikalavimai ir (ar) Numatyti sprendiniai keičiami dėl aplinkybių už kurias 

Rangovas neatsako ir (ar) jos nepriskirtos Rangovo rizikai, tuomet Kaina didinama 

Papildomų darbų kaina ir (ar) mažinama Atsisakomų darbų kaina. 

2.5.2. Jeigu Esminiai reikalavimai ir (ar) Numatyti sprendiniai keičiami dėl aplinkybių, kurias 

Rangovas, veikdamas kaip profesionalus, atidus, rūpestingas ir atitinkamoje darbų srityje 
patyręs rangovas, galėjo Pasiūlymo pateikimo metu numatyti (pvz. akivaizdžios Techninės 

specifikacijos klaidos, prieštaravimai, viešai žinoma aktuali informacija, nesuderinamumas 

su Rangovo pasirenkamais rodikliais ir pan.) arba šių aplinkybių atsiradimas pagal šią 
Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, tuomet Užsakovas už Papildomus darbus nemoka, tačiau 

Atsisakomų darbų verte Kaina yra sumažinama. Jei dėl atitinkamo pakeitimo Atsisakomus 
darbus tiesiogiai pakeičia Papildomi darbai, o Atsisakomų darbų kaina yra didesnė už 

Papildomų darbų kainą, tuomet Kaina sumažinama tik kainos skirtumu tarp Atsisakomų 

darbų kainos ir Papildomų darbų kainos. 

2.5.3. Siekiant išvengti abejonių, Esminių parametrų ir (ar) Numatytų sprendinių detalizavimas 

(įgyvendinimas) techniniu darbo projektu nepakeičiant Esminių parametrų ir (ar) Numatytų 

sprendinių nėra pagrindas Papildomiems darbams. 

2.6. Nepakeičiant Sutarties pobūdžio, pagal Sutarties 2.5 punktą Kaina gali būti: 

2.6.1. bendrai padidinta ne daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo pradinės Kainos visais 

Sutarties 1.7 punkte numatytais atvejais nevertinant buvo ar nebuvo galima numatyti 

nurodytų aplinkybių atsiradimo (Pirkimų taisyklių6 28.1 punktas); 

2.6.2. atskiru pakeitimu keičiama iki 50 (penkiasdešimt) procentų nuo pradinės Kainos Sutarties 

1.6 punkte numatytu atveju, taip pat kai atsiranda kitos nei minėtame punkte numatytos 
aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti, ir yra tenkinamos kitos Pirkimų taisyklių 28.2 

punkte numatytos sąlygos. 

2.7. Rangovas privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo techninio darbo projekto pateikimo parengti ir Užsakovui 
pateikti Kainos detalizacijos žiniaraštį (toliau – „Lokalinės sąmatos“), kuriame Rangovas privalo 

detalizuoti (išskaidyti) Rangovo Pasiūlyme nurodytą Kainą: 

2.7.1. statybos rangos darbų kaina detalizuojama nurodant: 

2.7.1.1. tiesiogines išlaidas: 

(a) išlaidas darbams, įskaitant – detalizuoti darbininkų ir darbuotojų darbo 

užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal pareigybes, statybos 

 
6 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos 
Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237, kurios 
reglamentuoja 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
„Naujos kartos Lietuva“ administravimo tvarką 7 priedas. 
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produktų ir įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kainas, 

ir 

(b) statybvietės išlaidas, įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir 

išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos 

dienos išlaidas pagal jų rūšis; 

2.7.1.2. netiesiogines išlaidas: 

(a) pridėtines išlaidas (apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių 

išlaidų) ir 

(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 

2.7.2. biodujų gamybos technologinės įrangos esminių komponentų (dalių) kainos detalizuojamos 

(pateikiamos), jeigu Rangovas pageidaus gauti tarpinį atsiskaitymą už tam tikrų 

komponentų įrengimą (sumontavimą); 

2.7.3. biodujų valymo iki biometano technologinės įrangos, įskaitant apskaitos ir kokybės 

įrenginius, esminių komponentų (dalių) kainos detalizuojamos (patekiamos), jeigu 
Rangovas pageidaus gauti tarpinį atsiskaitymą už tam tikrų komponentų įrengimą 

(sumontavimą). 

2.8. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Lokalinėje sąmatoje nurodytos kainos ir įkainiai yra realūs ir 

nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu 

paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius 

statybos produktus ar įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį).  

2.9. Suderintos Lokalinės sąmatos pridedamos prie Sutarties kaip priedas ir tampa Sutarties dalimi. Po jų 
suderinimo Šalys vadovaujasi Lokalinėmis sąmatomis nustatant faktiškai atliktų darbų vertę tarpiniams 

atsiskaitymams, taip pat kai Šalys turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų kainą, 

išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad Lokalinėse sąmatose nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties 

sudarymo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti. 

2.10. Kai vieni darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, 

o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. 

2.11. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama toliau nurodytais būdais, kurie taikomi 

prioriteto mažėjimo tvarka: 

2.11.1. taikomos Lokalinėse sąmatose nurodytos kainos ir įkainiai (Sutarties 2.7.1 – 2.7.3 punktai); 

2.11.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Lokalinės sąmatos kainos arba įkainio dalis; 

2.11.3. pritaikomi Lokalinėje sąmatoje nurodytų panašių darbų įkainiai; 

2.11.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 

netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 
priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ (toliau – „Išlaidų 

apskaičiavimo taisyklės“) nuostatas galiojančias Sutarties sudarymo metu; 

2.11.5. jeigu prekėms ir paslaugoms negali būti pritaikytas nė vienas iš aukščiau nurodytų būdų, 

taikomas Statybos produktams ir įrenginiams taikomas būdas, numatytas Išlaidų 

apskaičiavimo taisyklėse. 

2.12. Kainos pakeitimai, atliekami dėl papildomų darbų ar atsisakomų darbų, įforminami Šalių sudaromu 

rašytiniu sutarties dėl Kainos pakeitimo susitarimu, kuriame nurodomos Kainos pakeitimo (darbų 
pasikeitimo) priežastys, pateikiamas (pridedamas) Kainos pasikeitimo apskaičiavimas, remiantis šioje 

Sutartyje numatytais principais, nurodoma ar pakeitimas keičia darbų atlikimo terminą. 

 

3. Atsiskaitymo tvarka 

3.1. Rangovui pageidaujant, ne anksčiau negu įvyksta Sutarties 5.1 punkte numatyta sąlyga, išmokamas 

ne didesnis kaip 30 % Kainos dydžio be PVM avansas, kuris išmokamas tokia tvarka ir sąlygomis: 
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3.1.1. Rangovas el. paštu pateikia Užsakovui prašymą išmokėti avansą ar jo dalį, tačiau visais 

atvejais neviršijant Sutarties 3.1 punkte nustatyto avanso dydžio; 

3.1.2. Rangovas pateikia avansinio mokėjimo sąskaitą prašomai išmokėti avanso sumai; 

3.1.3. Rangovas pateikia Užsakovui avanso grąžinimo užtikrinimą, kurio dydis yra ne mažesnis už 

prašomo išmokėti avanso dydį; 

3.1.4. įvykus aukščiau nurodytoms sąlygoms, avansas išmokamas per 10 (dešimt) darbo dienų 

nuo paskutinės sąlygos įvykimo arba ne vėliau negu Rangovo prašyme išmokėti avansą 

nurodyta data, jeigu ji yra vėlesnė; 

3.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas, numatytas Sutarties 3.1.3 punkte, turi atitikti šias sąlygas: 

3.2.1. avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo 

garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą 

ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei 

sumą, kurios Rangovas negrąžino; 

3.2.2. avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko 

arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie 

užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 

investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s 

– „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė 

užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; 

3.2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki 

tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas 

grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą. Šiuo tikslu, Rangovas gali pateikti 

avanso grąžinimo garantiją (laidavimo draudimą), kuri galioja ne trumpiau kaip 6 (šešis) 

mėnesius ir nepasibaigus jos galiojimo terminui ją pratęsti (pateikti naują) arba iškart 

pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą, kuris galiotų iki numatomos avanso išskaitymo datos 

plius 60 dienų; 

3.2.4. Jeigu avansas nėra įskaitytas arba Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki 

avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti (pateikti naują) 

avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus įskaitytas (grąžintas) visas avansas, 

bet ne trumpesniam terminui, negu numatoma avanso įskaitymo (grąžinimo) diena plius 

60 dienų. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo 

užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, 

Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso 

likutį. Avanso grąžinimo užtikrinimo sąlygos turi leisti Užsakovui iš garanto arba draudiko 

besąlygiškai pareikalauti sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas 

negrąžino Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo 

termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui 

tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

3.2.5. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama išskaityto avanso sumomis, t.y. 

panaudojus dalį avanso, Rangovas gali pateikti avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentą 

mažesnei sumai. 

3.3. Iš atliktų Darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui teikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje: 

3.3.1. išskaitomas Rangovo gautas avansas pagal išmokėto avanso dydžio ir Kainos (be PVM) 

proporciją (t.y. išmokėto avanso ir Kainos proporciją atitinkanti kiekvienos sąskaitos (be 

PVM) už atliktus Darbus dalis padengiama iš Užsakovo sumokėto avanso); ir  

3.3.2. išskaitomas 7,5 proc. dydžio rizikos rezervas (toliau – „Rizikos rezervas“); 

ir šiomis sumomis sumažinama faktiškai pervestina suma. Jei Rangovas nepagrįstai nevykdo ar 

netinkamai vykdo Sutartimi sulygtus darbus, Užsakovas savo nuožiūra gali panaudoti sukauptą Rizikos 
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rezervą tokiems darbams atlikti be išankstinio Rangovo sutikimo ir atstatyti tą sumą iš paskesnių 

mokėjimų. Išskaitymai visais atvejais daromi taip ir tol, kol išskaitoma visa avanso suma, tačiau 
nepažeidžiant rizikos rezervo, numatyto 3.3.2 punkte, dydžio, t.y. bet kuriuo atveju turi likti numatyto 

dydžio rizikos rezervas. 

3.4. Sulaikyta Rizikos rezervo suma bus grąžinama (sumokama) Rangovui per 5 darbo dienas po to, kai 

pasirašomas galutinis atliktų Darbų aktas, nebent jis būtų įskaitytas kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonė (užstatas) pagal Sutarties 4.6 punktą. 

3.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra 

išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui 

neišskaitytą avanso likutį. 

3.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 

mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 

3.7. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos Užsakovas 

sumoka Rangovui per einamąjį mėnesį Rangovo atliktų ir Užsakovo priimtų Darbų kainą.  

3.8. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų priėmimo aktus, pažymas) 

Rangovas privalo parengti taip, kad Užsakovas galėtų patikrinti atliktų Darbų vertės apskaičiavimus. 
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis projekte ir Lokalinėse sąmatose išvardintų Darbų 

sudėties, pavadinimų, eiliškumo ir įkainių. 

3.9. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Rangovas išrašytoje PVM 

sąskaitoje- faktūroje, privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“. 

3.10. Rangovas turi teisę raštu reikalauti iš Užsakovo, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui 0,05% (penkių 
šimtųjų procento) laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą apmokėjimo už 

Darbus kalendorinę dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tokio reikalavimo gavimo momento. 

3.11. Užsakovas už Darbus sumoka mokėjimo pavedimu į žemiau nurodytą Rangovo banko sąskaitą arba į 

PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Jeigu Rangovo banko sąskaitoje nėra laiku gautas 
mokėjimas, bet Užsakovo bankas pateikia patvirtinimą, kad Užsakovas laiku atliko pavedimą, 

mokėjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku. 

3.12. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl 

kitų priežasčių atsiranda Darbų defektai, iki Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi trūkumai. 

3.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais 
ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai 

sudaryti Atliktų darbų akto. Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki 

apmokėjimo dienos atlikti Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui. 

Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai patvirtinus Galutinį atliktų Darbų aktą. 

3.14. Užsakovas turi teisę vienašališkai iš Rangovui mokėtinų sumų išskaityti visus nuostolius, kuriuos 
Užsakovas patiria dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo, taip pat ir 

netesybas. 

 

4. Draudimas 

4.1. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita apsidrausti su Užsakovu suderintoje draudimo bendrovėje: 

4.1.1. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu. Draudimo suma - ne mažesnė nei Sutarties kaina. Draudimo sutartyje taip pat 

turi būti numatytas Rangovo samdomų subrangovų veiksmų (neatliktų veiksmų) 

draudimas; 

4.1.2. Darbų visų rizikų (Contractors All Risks – CAR) draudimu. 

4.2. Aukščiau nurodyti Rangovo draudimai privalo galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius po Darbų 

užbaigimo ir statybos objekto statybos užbaigimo dienos. Rangovas privalo pateikti Užsakovui minėtus 
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draudimus įrodančių draudimų polisų ir apmokėjimo dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas ne vėliau 

kaip 5 (penkios) darbo dienos iki darbų pradžios. 

4.3. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti 7,5 % pradinės 

Kainos dydžio Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. Šiame Sutarties punkte nurodytos 

garantijos / laidavimo draudimo dalyku yra bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus 

pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, 

bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimas Rangovui ar pradėtos restruktūrizavimo ar bankroto 

procedūros Rangovui, pratęsto termino Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės nepateikimas pagal 

Sutarties 4.4.4 punktą, Užsakovui mokėtinų nuostolių, netesybų ar kitų sumų mokėjimo prievolių 

vykdymas. Priėmus sprendimą pratęsti Darbų užbaigimo terminą, Rangovas ne vėliau, kaip iki 

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos turi pateikti atitinkamam terminui pratęstą šiame 

punkte nurodytą garantiją / laidavimo draudimą. 

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, numatytas Sutarties 4.3 punkte, turi atitikti šias sąlygas: 

4.4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo 

garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą 

ir jame nurodo, kad įvyko bent viena iš Sutarties 4.3 punkte nurodytų sąlygų. Siekiant 

išvengti abejonių, Užsakovas neprivalo pateikti žalos fakto, dydžio ir (ar) kitų panašių 

įrodymų; 

4.4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko 

arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie 

užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 

investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s 

– „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė 

užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; 

4.4.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki 

tol, kol bus pasirašytas Galutinis atliktų darbų aktas. Šiuo tikslu, Rangovas gali pateikti 

užtikrinimo priemonę (garantiją ar laidavimo draudimą), kuri galioja ne trumpiau kaip 6 
(šešis) mėnesius ir nepasibaigus jos galiojimo terminui ją pratęsti (pateikti naują) arba 

iškart pateikti užtikrinimo priemonę, kuri galiotų iki Sutarties 5.2.2 punkte numatytos datos 
plius 60 dienų. Pratęstos užtikrinimo priemonės gali galioti trumpiau negu 6 mėn., jeigu iki 

numatomos Galutinio atliktų darbų akto sudarymo datos plius 60 dienų yra likę mažiau kaip 

6 mėn.; 

4.4.4. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimo pabaigos nėra 

pasirašytas Galutinis atliktų Darbų aktas (įskaitant atvejus, kai Sutarties vykdymas buvo 

sustabdytas ir (ar) vėluojama ją įvykdyti), Rangovas privalo pratęsti (pateikti naują) 

užtikrinimo priemonę, kurios galiojimas nustatomas pagal Sutarties 4.4.3 punkto 

reikalavimus. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį užtikrinimo 

galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 

pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal 

užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą užtikrinimo sumą Užsakovui. Užtikrinimo sąlygos turi 

leisti Užsakovui iš garanto arba draudiko besąlygiškai pareikalauti sumokėti Užsakovui visą 

užtikrinimo sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo termino pabaigos nėra 

pasirašytas Galutinis atliktų darbų aktas ir (arba) Rangovas likus 14 dienų iki užtikrinimo 

galiojimo pabaigos nepateikė Užsakovui dokumento patvirtinančio užtikrinimo galiojimo 

termino pratęsimą; 

4.4.5. Užtikrinimo suma nėra keičiama Sutarties galiojimo metu nepriklausomai nuo Sutarties 

įvykdymo laipsnio ir (ar) vėlesnio Sutarties Kainos pakeitimo. Užtikrinimo suma 

apskaičiuojama nuo pradinės Kainos. 

4.4.6. Užsakovas turi teisę bet kada paprašyti pateikti įrodymus, kad Rangovas yra sumokėjęs 

garantui (draudikui) už užtikrinimo priemonės išdavimą ir (ar) kitokį garanto (draudiko) 

patvirtinimą, kad išduota užtikrinimo priemonė yra galiojanti. 
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4.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti Rangovas iki Galutinio atliktų Darbų akto 

pasirašymo dienos pateikia Užsakovui 5 % nuo Kainos draudimo bendrovės išduoto laidavimo 

draudimo raštą arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduotą garantiją, 

užtikrinančią Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (toliau – Garantinio laikotarpio 

užtikrinimas). Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi įsigalioti Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo 

dieną. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi galioti 3 metus nuo Galutinio atliktų Darbų akto 

pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių 

defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Objekto garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 

Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo nemokumo ar bankroto atvejus). Laidavimo rašto 

tekstas turi būti suderintas su Užsakovu. Rangovas privalo pateikti Laidavimo rašto ir jo apmokėjimo 

tinkamai patvirtintas kopijas. Jei nustatytais terminais Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio 

laidavimo rašto/garantijos, tai Užsakovas turi teisę pasilikti sau rizikos rezervą, iki bus pateiktas 

garantinio laikotarpio laidavimo raštas/garantija arba per visą garantinio laikotarpio terminą, jei 

garantinio laikotarpio laidavimo raštas/garantija nepateikiami. 

4.6. Sutarties 11.3 punkte numatytos prievolės užtikrinimui, t.y. netesybų pagal Jėgainės veikimo 

parametrų aprašo nuostatas sumokėjimui užtikrinti, Rangovas iki Galutinio atliktų Darbų akto 

pasirašymo dienos pateikia Užsakovui 10 % nuo Kainos dydžio:  

4.6.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą Užsakovui priimtinomis sąlygomis (mutatis 

mutandis taikomas Sutarties 4.4 punktas) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 

banko išduotą pirmo pareikalavimo garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo 

raštą, kuri (-is) turi galioti Sutarties 11.2 punkte nustatytą garantijos galiojimo terminą; 

arba 

4.6.2. įmoka į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą depozitą (užstatą), kuriuo yra užtikrinamas 

aukščiau nurodytų netesybų sumokėjimas. Objektui tenkinant visus Jėgainės parametrų 

apraše numatytus parametrus, t.y. neatsiradus Rangovo pareigai mokėti netesybas pagal 
Jėgainės veikimo parametrų aprašą iki Sutarties 11.2 punkte numatyto termino pabaigos, 

Užsakovas grąžina depozitą Rangovui, o atsiradus pareigai mokėti netesybas jas padengia 

iš užstato sumos. 

Šiame Sutarties 4.6 punkte numatyta atskira prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė gali būti 

neteikiama, jeigu Sutarties 4.5 punkte numatytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas 
yra pateiks 10 % nuo Kainos dydžio sumai ir jis aiškiai ir nedviprasmiškai numato šiame punkte 

aptartos prievolės užtikrinimą (t.y. jeigu viena užtikrinimo priemonė apima visas rizikas, atskirų 

(dubliuojančių) viena kitą užtikrinimo priemonių teikti nebūtina). 

4.7. Sudarytoje draudimo sutartyje Užsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai papildomai turi būti 

nurodyti kaip apdraustieji asmenys. 

4.8. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė 

išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų 

gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti. 

4.9. Rangovas įsipareigoja prieš sudarydamas numatytas draudimo sutartis pateikti Užsakovui patvirtinti 

šių draudimo sutarčių projektus ir sąlygas. Nė viena šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo 

sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos šalies sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti 

draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo 

nedelsdama tai pranešti ir kitai šaliai. 

4.10. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti 

savo įsipareigojimų, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo 

užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, o Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, 

susijusius su tokiu nutraukimu. 

4.11. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti 

Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba 

atsakomybę, jeigu yra visos įstatymo nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos. 
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4.12. Jei Užsakovas nenurodo ir Šalys nesusitaria kitaip, visi šiame Sutarties straipsnyje nurodyti Rangovo 

pateikiami garantijos / laidavimo dokumentai turi atitikti šiuos reikalavimus: garantija / laidavimas turi 

būti besąlyginiai, sumos pagal juos turi būti ne ginčo tvarka išmokamos Užsakovui po pirmo 

pareikalavimo, garantija / laidavimas turi būti pateikti iš Užsakovui priimtino ūkio subjekto ir Užsakovui 

priimtinomis sąlygomis. 

 

5. Darbų atlikimo terminai 

5.1. Užsakovas įsipareigoja Objekto projektinius pasiūlymus su statybą leidžiančiu dokumentu ir techninį 

darbo projektą su ekspertizės išvada (jeigu taikoma) pateikti Rangovui ne vėliau kaip iki 2025 m. 

balandžio 30 d. 

5.2. Rangovas pagal patvirtintą ir su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką Darbus atlieka tokiais 

etapais: 

5.2.1. Darbų pradžia: nedelsiant po Sutarties  5.1 punkte numatytos sąlygos įvykimo, atlikus visus 
būtinus veiksmus pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus, įskaitant pranešimo apie 

statybos darbų pradžią pateikimą; 

5.2.2. Darbų pabaiga: 2026 m. sausio 31 d. 

5.2.3. Jėgainės veikimo bandymai pagal Jėgainės veikimo parametrų aprašą turi būti atlikti ne 

vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Galutinio Darbų atlikimo akto sudarymo dienos. 

5.3. Rangovo parengto Darbų atlikimo grafiko, kurį Rangovas privalo nuolat atnaujinti ir detalizuoti taip, 

kad jis atspindėtų realų Darbų planą ir jau atliktų darbų progresą, paskirtis yra pateikti Užsakovui 

Užsakovo nurodyto detalumo informaciją apie darbų atlikimo eiliškumą, terminus ir progresą. Rangovo 
parengto atnaujinto darbų grafiko pateikimas ir (ar) Užsakovo bet kokia forma pateiktas suderinimas 

ar kiti komentarai dėl grafiko pateikimo ir (ar) jo turinio, nepriklausomai nuo tokių komentarų turinio 
(teksto), nepakeičia Sutarties 5.2.2. punkte nurodytos darbų pabaigos datos, kuri gali būti pakeista tik 

atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriuo nedviprasmiškai išdėstomas Šalių susitarimas pakeisti Darbų 

pabaigos datą. 

5.4. Rangovas įsipareigoja kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos, pateikti 

atnaujintą Darbų atlikimo grafiką (jeigu jis keičiasi), taip pat Užsakovui priimtina forma pateikti 

išsamius pranešimus apie esamą faktiškai atliktų Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 

terminus, pranešimus apie visus nelaimingus atsitikimus (jei tokių buvo) ir priemones, kurių Rangovas 

ėmėsi jų išvengti, o taip pat aplinkybių, galinčių įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus, 

apibūdinimą. 

5.5. Galutinis Darbų atlikimo terminas yra susijęs su paskirto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų 

panaudojimo terminu ir Užsakovui turi esminės reikšmės, todėl galutinio Darbų atlikimo termino ir (ar) 

tarpinių Užsakovo nurodytų terminų praleidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

5.6. Rangovo atliekamų Darbų pabaiga bus laikomas Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymas. Rangovas 
šiuo pareiškia, kad įvertino laiko poreikį ir prisiima visą riziką dėl tokių Darbų užbaigimo terminų 

praleidimo. 

5.7. Galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu esant šioms aplinkybėms: 

5.7.1. Užsakovas ir (ar) asmenys, už kuriuos atsako Užsakovas, nevykdo Sutartimi jam nustatytų 

įsipareigojimų ir (ar) praleidžia jų įvykdymo terminus, įskaitant numatytus Sutarties 5.1 

punkte; 

5.7.2. valstybės ir (ar) savivaldos institucijos nevykdo ir (ar) praleidžia joms nustatytų veiksmų 

atlikimo terminus; 

5.7.3. yra kitų objektyviai nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo 

numatyti ir negali kontroliuoti; 

5.7.4. statinio projektu (projektiniais pasiūlymais ir (ar) techniniu darbo projektu, jų pakeitimais) 

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti 

sprendiniai ir dėl to reikia atlikti Papildomus darbus; 

jeigu šios aplinkybės tiesiogiai įtakoja galutinį darbų terminą (egzistuoja priežastinė seka) ir Rangovas 

negali tokios įtakos pakeisti ir (ar) sušvelninti (pakeičiant darbų atlikimo seką ar panašiais reikšmingų 
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papildomų kaštų nereikalaujančiais būdais) ir prie šių aplinkybių efekto nėra prisidėjęs pats Rangovas 

savo veikimu ar neveikimu (pvz., trukdymu, veiksmų atlikimu ne prieš protingą laiko tarpą), kitokiu 
sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu. Tokiu atveju terminas pratęsiamas tiek 

laiko, kiek egzistavo atitinkama aplinkybė (pvz., savo įsipareigojimų nevykdė (pradelsė įvykdyti) 
Užsakovas ar institucijos), o Papildomų darbų atlikimo atveju – kiek laiko technologiškai reikia tokių 

darbų atlikimui, tačiau visais atvejais galutinis darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas daugiau 

negu iki 2026 m. kovo 1 d.  

5.8. Visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pakeisti Darbų atlikimo pabaigos terminą, tai turi būti raštu 

įforminta papildomu Šalių susitarimu. Papildomo susitarimo projektą pagal savo ir Užsakovo duomenis 

ruošia Rangovas ir suderina su Užsakovu.  

5.9. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina aukščiau nurodyto galutinio Darbų atlikimo 

termino. 

 

6. Darbų priėmimas-perdavimas 

6.1. Visi Darbai yra priduodami Užsakovui Rangovo tokia tvarka ir sąlygomis: 

6.1.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio 28 (dvidešimt aštuntą) dieną parengia bei 
Užsakovui pateikia Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai 

atliko per praėjusį laikotarpį, nurodant darbų atlikimo periodą, suderinimui. Užsakovas per 

5 (penkias) darbo dienas patikrina aktą ir jį patvirtina arba, nustatęs, kad pateiktas aktas 
arba jame nurodyti Darbai yra su bet kokiais trūkumais, netvirtina Darbų perdavimo-

priėmimo akto ir pateikia Rangovui savo pastabas, o Rangovas pateikia pakoreguotą Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą tvirtinimui tik neginčijamai darbų daliai (t.y. tai daliai, dėl kurių 

Užsakovas neturi pretenzijų). Užsakovui patvirtinus aktą, Rangovas per 1 (vieną) darbo 

dieną įsipareigoja pateikti atitinkamą sąskaitą-faktūrą atliktiems ir akte nurodytiems 

Darbams. 

6.1.2. Rangovui nustatytu terminu nepateikus Darbų perdavimo-priėmimo akto arba kartu su šiuo 
aktu nepateikus su Darbais susijusios dokumentacijos, arba Užsakovui nustačius bet kokius 

Rangovo pateikto Darbų perdavimo-priėmimo akto trūkumus arba bet kokius Rangovo 
pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų Darbų trūkumus, Užsakovas turi 

teisę atsisakyti priimti atitinkamus Darbus iki kito periodo paskutinės darbo dienos. 

6.1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas-faktūras Užsakovas 

tvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo Užsakovui dienos. 

6.1.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktai yra tiktai juose nurodytų Darbų atlikimo faktą 
patvirtinantys dokumentai, o visų Rangovo atliktų Darbų (kaip vientiso, technologiškai 

neatskiriamo/susijusio darbų proceso) tinkamas įvykdymas (visų Darbų kokybė) yra 

patvirtinamas tik Galutiniu atliktų Darbų aktu. Darbų perdavimo-priėmimo akto 
patvirtinimas nereiškia, kad jame nurodyti Darbai yra atlikti tinkamai ir neturi trūkumų 

(defektų), kurie gali būti nustatyti bet kada vėliau. Jei Užsakovas vėliau nustato bet kurios 
Darbų dalies, kuri Užsakovo priimta ir patvirtinta tarpiniuose Darbų perdavimo-priėmimo 

aktuose, trūkumus (defektus), tai Užsakovas turi teisę bet kada Rangovui reikšti 

motyvuotas pretenzijas dėl tokių patvirtintuose Darbų perdavimo-priėmimo aktuose 
nurodytų Darbų trūkumų (defektų). Pasirašytas ir patvirtintas Darbų perdavimo-priėmimo 

aktas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės Užsakovo atžvilgiu. 

6.2. „Galutinį atliktų Darbų aktą“ Rangovas parengia bei Užsakovui tvirtinti pateikia po to, kai: 

6.2.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus bei 
pademonstravo (įrodė) atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams ir Pasiūlymo 

sąlygoms (išskyrus Jėgainės veikimo bandymus, kurie atliekami pagal Jėgainės veikimo 

parametrų aprašą ir smulkius defektus, kurie neturės įtakos Objekto naudojimui pagal 

paskirtį); 

6.2.2. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo; 
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6.2.3. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas, kurios reikalingos Objekto 

naudojimui pagal paskirtį, įskaitant, tačiau neapsiribojant, įrengimų eksploatacijos ir saugos 

instrukcijomis, parengtomis lietuvių kalba ir anglų kalba; 

6.2.4. Rangovas instruktavo ir apmokė Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti Objektą ir 

perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus; 

6.2.5. buvo atlikti visi Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte, Rangovo 

pasiūlyme ar kituose jo pateiktuose dokumentuose, teisės aktuose numatyti statybos 
darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir įrenginių kontroliniai matavimai ir bandymai 

(rezervuarų, vamzdynų sandarumo, slėgio laikymo ir pan.), išskyrus Jėgainės veikimo 
bandymus, kurie atliekami pagal Jėgainės veikimo parametrų aprašą, ir buvo pasiekti 

teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų 

bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus 

Techninio prižiūrėtojo ir (ar) kito Užsakovo atstovo; 

6.2.6. Rangovas pateikė Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios 

Sutarties sąlygas; 

6.2.7. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (jeigu reikalinga, pagal Rangovo 
prašymą, Užsakovas išduoda Rangovui įgaliojimą atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus 

ir (jeigu tai būtina procedūrų atlikimui) pasirašo Objekto statybos darbų perdavimo 

Užsakovui aktą, kuris bus skirtas tik Statybos užbaigimo procedūrų formaliam atlikimui, 
tačiau neatstoja, nepakeičia ir neatlieka Galutinio atliktų darbų akto ar bet kokio kito 

dokumento numatyto šioje Sutartyje funkcijos); 

6.2.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų 

įvykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal teisės aktų ir 

Sutarties (įskaitant Techninę specifikaciją) reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir 
pasirašytus statybos darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas, įrodymus 

apie Objekto įregistravimą nekilnojamojo turto registre ir kt. 

6.3. Užsakovas peržiūri gautus dokumentus, patikrina Darbus ir:  

6.3.1. Darbus priima be išlygų, pasirašydamas Galutinį atliktų Darbų aktą; arba 

6.3.2. Darbus priima su išlygomis, pasirašydamas Galutinį atliktų Darbų aktą ir defektų aktą, 

kuriame Užsakovas nurodo darbų priėmimo metu pastebėtus Darbų ir pateiktų dokumentų 

defektus (toliau – „Defektų aktas“); arba 

6.3.3. nustačius esminius trūkumus (defektus), atsisako priimti Darbus ir pateikia rašytinę 

motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Objekto 
darbų. Siekiant išvengti abejonių, neatitikimas Pasiūlyme numatytiems techniniams 

pranašumams ir funkcinėms charakteristikoms, kurios buvo įvertintos pagal Konkurso 

sąlygų priedą Nr. 3 – „Kainos ir kokybės vertinimo metodika“ yra laikomas esminiu trūkumu 

(defektu), kurių neištaisius Darbai nepriimami. 

6.4. Defektų akte nurodytus trūkumus Rangovas privalo pašalinti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 
(dvi) savaites. Rangovui laiku nepašalinus nurodytų trūkumų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus 

pats (ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis), o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti Darbų trūkumų 

pašalinimo išlaidas. 

6.5. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą yra sprendžiama 

pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas 

paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas. 

6.6. Perdavus Objektą pagal Galutinį atliktų Darbų aktą, atliekami Jėgainės veikimo bandymai pagal 
Jėgainės veikimo parametrų aprašą, kuris pridedamas kaip priedas Nr. 6 (toliau – „Jėgainės veikimo 

parametrų aprašas“). 

 

7. Subrangovai ir specialistai 

7.1. Rangovas žemiau nurodytų Darbų dalies atlikimui pasitelkia žemiau nurodytus subrangovus (kitus 
asmenis), kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Konkurso metu įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams (toliau – „Kritiniai subrangovai“): 
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7.1.1. [Darbų sritis/atsakomybė] – [nurodyti subrangovo pavadinimą]; 

7.1.2. [Darbų sritis/atsakomybė] – [nurodyti subrangovo pavadinimą]; 

7.1.3. [NB: Jeigu Kritiniai subrangovai nepasitelkiami – nurodoma, kad jų nėra]. 

7.2. Kritinių subrangovų pakeitimas yra galimas Užsakovo sutikimu, jeigu Kritinis subrangovas negali 

vykdyti įsipareigojimų, nes jo atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė: 

7.2.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

7.2.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros; 

7.2.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

7.2.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

teisės aktus yra tokia pati ar panaši; 

7.2.5. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį; 

7.2.6. jis nesilaiko prisiimtų esminių įsipareigojimų ir (ar) su juo ne dėl Rangovo kaltės 

nutraukiama subrangos sutartis. 

7.3. Kritinis subrangovas gali būti pakeistas tik esant šioje sutartyje numatytoms sąlygoms Užsakovo 
sutikimu ir tik į tokį asmenį, kuris atitinka visus keičiamam Kritiniam subrangovui taikytus reikalavimus 

pagal Pirkimo dokumentus. Šalių susitarimas dėl subrangovo (kito asmens), kurio pajėgumais buvo 

remiamasi, pakeitimo sudaromas raštu, pateikus ir įvertinus visus reikiamus dokumentus.  

7.4. Rangovas turi teisę samdyti subrangovus Darbų dalims, kurių neatlieka Kritiniai subrangovai, tačiau 

bet kuriuo atveju Rangovas lieka pilnai atsakingas už šios Sutarties vykdymą ir visus subrangovų 
veiksmus ar neveikimą, įskaitant (bet neapsiribojant) subrangovų atliekamų darbų kokybę, terminų 

laikymąsi ir padarytus nuostolius. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai 
vykdantys subrangovai ir specialistai atitiktų jiems teisės aktais ir (arba) Konkurso sąlygomis ir 

Rangovo pasiūlymu nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta 

veikla, kuriai jie pasitelkiami. 

7.5. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir 

pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat 
kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis 

subrangovų sąraše ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų po Sutarties 

įsigaliojimo.  

7.6. Visais atvejais, prieš samdydamas subrangovą ir įtraukdamas jį į subrangovų sąrašą, Rangovas 

įsipareigoja gauti išankstinį raštišką Užsakovo patvirtinimą kiekvienai subrangos sutarčiai. Minėtas 
Užsakovo patvirtinimas jokiais atvejais neapribos ir neatims jokių Užsakovo teisių, suteiktų pagal šią 

Sutartį, ir neapribos ar nepanaikins Rangovo atsakomybės už tai, kad subrangovo vykdomi Darbai bei 
jų užbaigimo terminai atitiktų šios Sutarties reikalavimus. Ši Sutartis nustato Užsakovo ir Rangovo 

tarpusavio teises ir pareigas. Ši Sutartis ir pagal ją atliekami veiksmai nesukuria jokių teisių ir pareigų 

tarp Užsakovo ir subrangovų. 

7.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovai, įtraukti į subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą 

Darbų dalį, nurodytą subrangovų sąraše(sub-subrangovai, laikomi subrangovais ir turi būti įtraukti į 

subrangovų sąrašą). 

7.8. Rangovas Sutarties vykdymui paskiria specialistus, kurių duomenys ir vykdomos funkcijos pateikti 

specialistų sąraše. 

7.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad projektuojant ir (ar) įrengiant Objektą (atitinkamus Objekto 

komponentus pagal specializaciją) dalyvautų specialistų sąraše nurodyti specialistai. Aukščiau nurodytų 

specialistų Rangovas neturi teisės keisti be rašytinio Užsakovo sutikimo. 

7.10. Rangovas gali pakeisti sutarties vykdymui pasitelktus specialistus tik Užsakovo sutikimu, jeigu 
specialistas nebegali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, 

laikinojo nedarbingumo, mirties ar kitų objektyvių nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. 

7.11. Tuo atveju, kai Rangovas nori pakeisti specialistą, jis tai gali padaryti tik Užsakovo sutikimu ir tik 
pateikęs reikiamus įrodymus, kad naujo specialisto kvalifikacija ir patirtis bus neprastesnė už 

pakeičiamojo, jeigu keičiamas specialistas, kurio kvalifikacija buvo naudojama vertinant pasiūlymus, 
arba specialisto kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, jeigu specialisto kvalifikacijai buvo 
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keliami reikalavimai, tačiau jo patirtis nebuvo vertinama atliekant pasiūlymų vertinimą. Specialisto 

pakeitimas įforminamas sutarties pakeitimu prieš tai pateikus visus reikiamus dokumentus, įrodančius 

specialisto kvalifikaciją. 

 

8. Šalių įsipareigojimai 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 

8.1.1. sudaryti galimybę Rangovui prisijungti prie elektros įvado; 

8.1.2. sudaryti galimybę Rangovui prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos; 

8.1.3. pateikti Rangovui el. statybos darbų žurnalą pildymui; 

8.1.4. priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku baigtus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. 

8.1.5. pateikti Objekto statinio projektą (projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą) ir 

statybą leidžiantį dokumentą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

8.2. Rangovas įsipareigoja: 

8.2.1. apmokėti Užsakovui už tiekiamą elektrą, vandenį (nuotekas) ir kitas komunalines 

paslaugas, kuriomis naudojasi Rangovas, pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas Užsakovo 

tiekėjų nustatytomis sąlygomis (įskaitant kainas ir mokėjimo terminus). Užsakovui 

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita įrengia laikinus apskaitos prietaisus (elektrai ir 

vandeniui apskaityti); 

8.2.2. įrengti Objekto teritorijoje visus laikinus pastatus ir įrenginius, kurie reikalingi Darbų 

atlikimui bei medžiagų ir (ar) gaminių saugumui; 

8.2.3. laiku pildyti Darbų žurnalą, rengti ir teikti Užsakovui paslėptų darbų aktus; 

8.2.4. tinkamai pildyti teisės aktuose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 

nurodytus objekto statybos atlikimo dokumentus bei kitus Darbų dokumentus, juos saugoti, 

archyvuoti ir kartu su Galutiniu atliktų Darbų aktu perduoti Užsakovui. Rangovas sutinka 

bei įsipareigoja užtikrinti, kad visą statybų laikotarpį Užsakovas bei jo atstovai, statinio 

statybos darbų vadovas, Objekto statybos techninis prižiūrėtojas, valdžios institucijų 

atstovai turėtų priėjimą prie šios dokumentacijos, ją tikrintų bei naudotų kompetencijos 

ribose. Rangovas užtikrina, kad visą statybų laikotarpį visi Darbų dokumentai bus tvarkomi 

ir naudojami griežtai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Visi vykdant Sutartį 

gauti/parengti dokumentai bei kita medžiaga yra ir išlieka Užsakovo nuosavybe ir negali 

būti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui, bei turi būti perduoti 

Užsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darbų eigą, tačiau ne vėliau, kaip iki Darbų 

perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo; 

8.2.5. nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, jei Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę 

atliekamų Darbų tinkamumui ar kokybei, arba, kad yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių 

aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbo tinkamumui ar kokybei; 

8.2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti Objekto statybos aikštelę, užtikrinti, kad joje nebūtų 

kliūčių, nereikalingų daiktų, įrangos, mechanizmų ir kitų dalykų, organizuoti jos apsaugą, o 

pabaigus visus Objekto statybos darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš Objekto statybos 

aikštelės teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję Darbai, įvairias liekanas, 

šiukšles ir nuolaužas, paliekant Objekto statybos aikštelės teritoriją bei įrenginius švarius ir 

saugius, taip pat atstatyti Objekto gerbūvį, jei jam buvo pakenkta; 

8.2.7. nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus 

darbus ir ištaisyti defektus per iš anksto su Užsakovu suderintą protingą terminą, įskaitant 

ir nustatytus per statinio garantinį laiką; 

8.2.8. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį; 
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8.2.9. užtikrinti, kad jo darbuotojai, prieš pradėdami dirbti Užsakovo įmonės teritorijoje numatytus 

Darbus, susipažins su įmonės vidaus taisyklėmis, išklausys įvadinio darbo ir priešgaisrinės 

saugos instruktažus bei pasirašys atitinkamuose žurnaluose; 

8.2.10. Užsakovui pareikalavimus, užtikrinti, kad į Užsakovo įmonės teritoriją įeis tik tie darbuotojai, 

kurie turės laikinus leidimus dirbti įmonėje: įeinant į teritoriją leidimai paliekami apsaugos 

tarnybos darbuotojams ir išeidami iš teritorijos leidimus privalo pasiimti su savimi; 

8.2.11. užtikrinti, kad jo darbuotojai objekte bus blaivūs ir neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų ir neneštų, nevežtų ar kitaip negabentų į/iš teritoriją (-jos) alkoholinių gėrimų, 

narkotinių ar toksinių medžiagų;  

8.2.12. užtikrinti, kad jo darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, 

objekte rūkys tik tam skirtose vietose; 

8.2.13. LR įstatymų nustatyta tvarka pats tirti, registruoti ir apskaityti nelaimingus atsitikimus 

darbe. Darbų vykdymo metu apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius įmonės teritorijoje, 

nedelsiant informuoti Užsakovą ar jo atstovus. Vykdant darbus naudoti tik teisėtai 

valdomus, techniškai tvarkingus ir saugius, reikiamai išbandytus, atestuotus ir 

užregistruotus įrangą bei mechanizmus; 

8.2.14. vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos 

apsaugą bei darbo higiena objekte, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta dirbančių 

žmonių apsaugą nuo darbų sukeliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų; 

8.2.15. užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą: užtikrinti 

ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys, įskaitant, bet neapsiribojant 

subrangovo darbuotojus ir kitus pasitelktus asmenis, su savimi turėtų skaidriai dirbančio 

asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas) ir/ar jame užšifruotus duomenis 

pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, juos pateiktų nustatytais 

atvejais, laikytųsi Rangovo nurodymų, susijusių su Kodų tikrinimu, identifikavimo 

priemonėmis ir kt., o esant poreikiui į statybvietę patekti kitiems asmenims, kurie 

statybvietėje neatlieka statybos darbų, jiems būtų suteiktos identifikavimo priemonės bei 

jie būtų užregistruoti. Jeigu Rangovas nesilaiko šiame punkte numatyto reikalavimo ir 

Užsakovui dėl to pritaikomos sankcijos ar Užsakovas patiria kitus nuostolius, Rangovas 

privalo šiuos nuostolius atlyginti; 

8.2.16. atlyginti visą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą, jei ji atsirado dėl 

Rangovo įsipareigojimų, numatytų aukščiau išdėstytuose punktuose, nesilaikymo; 

8.2.17. atlikti visa kita, kas numatyta ar būtina dėl Rangovui tenkančios Darbų apimties pagal 

Sutarties 1.2 punktą; 

8.2.18. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį turės ir taikys kokybės vadybos, 

aplinkosaugos vadybos ir kitas vadybos sistemas, atitinkančias Konkurso sąlygų 

reikalavimus, ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties vykdymo pradžios, o vėliau ne 

rečiau kaip kartą per metus, kaskart atlikus naują – pateiks Užsakovui atitinkamų sistemų 

kasmetinio priežiūros audito atlikimo įrodymus (jeigu jie yra privalomi pagal atitinkamoms 

sistemoms taikomų standartų reikalavimus); 

8.2.19. jeigu statinio projektas numatys aplinkosaugos reikalavimus statybinėms medžiagoms, 

numatytus LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos 

kriterijai“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad 

panaudotos statybinės medžiagos atitinka minėtus reikalavimus (pakuotės aprašymas, 

gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) 

tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, 

protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos 

aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) 
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institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami 

atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai 

atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai); 

8.2.20. esant Užsakovo prašymui, pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius Sutarties 9.1.8 

punkte numatytų pareiškimų teisingumą, o keisdamas ar pasitelkdamas naujus asmenis, 

kurie pagal savo statusą turi pasirašyti tiekėjo (subtiekėjo) deklaraciją dėl atitikties 

tarptautinių sankcijų reikalavimams, pateikti šių asmenų pasirašytas deklaracijas; 

8.2.21. Užsakovui ar jo pasitelktam projektuotojui paprašius Rangovo pateikti informaciją, kuri 

reikalinga statinio projekto parengimui, taip pat paprašius peržiūrėti, suderinti ar pateikti 

pastabas parengtiems projektams, brėžiniams ar kitiems dokumentams, Rangovas privalo 

šiuos veiksmus atlikti per įmanomai trumpiausius terminus, tačiau ne vėliau negu per 

Užsakovo nurodytą protingą terminą. Nedidelės apimties prašymams protingas terminas 

yra 2 (dvi) darbo dienos, didelės apimties (pvz. peržiūrėti Objekto techninį darbo projektą 

(jeigu Rangovo yra prašoma tai padaryti)) – 7 (septynios) darbo dienos. 

 

9. Rangovo patvirtinimai 

9.1. Rangovas Užsakovui patvirtina, kad: 

9.1.1. jis yra teisėtai veikiantis ūkio subjektas ir turi visus reikiamus įgaliojimus, atestatus, 

sertifikatus ir bet kokius kitokius leidimus, patvirtinančius teisę vykdyti Darbus ir prisiimtus 

įsipareigojimus; 

9.1.2. šios Sutarties nuostatos neprieštarauja kitoms Rangovo atžvilgiu galiojančioms sutartims; 

9.1.3. nėra arba Rangovui nėra žinoma apie jokius teisinius veiksmus ar teisminius procesus, kurie 

gali sumažinti galimybę įvykdyti šią Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 

9.1.4. jis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus šios Sutarties tinkamam sudarymui ir šios 

Sutarties nuostatų vykdymui; 

9.1.5. ši Sutartis yra pasirašyta tinkamai įgalioto Rangovo atstovo ir sukuria visiškai galiojančius 

įsipareigojimus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvykdyti priverstinai; 

9.1.6. prieš pasirašydamas šią Sutartį apsilankė planuojamoje Darbų atlikimo vietoje, ją apžiūrėjo, 

taip pat susipažino su visa reikiama dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant Konkurso 
sąlygomis (įskaitant Techninę specifikaciją ir kitus priedus), poveikio aplinkai vertinimu, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, šiuose dokumentuose minimais dokumentais, tam 
tikslui, kad galėtų tinkamai įvertinti perduodamų dokumentų kokybę, išbaigtumą, reikiamų 

atlikti darbų apimtį ir su jos neapibrėžtumais susijusias rizikas. Rangovas įvertino aplinkybę, 

kad Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Preliminarius žiniaraščius, nepriklausomai 
nuo to, keisis ar nesikeis Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendiniai , Rangovas neturi 

papildomų klausimų dėl Darbų apimties, pateiktos informacijos apimtis Rangovui yra 
pakankama, Rangovas visus jam kilusius klausimus (jei tokių buvo) uždavė ir išsiaiškino 

viską, kas buvo svarbu rizikoms, susijusioms su Sutarties įvykdymu, įsivertinti ir ją 

atitinkančiam pasiūlymui parengti ir pateikti. Pateiktas pasiūlymas tinkamai įvertina visą 
Rangovui tenkančią riziką, neapibrėžtumus, technologiškai būtinų atlikti darbų apimtį, 

siekiant įgyvendinti numatytus sprendinius ir pasiekti Sutarties tikslą, atitinkamai visi šie 

darbai, neapibrėžtumai ir rizikos yra visiškai įvertinos Sutarties Kainoje ir terminuose; 

9.1.7. prieš pasirašydamas šią sutartį Rangovas yra surinkęs informaciją apie Darbų vykdymui 
įtakos turinčias vietos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, įskaitant apie dirvožemio sudėtį ir 

gruntinių vandenų lygį, esamus statinius, inžinerinius tinklus bei komunikacijas, 

išanalizavęs galimybes į Darbų atlikimo vietą atvežti, iš jos išvežti bei joje saugoti Darbams 
reikalingas statybines medžiagas, Darbams naudojamus įrengimus bei darbo priemones, 

pasijungimo prie laikinųjų energetinių resursų galimybes, esamas įvadines bei išeinamąsias 
vamzdynų ir kabelių trasas bei jų apimtis, ir patvirtina, kad, Rangovo nuomone, sąlygos bei 

techninės galimybės yra pakankamos ir (ar) Rangovas dėl jų prisiima riziką, kad Darbų 

atlikimo vietoje būtų galima pradėti, vykdyti bei laiku ir tinkamai užbaigti Darbus šioje 

Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
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9.1.8. jis yra informuotas apie tai, kad Darbai skirti Užsakovo įgyvendinamo projekto „AB 

„Kaišiadorių paukštynas“ žaliavų perdirbimo į biodujas ir biometaną gamybos 

infrastruktūros sukūrimas“ (Nr. 03-016-K-0002)“, kuris bendrai finansuojamas Europos 

Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, kurios (parama) sudaro 

2 500 000 Eur (toliau – „ES lėšos“), kurios Užsakovui bus išmokėtos tik tuo atveju, jeigu 

Objektas bus užbaigtas nustatytais terminais. Rangovas yra informuotas, kad šios Sutarties 

įvykdymo uždelsimas (įvykdymo terminų praleidimas) gali sukelti Užsakovui šiame punkte 

nurodyto dydžio ES lėšų sumos dydžio nuostolius; 

9.1.9. planuodamas Darbus ir rengdamas Darbų atlikimo grafiką Rangovas suplanavo Darbų 

atlikimą pagal atitinkamas klimatines sąlygas (įvertino galimus svyravimus, Darbų atlikimo 

nukėlimus ir perplanavimus), nusimatė reikiamas galimas papildomas priemones ir kitokius 

resursus, jeigu tokių reiktų, kad numatyti Darbai galėtų būti atlikti esant nepalankioms 

klimatinėms sąlygoms, visa tai įvertino Kainoje, atitinkamai nepalankios klimatinės sąlygos 

nėra ir nebus pagrindas nukelti Darbų atlikimo terminus ir (ar) peržiūrėti Kainą; 

9.1.10. subrangovai (subtiekėjai), kuriuos jis pasitelkė ar pasitelks ateityje, ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais jis remiasi ar (ir) remsis, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams 

netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta 

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme. Šios Sutarties sudarymas ir (ar) 

vykdymas nepažeidžia jokių taikomų tarptautinių sankcijų reikalavimų, įskaitant, tačiau 

neapsiribojant reikalavimais, numatytais 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 

833/2014 5k straipsnyje, t.y. Rangovas: 

9.1.10.1. jeigu jis yra fizinis asmuo, nėra Rusijos pilietis, Rusijoje gyvenantis fizinis asmuo 

arba Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija; 

9.1.10.2. jeigu jis yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, jame daugiau kaip 50 

procentų nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai nepriklauso 9.1.10.1 punkte 

aukščiau numatytiems subjektams, arba  

9.1.10.3. nėra fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiu aukščiau 

9.1.10.1 - 9.1.10.2 punktuose nurodytų subjektų vardu ar jų nurodymu; 

9.1.10.4. nepasitelkia ir (ar) nepasitelks subrangovų, tiekėjų ar subtiekėjų, kurių 

pajėgumais remiamasi, kaip tai suprantama viešųjų pirkimų direktyvose, 

kuriems tektų daugiau kaip 10 proc. Sutarties vertės, kurie atitinka aukščiau 

9.1.10.1 - 9.1.10.3 punktuose nurodytas sąlygas. 

 

10. Darbų atlikimas 

10.1. Užsakovas turi Darbų atlikimo pagal Sutartį priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus 

Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

10.2. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis privalo raštu pareikšti savo 

abejones. Tačiau Užsakovui neatsižvelgus į Rangovo abejones, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo 
nurodymus, jei jie neprieštarauja įstatymų arba kitų teisės aktų reikalavimams bei šios Sutarties 

sąlygoms. 

10.3. Visi Darbų vykdymo procesai turi būti atliekami taip, kad esami Užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų 

statiniai nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami. 

10.4. Pabaigus Darbus, Darbų vykdymo vieta turi būti kaip galima greičiau sutvarkyta. Rangovui neįvykdžius 
šio reikalavimo per Užsakovo nurodytą arba su Užsakovu suderintą terminą, Užsakovas gali sutvarkyti 

Darbų vykdymo vietą Rangovo sąskaita. Užsakovo suteiktos sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo 

keliai turi būti atstatyti į tokią pačią būklę, kokios jie buvo prieš pradedant Darbus. 

 

11. Darbų garantija 

11.1. Rangovas atsako už Darbų rezultato ar jo dalies sugriuvimą ar Darbų defektus, jei Darbų rezultatas ar 

jo dalis sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 
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11.1.1. 5 (penkerius) metus; 

11.1.2. 10 (dešimt) metų – esant paslėptų elementų (konstrukcijų, vamzdynų ar kt.); 

11.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

11.2. Objekto įrangai yra nustatomas 2 (dviejų) metų garantinis terminas, išskyrus natūraliai susidėvinčias 
įrangos dalis, kurios pagal gamintojo pateiktą eksploatacijos grafiką turi būti keičiamos dažniau nei 

kas 2 (du) metus. Tokioms dalims taikomi gamintojo nurodyti garantijos terminai. 

11.3. Sutarties 11.2 punkte nustatyto termino metu Objektas, kaip biodujų ir biometano gamybos įrenginys, 
privalo tenkinti Jėgainės veikimo parametrų apraše nurodytus Garantuojamus jėgainės veikimo 

parametrus, o juos pažeidus Rangovas įsipareigoja sumokėti Jėgainės veikimo parametrų apraše 

nurodyto dydžio netesybas. 

11.4. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų pabaigimo ir galutinio Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos. 

11.5. Rangovas privalo užtikrinti nepertraukiamai (24/7) veikiančią įrangos aptarnavimo paslaugos liniją. 

Garantiniu laikotarpiu gavęs pranešimą apie įrangos gedimus ar veikimo sutrikimus, Rangovas (ar jo 
paskirtas asmuo) turi reaguoti nedelsiant, o jei nuotoliniu būdu negalimas gedimo sprendimas ar 

nepavyksta nustatyti defekto ar trūkumo, ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo 
gavimo privalo į Objektą atvykti specialistai ir Rangovo sąskaita pradėti šalinti nustatytą trūkumą ar 

defektą. 

11.6. Garantijos laikotarpiu Rangovas įsipareigoja nedelsiant (t.y. per įmanomai trumpiausią laiko tarpą) 
savo sąskaita pašalinti Užsakovo nustatytus atliktų Darbų trūkumus ir defektus. Rangovui delsiant per 

Sutartyje numatytą terminą pradėti šalinti trūkumas (defektus) ir (ar) nepašalinus nustatytų defektų 
ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Užsakovas turi teisę pasamdyti kitus asmenis trūkumams (defektams) 

šalinti bei pareikalauti Rangovo atlyginti šalinimo išlaidas ir nuostolius patirtus dėl uždelsto trūkumų 

(defektų) šalinimo. 

11.7. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas įsipareigoja, esant atitinkamam Užsakovo prašymui, 

pašalinti visus Darbų trūkumus ir defektus, kurių neapima garantija. Dėl tokių Darbų kainos Šalys 

susitaria atskirai. 

11.8. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą ekonomiškai pagrįstą Objekto tarnavimo laiką Užsakovas 
turės galimybę įsigyti Objektui reikiamas atsargines dalis ir (ar) eksploatacijai reikiamas medžiagas, 

kurias gamina tik Rangovas ir (ar) Kritiniai subrangovai (t.y. kurios neturi alternatyvių gamintojų) 

sąžiningomis kainomis. Vertinant kainos sąžiningumą, atsižvelgiama į įprastas panašių prekių kainas, 
Rangovo (Kritinių subrangovų) ar jų platintojų kitiems pirkėjams siūlomas kainas (neatsižvelgiant į 

geografinį regioną, bet įvertinant transportavimo kainą (jeigu reikia)), Lokalinėse sąmatose numatytus 
įkainius (kiek pritaikoma ir /ar išskaičiuojama) bei įvykusius kainos pokyčius nuo Sutarties sudarymo 

dienos ir pan. Rangovas (Kritiniai subrangovai) gali nutraukti šiame punkte numatytų dalių (medžiagų) 

gamybą tik įspėję apie tai Užsakovą iš anksto prieš protingą laiko tarpą ir tik tuo atveju, jeigu rinkoje 
atsirado palyginama alternatyva arba Šalys bendru sutarimu susitarė dėl kito Užsakovo aprūpinimo 

dalimis (medžiagomis) būdo visam ekonomiškai pagrįstam Objekto tarnavimo laikui. 

 

12. Šalių atsakomybė 

12.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytus nuostolius dėl šios Sutarties neįvykdymo ar 
netinkamo vykdymo. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti patirtus nuostolius, delspinigius ir baudas iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

12.2. Rangovui tenka atsakomybė už nuostolius, padarytus Užsakovui arba tretiesiems asmenims dėl 

subrangovų veiksmų, vykdant pagal šią Sutartį užsakytus darbus arba dėl subrangovų įsipareigojimų 

nevykdymo arba netinkamo vykdymo. 

12.3. Jei Rangovas vėluoja Sutartyje ar darbų grafike nurodytais kritiniais terminais atlikti ir/ar perduoti 

Darbus, jų dalį ir (ar) įvykdyti kitus įsipareigojimus, Rangovas privalo Užsakovui mokėti 0,05% (penkių 
šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros Darbų kainos su PVM. 

Kritiniais terminais yra laikomi Sutarties 5.2.2 punkte ir 5.2.3 punkte nurodyti terminai, jeigu jie nebuvo 
pratęsti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šiame punkte nustatytos netesybos taikomos 

ir tuo atveju, kai Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti Darbų kokybės trūkumus, defektus 

pagal taikomas garantijas, neatsižvelgiant į tai, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties vykdymo 
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ar garantinio termino metu. Šiame punkte nustatytos netesybos už Sutarties 5.2.3 punkte nustatyto 

termino praleidimą Rangovui taikomos tik tuo atveju, jeigu Rangovas šį terminą praleido ne dėl 

Užsakovo veiksmų (neveikimo).  

12.4. Jeigu dėl Rangovo kaltės Užsakovas praras ES lėšas ar jų dalį, prarasta paramos dalis bus laikoma 

neginčijamais Užsakovo patirtais nuostoliais dėl Rangovo kaltės, kuriuos privalės atlyginti Rangovas. 

12.5. Už kiekvieną Užsakovo teritorijoje nustatytą girtavimo, kontrolės postuose sulaikytą įeinantį ar išeinantį 

į/iš Užsakovo teritoriją (jos) neblaivų, apsvaigusį nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotoją 
Rangovas moka Užsakovui 1500 Eur baudą, o už alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų 

įnešimą/įvežimą, gabenimą, išnešimą/išvežimą – 450 Eur baudą, kurias Užsakovas išskaičiuoja iš 
mokėjimo už atliktus darbus ne ginčo tvarka. Neblaiviu laikomas Rangovo/Subrangovo darbuotojas, 

kurio iškvepiamame ore, kraujyje, šlapime ar kituose organizmo skysčiuose alkoholio koncentracija 

viršija 0 promilės. Užsakovas sulaikęs teritorijoje girtaujantį, neblaivų, apsvaigusį nuo narkotinių ar 
toksinių medžiagų ar nešantį/gabenantį alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas 

Rangovo/Subrangovo darbuotoją, vienašališkai surašo aktą, nekviečiant Rangovo atstovo, šio fakto 
nustatymui. Apie neblaivų, apsvaigusį ar sulaikytą nešantis alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines 

medžiagas darbuotoją, Užsakovas dokumentus perduoda Rangovui; 

12.6. Už kiekvieną Užsakovo teritorijoje Rangovo/Subrangovo darbuotojo įvykdytą vagystę, Rangovo/ 

Subrangovo darbuotojo sulaikymą vagiant ar bandant bet kokiu neteisėtu būdu išgabenti materialines 

vertybes iš Užsakovo teritorijos, skiriama 1500 Eur bauda, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš mokėjimo 
už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. Užsakovas, sulaikęs vagiantį ar bandantį iš Užsakovo teritorijos 

neteisėtais būdais išgabenti materialines vertybes Rangovo/Subrangovo darbuotoją, vienašališkai 
surašo aktą, nekviečiant Rangovo/Subrangovo atstovų šio fakto įforminimui. Nustatyto vagystės ar 

neteisėto materialinių vertybių bandymo išgabenti iš Užsakovo teritorijos fakto įforminimo dokumentų 

nuorašus Užsakovas perduoda Rangovui; 

12.7. Rangovui nesilaikant ir (ar) pažeidus bet kurį iš Sutarties 8.2 punkte numatytų įsipareigojimų ir (ar) 

9.1 numatytų patvirtinimų, už kiekvieną pažeidimą Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 150 eurų 
dydžio baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. Jeigu 

pažeidimas yra tęstinis, o Rangovas neištaiso pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą, Rangovas 
papildomai šiame punkte nustatyto dydžio baudą moka Užsakovui už kiekvieną atitinkamo pažeidimo 

neištaisymo dieną, skaičiuojant nuo Užsakovo nustatyto termino ištaisyti pažeidimą pasibaigimo 

dienos. 

12.8. Netesybų sumokėjimas pagal šios Sutarties sankcijas neriboja Šalių atsakomybės (nebent konkrečias 

netesybas numatančios Sutarties nuostatos numato kitaip) ir neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų 

įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo. 

12.9. Rangovas įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims Darbų atlikimo metu dėl jo kaltės atsiradusius 

nuostolius. 

12.10. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti 

Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba 
atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarčių šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis 

arba neužtikrina draudimo sutartyse draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba 

žalą, kuriuos pagal draudimo sutartis būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas. 

12.11. Jeigu Prijungimo darbų sutartis numato Užsakovui mažiau palankias Rangovo atsakomybės sąlygas, Šalių 

susitarimu Užsakovas turi teisę reikšti pretenzijas kylančias iš Prijungimo darbų sutarties pagal šioje 
Sutartyje numatytas Rangovo atsakomybės sąlygas (įskaitant, atsakomybės už vėlavimą dydį, baudų 

dydį, atsakomybės ribojimą / neribojimą ir pan. 

 

13. Nenugalima jėga (force majeure) 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių 
– nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos 

Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių 

negalima nei numatyti, nei išvengti.  

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar privalėjo atsižvelgti t. y. Lietuvoje, jos ūkyje ar 
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klimatinėje zonoje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, 

sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad 
rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

13.3. Šalis, kuri negali įvykdyti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), per 
2 (dvi) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu praneša kitai Šaliai apie tokių 

aplinkybių atsiradimą. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, netenka teisės remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. 

13.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės vyksta daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, bet kuri iš Šalių turi teisę 

nutraukti šią Sutartį, raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju nė 

viena Šalis neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies apmokėti patirtus nuostolius. 

 

 

14. Konfidencialumas 

14.1. Rangovas besąlygiškai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija, susijusi su Sutartimi 

ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali būti naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. Rangovas neterminuotam laikui įsipareigoja neteikti jokios informacijos apie Darbus, 
Užsakovą žiniasklaidos priemonėms ar kitiems asmenims, iš anksto nesuderinęs teiktinos informacijos 

pobūdžio bei turinio su Užsakovu. Rangovas taip pat įsipareigoja neatskleisti konfidencialios 
informacijos kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

14.2. Jeigu Rangovas nesilaikys šiame Sutarties skyriuje numatytų įsipareigojimo, jis privalės atlyginti visą 

Užsakovo dėl to patirtą žalą. 

14.3. Siekiant išvengti abejonių, šios konfidencialumo sąlygos yra nustatytos Užsakovo naudai, todėl 
Užsakovas turi teisę nuspręsti bet kokią informaciją, kurią Rangovas turi laikyti konfidencialia, atskleisti 

bet kokiems tretiesiems asmenims. 

 

15. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų 

įvykdymo. 

15.2. Užsakovas turi teisę, vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, prieš terminą nutraukti Sutartį, raštu 
įspėjęs Rangovą prieš 15 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus  

nuostolius šiais atvejais: 

15.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba 
daugiau nei 10  dienų vėluoja atlikti darbus pagal Sutartyje ir darbų grafike numatytus 

terminus ir nepateikia Užsakovui priimtinų įrodymų, kad galutinis Darbų atlikimo terminas 

nebus praleistas; 

15.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas 

medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, 

ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų 

ar nuostolių Užsakovui; 

15.2.3. kitais teisės aktuose ir Sutartyje (įskaitant Aprašą) numatytais pagrindais. 

15.3. Jeigu dėl Rangovo kaltės nutrauks sutartį Užsakovas praras ES lėšas ar jų dalį, prarasta paramos dalis 

bus laikoma neginčijamais Užsakovo patirtais nuostoliais dėl Rangovo kaltės, kuriuos privalės atlyginti 

Rangovas. 

15.4. Pagrindas Užsakovui nutraukti šią Sutartį dėl Rangovo kaltės, tuo pačiu yra ir pagrindas Užsakovui 

nutraukti Prijungimo darbų sutartį dėl Rangovo kaltės. 
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15.5. Rangovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą 

prieš 15 dienų, jeigu Užsakovas, suėjus apmokėjimo terminui, ilgiau kaip trisdešimt dienų nemoka už 

atliktus ir priimtus darbus. 

15.6. Šalis, dėl kurios kaltės kita Šalis įgijo pagrindą vienašališkai nutraukti Sutartį, privalo sumokėti kitai 

Šaliai 10% (dešimt procentų) dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos.  

15.7. Nutraukus Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų įvertina Rangovo 

atliktus Darbus ir nustato Rangovui mokėtiną sumą. Į Rangovui mokėtiną sumą įeina: (i) faktiškai ir 
tinkamai atliktų Darbų vertė, kuriuos Užsakovas sutinka perimti ir galės panaudoti ir (ii) visų medžiagų, 

įrenginių ir / arba priemonių, kurias sutinka perimti Užsakovas, vertė; (iii) kitos sumos, į kurias pagal 
šią Sutartį turi teisę Rangovas; (iv) Rangovui mokėtina suma mažinama Užsakovo išlaidomis, kurios 

skirtos netinkamai atliktų Darbų pašalinimui. Siekiant išvengti abejonių, Užsakovas gali atsisakyti 

apmokėti, o jeigu yra apmokėjęs, gali pareikalauti grąžinti sumotas lėšas už faktiškai atliktus Darbus 
(jų dalį), kurie yra specifiškai skirti Rangovo technologiniam sprendimui, kurie be pakeitimų negali būti 

pritaikyti kitiems technologiniams sprendimams. Šiame punkte nurodytos sumos turi būti sumokėtos 
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo datos arba nuo mokėtinos sumos 

nustatymo dienos, jeigu ji nutraukimo dieną nėra aiški. 

15.8. Jeigu Užsakovas negauna ir nepateikia statybą leidžiančio dokumento ir (arba) techninio darbo 

projekto kartu su teigiama ekspertizės išvada (jeigu jos reikia) ir neįvyksta visos kitos Užsakovo rizikai 

priskirtos sąlygos, kurios turi įvykti tam, kad galėtų būti faktiškai pradėti vykdyti Objekto statybos 
rangos darbai iki Sutarties 5.1 nurodyto termino pabaigos, tuomet Sutartis automatiškai pasibaigia per 

10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamai Sutarties 5.1 punkte numatyto termino pasibaigimo, nebent 
Šalys bendru Sutarimu nuspręstų kitaip. Sutarčiai pasibaigus šiuo pagrindu, Šalys viena kitai grąžina 

viską, ką yra gavusios pagal šią Sutartį (įskaitant, gautą avansą, jeigu taikoma). Šiuo atveju, nėra 

mokama Sutarties 15.6 punkte numatyta bauda, Šalys nekompensuoja jokių viena kitos patirtų išlaidų 

ir (ar) nuostolių, Užsakovas nemoka Rangovui už jokius atliktus Darbus, jeigu tokie būtų atlikti. 

15.9. Bet kuris teisinis ginčas, kilęs tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiamas geranoriškai, derybų būdu. Prieš 
kreipdamasi į teismą, Šalis privalo pateikti Sutartį pažeidusiai Šaliai rašytinę pretenziją ir suteikti 

protingą terminą sureaguoti į pretenziją. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepavykus išspręsti ginčo 

ne teismo tvarka, ginčas sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 

15.10. Šalys patvirtina, kad jos turėjo galimybę derėtis dėl Sutarties teksto, todėl laikoma, kad abi lygiomis 

teisėmis parengė šios Sutarties tekstą, šios Sutarties sąlygos yra sąžiningos abiejų Šalių atžvilgiu, joms 
suprantamos ir, kad ši Sutartis ar jos atskiros sąlygos iš esmės nepažeidžia Šalių teisių ir pareigų 

pusiausvyros bei nei vienos iš Šalių teisių ir interesų. 

15.11. Šalis privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie šioje Sutartyje nuodytų rekvizitų pasikeitimą. 

Negavus tokio pranešimo, visi veiksmai, atlikti šioje Sutartyje nurodytais šalių rekvizitais (įskaitant, bet 

neapsiribojant, pranešimų siuntimu, mokėjimais) yra laikomi atlikti tinkamai. 

15.12. Šiai sutarčiai taikoma Užsakovo privatumo politika. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų 

tvarkymą, jų tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie duomenų subjekto teises pateikta šioje 

nuorodoje: www.kauno-grudai.lt/privatumo_politika 

15.13. Šalys, pasirašydamos šią sutartį patvirtina, kad sutartyje nurodytiems savo atstovams, kontaktiniams 

asmenims, taip pat kitiems darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurių asmens duomenis 
atskleis ar kitaip perduos kitai šaliai vykdydamos Sutartį, pateikė arba teisės aktų nustatytais terminais 

pateiks pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 privalomą informaciją apie jų 
asmens duomenų perdavimą ir su tokiu perdavimu susijusį tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant 

informaciją apie duomenų perdavimo tikslą, gavėją, pagrindą, duomenų subjekto teises. Jeigu būtų 

paprašytos, Šalys įsipareigoja pateikti viena kitai įrodymus apie šios pareigos įvykdymą. 

15.14. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams ar dėl kurios nors kitos priežasties 

tampa dalinai arba visiškai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu 
atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga forma, 

kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma, ir privalo 

nedelsiant informuoti apie tai Rangovą. 

15.15. Rangovas neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 

http://www.kauno-grudai.lt/privatumo_politika
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15.16. Šalies nepasinaudojimas Sutartyje numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo, o pasinaudojimas 

tomis teisėmis iš dalies, nedraudžia ir toliau jomis naudotis. 

15.17. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, lietuvių kalba – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

15.18. Sutarties priedai: 

15.18.1. Priedas Nr. 1 – Biodujų gamybos ir biometano valymo įrangos rangos darbų pirkimo 

konkurso sąlygos ir jų priedai; 

15.18.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas ir galutinis pasiūlymas (jeigu yra); 

15.18.3. Priedas Nr. 3 – Preliminari lokalinė sąmata; 

15.18.4. Priedas Nr. 4 – Jėgainės veikimo parametrų aprašas; 

15.18.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovų sąrašas; 

15.18.6. Priedas Nr. 6 – Specialistų sąrašas. 

 

16. Šalių rekvizitai ir parašai 

 

 Rangovas: 

 

Užsakovas:  

pavadinimas:   

adresas:   

juridinio 

asmens kodas 

  

PVM mokėtojo 

kodas: 
  

telefonas:   

faksas:   

el. paštas:    

a.s. Nr.:   

bankas:   

banko kodas:   

  

A.V. 

  

 _______________________  

 parašas 

 

 A.V. 

 

 _______________________  

 parašas 
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Priedas Nr. 4 – Jėgainės veikimo parametrų aprašas 

 
 

GARANTUOJAMŲ BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKIMO PARAMETRŲ APRAŠAS 
(toliau – „Aprašas“) 

 

 

1. Garantuojami rodikliai 

1.1. Užsakovo planuojamo naudoti substrato sudėtis (savybės): 
 

Eil. 
Žaliava 

(substratas) 

Kiekis 
(tonos / 
dieną) 

Kiekis 
(tonos / 
metus) 

Sausų medžiagų dalis 

Organinių 
sausų 

medžiagų dalis 

Specifini
s dujų 

potencial
as 

Vanden
s dalis 

% tonos/dieną % 
tonos/
dieną 

m³/kg 
ODS 

m³/d 

1. 
Karvių srutos 118,01 43.073,00 4,50-5,00 5,90 

89,00 

5,25 

>0.38 112,11 

2. Karvių mėšlas 130,08 47.478,00 18,00-20,00 26,02 
88,00 

22,89 
>0.40 104,06 

3. Broilerių 
mėšlas 

130,29 47.557,00 55,00-59,40 
77,39 

87,37 
67,62 

>0.45 52,9 

4. Pašarų 
atliekos 

1,64 600,00 32,00-34,00 
0,56 

90,00 
0,50 

<0.50 1,08 

5. Lukštai / 
atsijos 

2,42 885,00 90,00 
2,18 

90,00 
1,96 

<0.45 0,24 

6. Kukurūzų 
siloso atliekos 

1,74 634,00 40,30 
0,70 

90,00 
0,63 

<0.45 1,04 

7. Žolės siloso 
atliekos 

1,34 489,20 32,00-34,00 
0,46 

90,00 
0,41 

<0.45 0,88 

8. Vanduo  246,58 90.000,00 <1.00 2,47 
70,00 

1,73 
<0.20 244,11 

9. 
Viso: 632,10 

230.716,
20 

 115,67 
 101,00  516,42 

 

1.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad naudojant aukščiau nurodytos sudėties ir savybių substratą 
(žaliavas): 

1.2.1. bus pagaminta ne mažiau kaip – [______] m3/dieną 7  biodujų, kurios atitinka Techninės 
specifikacijos 3.2 punkte pateiktos lentelės 1 eil. reikalavimus. [NB Įrašoma Rangovo (tiekėjo) 

Konkurso metu pateikta informacija. Negali būti mažiau negu 1900 m3/h] (toliau – 

„Garantuojamas biodujų kiekis“); 

1.2.2. bus pagaminta ne mažiau kaip [______] m3/dieną arba [______] MWh/dieną biometano, kuris 

atitinka Techninės specifikacijos 3.2 punkte pateiktos lentelės 2 eil. reikalavimus. [NB Įrašoma 
Rangovo (tiekėjo) Konkurso metu pateikta informacija. Negali būti mažiau negu 1000 m3/h] 

(toliau – „Garantuojamas biometano kiekis“); 

1.2.3. gamybos proceso pabaigoje po separacijos ir recirkuliacijos, skystas digestatas neviršys 

[______] m3/metus arba [______] m3/dieną8 (toliau – „Maksimalus digestato kiekis“); [NB 

Įrašoma Rangovo (tiekėjo) Konkurso metu pateikta informacija] 

1.2.4. elektros energijos sąnaudos (W/m3) reikalingos fermentatoriaus maišymui, įvertinant visos 

maišymo įrangos panaudojimą, maksimaliam pastoviam maišymui, fermentatoriaus darbiniam 
tūriui neviršys [______] W/m3 (toliau – „Maksimalios elektros sąnaudos“) [NB Įrašoma 

Rangovo (tiekėjo) Konkurso metu pateikta informacija]. 

1.3. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad  

1.4. Šalys šiuo patvirtina savo supratimą, kad žaliavos (substrato) sudėtis ir savybės dėl natūralių biologinių 

procesų ir kitų objektyvių aplinkybių nuolat kinta (svyruoja). Šalys aiškiai supranta, kad Rangovo 
garantija dėl pagaminamo dujų kiekio priklauso nuo Užsakovo pateikiamos žaliavos. 

1.5. Užsakovas turi užtikrinti, kad: 

 
7 Diena čia ir kitur suprantama kaip 24 val. 
8 Metinį skaičius dalinamas iš 365. 
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1.5.1. žaliava (substratas) neturėtų nuodingų medžiagų arba dezinfekavimo priemonių, kurios gali 

pakenkti biodujų jėgainės biologinei sistemai; 

1.5.2. vanduo turi būti švarus, t.y. neturi turėti dezinfekavimo priemonių arba kitų medžiagų, kurios 

gali pakenkti biodujų jėgainės biologinei sistemai; 

1.5.3. jėgainė būtų prižiūrima ir operuojama pagal Rangovo pateiktą priežiūros ir operavimo 

instrukciją. 

1.6. Jeigu tarp Šalių kyla nesutarimas dėl patiektų žaliavų kokybės, žaliavų kokybė tikrinama tokiu būdu: 

1.6.1. žaliavų mėginių paėmime leidžiama dalyvauti abiejų Šalių atstovams; 

1.6.2. žaliavų mėginys ištiriamas Šalių bendru sutarimu parinktoje laboratorijoje, o jeigu Šalys 
nesutaria: 

(a) vienas mėginys tiriamas tinkamą įrangą ir leidimus (jeigu taikoma) turinčioje 

nepriklausomoje laboratorijoje, kurią nurodė Užsakovas; 

(b) kitas mėginys tiriamas tinkamą įrangą ir leidimus (jeigu taikoma) turinčioje 

nepriklausomoje laboratorijoje, kurią nurodė Rangovas; 

(c) jeigu laboratorijų rezultatai skiriasi, imamas nustatytų reikšmių vidurkis. 

1.7. Jeigu nustatoma, kad žaliavų kokybės parametrai neatitinka aukščiau šio Aprašo 1.1 punkte nurodytų, 
pagaminamas biodujų kiekis perskaičiuojamas pagal pasikeitusios žaliavos sudėtį bei savybes ir laikomas 

Garantuojamu biodujų kiekiu pagal šią formulę: 

GY  =  Qs * DS * ODS * Sgp * 1000 

Šioje formulėje: 

GY – pagaminamas biodujų kiekis m3/dieną; 

Qs – patiekiamų žaliavų (substrato) kiekis tonomis/dieną; 

DS – sausų medžiagų dalis; 

ODS – sausų organinių medžiagų dalis procentais; 

Sgp – specifinis dujų potencialas m3/kg ODS. 

 

Aukščiau nurodyta formulė yra taikoma su žemiau pateiktomis sąlygomis (išlygomis): 

a) žaliavoje (substrate) sausų medžiagų dalis iš broilerių mėšlo negali viršyti 77,39 tonos per dieną (žr. 
šio Aprašo 1.1 punkte pateiktos lentelės 6 stulpelio, 3 eilutę); arba 

b) sausų medžiagų iš broilerių mėšlo dalies ir bendro vandens dalies (žr. šio Aprašo 1.1 punkte pateiktos 

lentelės 9 stulpelio, paskutinę (t.y. 9) eilutę) santykis turi būti ne mažesnis negu 1:5,2, t.y. kiekvienai 
tonai sausos medžiagos iš broilerių mėšlo turi tekti ne mažiau kaip 5,2 m3 vandens dalis; 

c) jeigu nėra tenkinamas aukščiau nurodytas sausų medžiagų iš broilerių mėšlo dalies ir bendro 
vandens dalies santykis, tuomet jis turi būti patenkintas padidinant vandens dalį (žr. šio Aprašo 1.1 

punkte pateiktos lentelės priešpaskutinę (t.y. 8) eilutę), tuo pačiu atitinkamai padidinamas liekančio 

digestato kiekis. 

1.8. Pagal 1.7 punktą aukščiau perskaičiavus Garantuojamą biodujų kiekį, atitinkamai perskaičiuojamas 

Garantuojamas biometano kiekis tokiu pačiu konversijos principu, kad proporcingai pasikeistų 
Garatntuojamo biometano kiekis m3/dieną ir MWh/dieną, kuris nurodytas aukščiau šio Aprašo 1.2.2 

punkte. 

 

2. Garantuojamų jėgainės parametrų bandymai 

2.1. Ne vėliau kaip per Sutarties 5.2.3 punkte numatytą terminą pagal Šalių iš anksto suderintą eksploatacinę 
paleidimo derinimo programą (toliau – „Programa“): 

2.1.1. Rangovas atlieka jėgainės paleidimą derinimą su substratu ir optimizuoja jos veikimą, kad būtų 
pasiektas maksimalus galimas jos veikimo našumas; 
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2.1.2. Rangovui baigus paleidimo derinimo veiksmus, atliekami jėgainės veikimo bandymai (toliau – 

„Jėgainės veikimo bandymai“), kurių metu patikrinama, ar tenkinami šie garantuojami 
reikalavimai (toliau – „Garantuojami rodikliai“): 

2.1.2.1. Garantuojamo biodujų kiekio; 

2.1.2.2. Garantuojamo biometano kiekio; 

2.1.2.3. Maksimalaus digestato kiekio; 

2.1.2.4. Maksimalių elektros sąnaudų; ir 

2.1.2.5. šie biometano kokybės reikalavimai: 

 
Aprašymas  Reikšmė  Mato vnt.  

Biometano nuostoliai po biodujų gryninimo – CH4, prie nominalaus 

1900 nm3/val biodujų našumo.  

≤ 0,2  % vol  

 

2.2. Jėgainė (Objektas) laikoma tinkamai įrengta ir veikianti, o Garantuojami rodikliai tenkinami, kai Jėgainės 

veikimo bandymų atliekamų pagal Programą metu pademonstruojama, kad jėgainė nepertraukiamai 
užtikrina Garantuojamų rodiklių laikymąsi (tenkinimą) 30 (trisdešimt) dienų iš eilės. Jeigu per Sutarties 

5.2.3 punkte numatytą terminą Garantuojami rodikliai nepasiekiami (neužtikrinamas jų tenkinamas 30 

(trisdešimt) dienų iš eilės), Jėgainės veikimo bandymų atlikimo laikotarpiu, kurio rezultatai fiksuojami 
Jėgainės veikimo bandymų protokole, laikomos 30 (trisdešimt) paskutinių dienų iš Sutarties 5.2.3 punkte 

numatyto termino, nebent Šalys susitartų kitaip. 

2.3. Atlikus Jėgainės veikimo bandymus, jų rezultatai įforminami abiejų Šalių pasirašomu Jėgainės veikimo 

bandymų protokolu, kuriame fiksuojami visi Garantuojami rodikliai ir faktiškai pasiektos reikšmės. 

Užsakovui pareikalavus, Rangovas parengia ir apteikia rodiklių pagrindimą, nurodant duomenų 
užfiksavimo būdus (prietaisus), rodmenis, rodiklių išsamius skaičiavimus (kur ir kiek reikia). 

2.4. Siekiant išvengti abejonių, Jėgainės bandymų protokole nurodomi tiek pradiniai šiame Apraše nurodyti 
Garantuojami biodujų (biometano) kiekiai, tiek perskaičiuoti Garantuojami biodujų (biometano) kiekiai 

pagal šio aprašo 1.7 ir 1.8 punktus, jeigu jie buvo perskaičiuoti pagal faktines substrato (žaliavų) 
savybes. 

2.5. Jeigu Jėgainė (Objektas) nepasiekia bent 80 (aštuoniasdešimt) procentų Garantuojamo biometano kiekio 

rodiklio ne dėl Užsakovo veiksmų (neveikimo) ir Rangovas nepašalina šių trūkumų per Sutarties 5.2.3 
punkte numatytą terminą, yra laikoma, kad Jėgainė (Objektas) iš esmės neatitinka Sutarties reikalavimų 

ir Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Rangovo atlikto Sutarties pažeidimo pagal Sutarties 
15.2 punktą su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis. 

2.6. Jėgainės garantinio laikotarpio metu, Užsakovui įtarus, kad nebetenkinami Garantuojami rodikliai arba 

jie tenkinami mažesne apimti, Užsakovas gali bet kada pakartoti Jėgainės veikimo bandymus. Rangovas 
turi būti pakviestas juose dalyvauti, tačiau jo nedalyvavimas netrukdo atlikti bandymų. Jeigu Rangovas 

atsisako dalyvauti pakartotiniuose bandymuose, Užsakovas surašo vienašalį Jėgainės veikimo bandymų 
protokolą, kurio pagrindu apskaičiuoja netesybas. 

 

3. Garantuojamų rodiklių pažeidimo pasekmės 

3.1. Jeigu jėgainės garantinio laikotarpio metu, atlikus Jėgainės veikimo bandymus (įskaitant pakartotinius 

pagal šio Aprašo 2.6 punktą), yra nustatoma, kad netenkinami (nebetenkinami) Garantuojami rodikliai, 
Rangovas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo reikalavimo 

raštu sumokėti Užsakovui šiame skirsnyje nustatyto dydžio netesybas. Žemiau nurodytų būdu 
apskaičiuotos netesybos yra be PVM, kuris pridedamas papildomai, jeigu būtų taikomas pagal taikytinų 

teisės aktų reikalavimus. Jeigu Jėgainės veikimo bandymai yra kartojami pagal Aprašo 2.6 punktą, 

nustačius Garantuojamų rodiklių pažeidimą netesybos apskaičiuojamos iš naujo. Visų Jėgainės veikimo 
bandymų protokolų pagrindu apskaičiuotų netesybų santykis yra įskaitinis, t.y. mokama tik didžiausia 

netesybų suma pagal kiekvieną netesybų pagrindą atskirai (jeigu anksčiau buvo sumokėta didesnė 
netesybų suma, netesybos nemokamos, jeigu anksčiau buvo sumokėta mažesnė netesybų suma, – pagal 

vėlesnį protokolą mokamas tik skirtumas). Netesybų sumokėjimas už rodiklių nepasiekimą pagal šį 

Aprašą, neatleidžia Rangovo nuo garantinių įsipareigojimų pagal Sutartį esant įrangos gedimams ir (ar) 
kitokiems Darbų defektams, kurie taisytini pagal bendrus garantinius įsipareigojimus pagal Sutarties 
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sąlygas. 

3.2. Garantuojamas biometano kiekis. Pažeidus Garantuojamo biometano kiekio rodiklį (t.y. pagaminus 
mažiau Sutarties sąlygas atitinkančios kokybės biometano, nei Garantuojamas biometano kiekis, 

netesybos apskaičiuojamos pagal šią formulę: 

FGas=(Qg-Qf)*120*365*4, kur: 

FGas – Netesybų suma už nepagamintą biometano kiekį, Eur; 

Qg – Garantuojamas biometano kiekis MWh/dieną; 

Qf – Faktiškai pagamintas vidutinis biometano kiekis MWh/dieną. 

 

3.3. Maksimalus digestato kiekis. Pažeidus Maksimalaus digestato kiekio rodiklį, netesybos 

apskaičiuojamos pagal šią formulę: 

AD = FO x (Dfaktinis – Dgarantuotas), kur: 

AO =Nnetesybų suma už per didelį digestato kiekį, Eur;  

FO = 100 EUR;  

Dfaktinis = Faktinis digestato kiekis m3/metus; 

Dgarantuotas= Garantuotas digestato kiekis m3/metus. 

Jei faktinis digestato kiekis pagal Jėgainės veikimo bandymų protokolą yra žemesnis nei garantuotas, 

AD lygu 0. 

 

3.4. Maksimalios elektros sąnaudos. Pažeidus Maksimalių elektros sąnaudų rodiklį, netesybos 

apskaičiuojamos pagal formulę: 

AE = QbioD x (Efaktinis – Egarantuotas) x EK x 365 x 4; 

Kur:  

AE = Netesybų suma už viršytą elektros kiekį, EUR; 

QbioD = Nominalus visų bioreaktorių biomasės tūris – [___] nm3 [NB Nustatoma pagal statinio 

projektą]  

EK = Sutartinė elektros energijos įsigijimo kaina – 0,125 EUR/kWh;  

Efaktinis = Faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal Jėgainės veikimo bandymų protokolo duomenis.  

Santykinės elektros sąnaudos turės būti apskaičiuotos pagal elektros skaitiklio ir patiektų biodujų kiekio 

skaitiklių duomenis. 

Egarantuotas = Maksimalios elektros sąnaudos [___] kW/nm3) [NB Nurodoma pagal Rangovo pasiūlymą];  

Jei faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal Jėgainės veikimo bandymų protokolą yra žemesnės nei 

garantuotas, AE lygu 0. 

 

3.5. Biometano kokybinis parametras – CO2. Pažeidus šį biometano kokybės rodiklį, netesybos 

apskaičiuojamos pagal formulę: 

ACO2 = FCO2 x (CO2faktinis – CO2garantuotas); 

Kur:  

ACO2 = Netesybų suma dėl didelės metano koncentracija išeinančiose dujose (angl. „offgas“), EUR;  

FCO2 = 500 000 Eur  

CO2faktinis = Faktinė metano koncentracija CO2 dujose, % vol pagal Jėgainės veikimo bandymų protokolo 

duomenis; 

CO2garantuotas= Garantuota metano koncentracija CO2 dujose, 0,2 % vol;  
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Jei faktinės metano koncentracija yra didesnė nei garantuota, ACO2 lygu 0. 

3.6. Jeigu Rangovas įrodo, kad Garantuojami rodikliai nebuvo pasiekti dėl Užsakovo netinkamų veiksmų ar 
neveikimo, įskaitant atvejus, kai Užsakovas neįvykdo šio Aprašo 1.5 punkte numatytų sąlygų, netesybos 

nėra mokamos. 

3.7. Šalys aiškiai susitaria, kad šiame skyriuje nurodytu būdu apskaičiuoto dydžio netesybos sudaro 

minimalius numatomus Užsakovo nuostolius. Užsakovui nereikia įrodinėti šiame skyriuje numatytų 

formulių tinkamumo numatomų, minimalių Šalių sutartų nuostolių dydžio apskaičiavimui. Tinkamai šiame 
skyriuje apskaičiuoto dydžio netesybos yra laikomos protingo dydžio ir turi būti atlyginamos visais 

atvejais. 

 



 

 

 

 

___________________________________ 

 
 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas) 

 

 

AB „Kaišiadorių paukštynas“ 

 

 

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA 
  

__________________ 
(Data) 

 

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, 

viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų 

priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su 

visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.: 

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos 

pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga; 

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis 

asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 

% priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui; 

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, 

veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu; 

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių 

pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 

% sutarties vertės. 

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio 

subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) 

gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai 

apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme. 

 

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo 

vykdytoją.  

 

 
      

(Parašas) 
   

(Vardas, pavardė, pareigos) 
 

 


