
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 

Šakiai                                                                                        2025 m. ________  ___ d.
  

UAB “Kuchmistrai”, toliau vadinama Užsakovu, juridinio asmens kodas 305666817, adresas V. Kudirkos g. 61, Šakiai, atstovaujama direktoriaus Arūno Tarnausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,   
ir
[__________], toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas [__________], adresas [__________] atstovaujama [__________] veikiančio pagal [__________], 
toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis susitarė ir sudarė šią Sutartį, kuria: 

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. [bookmark: _Hlk199342941]Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo medžiagomis, priemonėmis, rizika ir atsakomybe atlikti Zyplių dvaro antrosios oficinos (24739) (toliau vadinama Objektu) tvarkybos ir paprastojo remonto darbus adresu Beržų g.3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių raj. sav., pagal Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato 6.1., Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, tvarkybos darbų, paprastojo remonto ir paskirties keitimo į viešbučių paskirtį 7.1 projektą (toliau vadinamą Projektu), o Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą.
1.2. Sutarties 1.1 punkte nurodyti darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Sutarties priede Nr. 1 „Sąmatos“. Darbai ir medžiagos, įrengimai kartu toliau vadinami „Darbais“. 
1.3. Visus reikalingus leidimus (įskaitant bet neapsiribojant statybą leidžiančius dokumentus), jei reikalinga derinimus su valstybinėmis institucijomis ir visą techninę projektinę dokumentaciją, reikalingą Sutarties tinkamam įvykdymui organizuoja ir iki Darbų vykdymo pradžios Rangovui perduoda Užsakovas (2024-08-27 Šakių rajono savivaldybės administracijos išduotas leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą Nr.LPSP-44-240827-00005; 2024-06-26 išduotas Kultūros paveldo departamento prie KM Alytaus-Marijampolės skyriaus leidimas atlikti Zyplių dvaro sodybos  antros oficinos tvarkybos darbus Nr.2AM-615-(12.100-AM)).
1.4. Prieš Sutarties sudarymą, Rangovas susipažino ir įvertino visą Užsakovo pateiktą projektinę – techninę dokumentaciją ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad, prieš pasirašant Sutartį, jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, mato vienetus bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

2. DARBAI IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI
2.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus per penkiolika mėnesių nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, toliau vadinama Galutiniu terminu.  
2.2. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimas Rangovui. Statybvietė Rangovui perduodama po Sutarties pasirašymo, statybvietės perdavimo-priėmimo aktu. Subrangovams (jei tokie būtų) statybvietę perdavimo-priėmimo aktu perduoda Rangovas. Statybvietės perdavime (ir grąžinime) privalomai dalyvauja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
2.3. Darbų vykdymo grafiką (kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas, tarpusavio priklausomybė ir Galutinio termino laikymasis), kuris turi atitikti Užsakovo reikalavimus, Rangovas įsipareigoja pateikti suderinimui Užsakovui per dešimt darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Šalių suderintas Darbų vykdymo grafikas yra pridedamas kaip priedas prie šios Sutarties ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. Darbų baigimas yra įforminamas Šalims pasirašant galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kaip yra nurodyta šioje Sutartyje.
2.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų vykdymo grafike nurodytų tarpinių Darbų etapų atlikimo terminų ar Sutarties 2.1 punkte nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.
2.5. Jei dėl Užsakovo pageidavimų atsiranda papildomų darbų, t. y. darbų, kurie yra nenumatyti ir negalėjo būti numatyti Projektinėje dokumentacijoje, ir kuriais iš esmės yra keičiami Projektinės dokumentacijos sprendiniai, dėl papildomų darbų ir/ar Darbų pakeitimų Šalys sudaro atskirus susitarimus, kuriuose suderina papildomų darbų, keičiamų Darbų turinį, kiekius, kainas bei atlikimo terminus. 
2.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Šalims raštu susitarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Už visus Rangovo pagal šią Sutartį Užsakovui atliekamus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui [__________] EUR (suma žodžiais) plius [__________] EUR PVM (suma žodžiais) iš viso [__________] EUR (suma žodžiais) (toliau – Sutarties kaina). Sutarčiai, taikomas atvirkštinis PVM.
3.2. Sutarties kaina, nurodyta šios Sutarties 3.1 punkte, yra fiksuota, ji sumokama Rangovui dalimis, Rangovui perdavus, Užsakovui priėmus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir Rangovui pateikus PVM sąskaitas-faktūras. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos pagal faktiškai atliktų Darbų kiekius ir vertę, nurodomus Darbų perdavimo aktuose. Šios PVM sąskaitos-faktūros apmokamos kalendoriniais ketvirčiais už per praėjusį kalendorinį ketvirtį atliktus ir Užsakovo priimtus darbus, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitų-faktūrų pateikimo Užsakovui. 
3.3. Šalys susitaria, kad Užsakovas sulaiko 5 (penkių) procentų dydžio sumą nuo kiekvienos Rangovui mokamos sumos be PVM. Šią sulaikytą sumą Užsakovas sumoka Rangovui sumoka po to, kai įvyksta visos toliau nurodytos sąlygos: 
3.3.1. pasirašytas Statybos užbaigimo aktas;  
3.3.2. Šalys pasirašo Galutinį baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą; statybvietės grąžinimo aktą; 
3.3.3. Rangovas Užsakovo nustatytu terminu pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, atitinkantį šios Sutarties reikalavimus.
3.4. Šalys vienareikšmiškai patvirtina, kad sulaikyta suma  yra negrąžinama, kol nėra įvykdytos visos Sutarties 3.3. punkte nurodytos sąlygos. Užsakovas nuo sulaikytos sumos jokių palūkanų Rangovui nemoka. Jei Rangovas garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo nepateikia, sulaikyta suma:
3.4.1. grąžinama Rangovui suėjus 10 (dešimčiai) metų nuo Objekto statybos užbaigimo, išskaičius visas Užsakovo išlaidas, patirtas Darbų defektams ištaisyti ir kitas Sutartyje numatytas sumas;
3.4.2. lieka Užsakovo nuosavybe, jei Rangovui pradedama nemokumo (bankroto), restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra.
3.5. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina yra fiksuota ir apima visas Rangovo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su tinkamu ir pilnu Darbų atlikimu, patikslinimų parengimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu ir negali būti didinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.
3.6. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos galutinės kainos pakeitimo. Visais atvejais Rangovas prisiima riziką dėl nenumatytų sąnaudų, susijusių su Darbų pagal šią Sutartį atlikimu ir kitų įsipareigojimų vykdymu, padidėjimo, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. 
3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant šią Sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir Rangovas turėjo bei galėjo juos numatyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainos. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo. 
3.8. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad Rangovo atliekamiems Darbams atlikti yra būtini papildomi darbai/medžiagos/įranga/mechanizmai ir pan., kurie nėra numatyti Sutartyje ir kurių Rangovas, pasirašydamas Sutartį objektyviai negalėjo numatyti, o Užsakovas sutinka už papildomą kainą įsigyti tokius papildomus darbus/medžiagas/įrangą/mechanizmus, Šalys dėl šių papildomų darbų atlikimo turi susitarti atskiru rašytiniu susitarimu prie šios Sutarties. 
3.9. Jeigu Rangovo atlikti Darbai neatitinka Projektinės dokumentacijos, statybos normų ar taisyklių, šioje Sutartyje, jos prieduose ar teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų ir per Šalių sutartą  terminą jie nėra Rangovo ištaisomi ir/arba jų dėl objektyvių priežasčių nebėra galimybės ištaisyti, Darbų kaina Užsakovo vienašališkai mažinama. 
3.10. Užsakovo pageidavimu Šalims susitarus atlikti šioje Sutartyje nenumatytus darbus, tai įforminama atskiru raštišku susitarimu. Jokie darbai pagal Sutartį nėra ir negali būti laikomi papildomais darbais, jeigu Šalys iki jų vykdymo pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesusitaria raštu ir jų nepatvirtina Statytojas. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja darbų apimtys. Papildomais darbais nėra laikomi jokie darbų trūkumų (defektų) šalinimai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kt., kai jie galėjo būti numatyti. 
3.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu pagrįstai nustato, kad: (i) dėl Rangovo kaltės, Užsakovui padaryta žala (nuostoliai); (ii) nepašalinti Darbų trūkumai (neištaisytos klaidos); (iii) Darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko; (iv) kitais Sutartyje numatytais atvejais, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
3.12. Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas sumas.
3.13. [bookmark: _Ref255297653]Šio skyriaus nuostatos dėl atsiskaitymo tvarkos Šalių susitarimu laikomos esminėmis. 

4. ŠALIŲ  TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas turi teisę:
4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą (jeigu tokios būtų tiekiamos). Taip pat teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų teikimo, subrangovų parinkimo, ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo; 
4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą Projektą, projektinę techninę dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų bei šios Sutarties sąlygų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, projektinės dokumentacijos, Šalių patvirtinto Darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
4.1.4. Rangovui atsisakius atlikti Darbus (jų dalį) arba nepagrįstai sustabdžius Darbų (jų dalies) vykdymą, šiuos Darbus (jų dalį) vienašališkai perimti iš Rangovo apie tai raštu informuojant Rangovą ir juos atlikti Užsakovo jėgomis. Rangovas įsipareigoja pilnai atlyginti Užsakovui šių Darbų atlikimo išlaidas.
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti visą turimą dokumentaciją ir informaciją, reikalingą atliekant Darbus;
4.2.2. per 2 darbo dienas po Sutarties pasirašymo raštu informuoti Rangovą apie Užsakovo paskirtą statinio statybos techninį prižiūrėtoją;
4.2.3. ne vėliau, kaip statybvietės perdavimo dieną informuoti Rangovą apie elektros ir vandens prisijungimus, neatlygintinai aprūpinti Rangovą vandeniu ir elektros energija;
4.2.4. ne vėliau, kaip statybvietės perdavimo dieną nurodyti Rangovui vietą statybinėms šiukšlėms ir atliekoms laikinai sandėliuoti iki jų išvežimo iš statybvietės (statybinės šiukšlės ir atliekos į sąvartyną išvežamos, konteinerio nuoma – Rangovo sąskaita);
4.2.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
4.3. Rangovas įsipareigoja:
4.3.1. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Sutarties pasirašymo paskirti atestuotus tvarkybos darbų vadovą, statinio statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui tokio įsakymų bei atestatų kopijas. Užtikrinti, kad statinio statybos darbų vadovas i) nuolat būtų Darbų vykdymo vietoje; ii) organizuotų tinkamą Darbų atlikimą; iii) savalaikiai pildytų elektroninį statybos darbų žurnalą;
4.3.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai atlikti ir neatitinkantys Sutarties, taip pat pašalinti defektus (klaidas) ir atlyginti dėl to patirtus pagrįstus nuostolius;
4.3.3. parengti statybos darbų technologijos projektą(-us) ir jo(-ų) laikytis vykdant Darbus;
4.3.4. užtikrinti, kad Darbus atliks ir Darbų atlikimą organizuos bei prižiūrės tiktai visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, atestatus, licencijas asmenys;
4.3.5. teisės aktų nustatyta tvarka paskirti teisės norminių aktų nurodytą kvalifikaciją ir atestatus turinčius vadovus Projekto dalims, už kurių parengimą atsakingas Rangovas;
4.3.6. kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio reikalavimai, kuriame numatyta, kad statybvietėje esantys asmenys, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti pasitelkti asmenys su savimi turėtų kodą ar atitinkamus dokumentus, juos pateiktų teisės aktuose nustatytais atvejais, laikytųsi Užsakovo/Statytojo ir kitų įgaliotų institucijų atstovų nurodymų, susijusių su kodų tikrinimu, identifikavimo priemonėmis ir kt.;
4.3.7. Tuo atveju, jei Objekte dirbs Rangovo darbuotojai, kurie yra ES / EEA ar trečiųjų šalių piliečiai, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie darbuotojai turėtų visus dokumentus, reikalingus gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje laikantis teisės aktų reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant: pasą; Šengeno vizą ar nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi; leidimą dirbti ar Užimtumo tarnybos sprendimą (jei taikoma); darbo sutartį). Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad šie dokumentai būtų pateikti, jei Užsakovui kyla bet kokių abejonių dėl darbuotojo įdarbinimo teisėtumo. Šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui visais atvejais ir be atskiro pareikalavimo, jei darbuotojui negali būti suformuotas ID kodas; tokiu atveju dėl darbuotojo patekimo į statybvietę turi būti gaunamas Užsakovo rašytinis sutikimas;
4.3.8. nedelsiant pateikti informaciją Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui dėl Darbų atlikimui reikalingos trūkstamos dokumentacijos;
4.3.9. siūlyti ekonomiškai naudingiausius Objekto techninio projekto sprendinius, atitinkančius visus taikomus privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų nuostatas;
4.3.10. nedelsiant informuoti Užsakovą statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie pastebėtas klaidas arba netikslumus Užsakovo pateiktoje techninėje dokumentacijoje ir apie kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir savalaikiškumui bei teikti siūlymus ar imtis visų būtinų priemonių jiems išvengti;
4.3.11. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie atliktų Darbų etapus;
4.3.12. savo sąskaita pateikti visus su Darbų pagal šią Sutartį atlikimu susijusius reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose nustatytą dokumentaciją ir kitus būtinus dokumentus;
4.3.13. pranešti Užsakovui Objekte pasitelkiamų dirbti subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis, taip pat informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie numatomus vėliau pasitelkti subrangovus. Užsakovas turi teisę nesutikti dėl Rangovo parinkto konkretaus subrangovo, tačiau tokiu atveju jis privalo nurodyti tokio nesutikimo priežastis, o Rangovas – į jas atsižvelgti. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Objekte pasitelkiami dirbti subrangovai atitiks jų atliekamiems darbams teisės norminių aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus bei turės tokią kvalifikaciją ir teisę atlikti tokius darbus patvirtinančius dokumentus;
4.3.14. visiškai atsakyti prieš Užsakovą, valstybines institucijas, trečiuosius asmenis už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusias pasekmes bei nuostolius;
4.3.15. grąžinti Užsakovui per 7 (septynias) darbo dienas Rangovo dėl klaidos gautą sumą, kurį buvo sumokėta viršijant mokėtiną sumą;
4.3.16. Rangovas su kiekvienu Darbų perdavimo-priėmimo aktu ir Galutiniu baigiamuoju darbų perdavimo-priėmimo aktu pateikia rašytinį patvirtinimą, kad yra visiškai atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, savo darbuotojais ir sumokėjęs visą jiems priklausantį darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, už darbą Objekte. Užsakovas nepriima tarpinio Darbų perdavimo-priėmimo akto ar Galutinio baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto, jei kartu su juo nepateikiamas šiame punkte nurodytas patvirtinimas, taip pat turi teisę sulaikyti bet kokias Rangovui mokėtinas sumas (įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginimą už atliktus ir priimtus darbus; sumas, kurių mokėjimo terminas suėjęs ir kt.) tol, kol bus pateiktas pavirtinimas;
4.3.17. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems Objekte dirbantiems Rangovo darbuotojams darbo užmokestis būtų mokamas laiku ir tinkamai. Užsakovas, tuo atveju, jei Rangovo darbuotojas kreipiasi į Užsakovą arba į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas dėl darbo užmokesčio priteisimo iš Užsakovo, taip pat jei nepateikiamas 4.3.16 p. nurodytas patvirtinimas, turi teisę pareikalavus gauti bet kokius dokumentus, susijusius su Rangovo darbuotojų, dirbančių Objekte, darbo santykiais, darbo laiko apskaita, darbo užmokesčio apskaičiavimu ir išmokėjimu;
4.3.18. jei Rangovas pažeidžia pareigą laiku ir tinkamai mokėti darbo užmokestį ir Užsakovas dėl to patiria bet kokių finansinių nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant darbo užmokesčio Rangovo darbuotojams išmokėjimu), Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius ir sumokėti baudą, lygią atlygintinų nuostolių sumai.  Rangovas ir Užsakovas aiškiai susitaria ir besąlygiškai sutinka, kad bet kokiomis Rangovo mokėtinomis baudomis ar atlygintinų nuostolių suma yra mažinama Darbų kaina. Jei Rangovui mokėtinos sumos nepadengia baudos ir nuostolių, Rangovas privalo jam priskaičiuotas baudos ir nuostolių sumas sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas;
4.3.19. per 2 (dvi) valandas nuo Užsakovo pateikto reikalavimo nušalinti nuo Darbų Rangovo darbuotoją, dėl kurio kvalifikacijos ar sugebėjimų tinkamai atlikti Darbus ar įdarbinimo legalumo Užsakovas turi pagrįstų abejonių;
4.3.20. suderinus su Užsakovu, Darbus organizuoti ir vykdyti taip, kad nesutriktų Užsakovo pasitelktų kitų rangovų ir subrangovų veikla Objekte, laikytis statybvietės vidaus tvarkos taisyklių;
4.3.21. laiku ir tinkamai įforminti ir perduoti Užsakovui išsamius normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus bei jų reikalavimus atitinkančius statybos dokumentus (pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą), savo rizika ir sąskaita gauti visus reikalingus Darbų atlikimui leidimus, sertifikatus, atestatus, pažymas ir pan.;
4.3.22. prieš Darbų pradžią pateikti Užsakovui statybos darbų technologijos projektą, suderintą su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu;
4.3.23. kasdien užtikrinti statybvietėje nuolatinę tvarką ir švarą, kiekvienos darbo dienos pabaigoje savo sąskaita sutvarkyti atliekas pagal norminiuose teisės aktuose nustatytas statybinių atliekų tvarkymo taisykles; pasibaigus Sutarčiai ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas atlaisvinti ir sutvarkyti statybvietę, Rangovui suteiktas sandėliavimo, darbo vietas; Rangovui to nepadarius, Užsakovas neatsako už paliktų daiktų, medžiagų, įrenginių saugumą bei būklę ir turi teisę priverstinai iškeldinti Rangovą iš statybos aikštelės ir gauti iš Rangovo dėl tokio priverstinio iškeldinimo turėtų išlaidų atlyginimą;
4.3.24. nenaudoti Objekte jokios Rangovą ar bet kurį kitą trečiąjį asmenį reklamuojančios atributikos (išskyrus tą, kuri yra ant Rangovo darbuotojų ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojų drabužių bei mechanizmų), nebent Šalys atskiru rašytiniu susitarimu susitartų kitaip;
4.3.25. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus Užsakovo pateiktoje Projektinėje dokumentacijoje, apie netinkamus Užsakovo nurodymus ir bet kokias kitas aplinkybes, kurios kelia grėsmę Darbų kokybei ir saugumui ar kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Rangovas, praleidęs pranešimo terminą, neturi teisės remtis tokių klaidų, kliūčių ar trukdymų faktu ateityje;  
4.3.26. užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai Darbų metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės;
4.3.27. tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui įsirengti statybvietėje laikinas buitines patalpas, patalpas, reikalingas medžiagų ir įrankių saugojimui;
4.3.28. užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos reikalavimų laikymąsi, taip pat Užsakovo vidaus darbo tvarkos, darbų saugos taisyklių ir/ar Objekto darbų saugos taisyklių laikymąsi, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio neviršijimo, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo, dėl atliekų, cheminių medžiagų laikymo, naudojimo ir pašalinimo pagal teisės aktų reikalavimus. Rangovas pilnai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, taip pat prevencinių priemonių, skirtų darbuotojų darbingumui,  sveikatai  ir  gyvybei  darbe išsaugoti ir nekenksmingoms darbo sąlygoms sukurti, įgyvendinimą, koordinavimą ir laikymąsi savo darbuotojų ir kitų jo samdomų asmenų bei jų darbuotojų atžvilgiu, privalo aprūpinti juos tinkamais darbo drabužiais, individualiomis saugos priemonėmis, užtikrinti, kad pavojingose zonose būtų įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, užtikrinti, kad Darbus vykdytų tik tinkamai Darbų vykdymo ir darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais atestuoti, apmokyti ir instruktuoti asmenys, užtikrinti, kad Darbų atlikimo vietos būtų tinkamai ir saugiai įrengtos pagal poreikius ir darbų saugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, taip pat Užsakovo nurodymus. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo bet kokius dokumentus ir informaciją, susijusią su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymusi;
4.3.29. Užsakovui paprašius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus; sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apžiūrėti Darbus bei susipažinti su Darbų vykdymo dokumentacija. Per 2 (dvi) darbo dienas Rangovas įsipareigoja atsakyti į bet kokį Užsakovo raštą (paklausimą, prašymą ir kt.);
4.3.30. pabaigus bet kokius Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ar konstrukcijomis, Rangovas privalo informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją bei Užsakovą ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų uždengimo ir nepradėti jokių Darbų, kurie gali sutrukdyti patikrinti paslėptų Darbų kokybę, tol, kol statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Statybos valdytojas nepasirašo paslėptų Darbų patikrinimo akto, patvirtinančio, kad tam tikri paslėpti Darbai atlikti tinkamai. Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus, jeigu jie buvo uždengti ir paslėpti nesilaikant statybos techninių reglamentų nuostatų ir (ar) šios Sutarties reikalavimų;
4.3.31. atlikti šioje Sutartyje (jos prieduose) ar teisės aktuose numatytus, taip pat Užsakovo pageidaujamus Darbų bandymus, apie jų atlikimą pranešus Užsakovui ir statinio statybos  techniniam prižiūrėtojui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, apsirūpinti visomis bandymų atlikimui reikalingomis priemonėmis ir darbo jėga, parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas prieš atliekant bandymus. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
4.3.32. dalyvauti Užsakovo rengiamuose gamybiniuose pasitarimuose ir vykdyti pasitarimų metu priimtus nurodymus. Neatvykęs į pasitarimą, Rangovas privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą protokolą ir vykdyti pasitarimų metu priimtus nurodymus;
4.3.33. darbus atlikti ir naudojamas technologijas pasirinkti taip, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas tiek pats Objektas, kitų rangovų, subrangovų darbų rezultatai, tiek kiti statybvietėje ir už jos ribų esantys statiniai, kiti objektai (neatsirastų trūkiai ar deformacijos šalia Objekto esančiuose statiniuose, keliuose ir pan.);
4.3.34. vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir visus teisėtus bei neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

5. DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA
5.1. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Darbų ir dokumentacijos perdavimui - priėmimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą (F-2), pažymą apie atliktų Darbų vertę (F-3) ir kitus Užsakovo nurodytus dokumentus kiekvieno ataskaitinio mėnesio 25 dieną. Darbai, jų etapai laikomi užbaigtais ir paruoštais perdavimui Užsakovui tada, kai įvykdyti visi technologiškai būtini darbai, užpildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, priduoti paslėpti darbai, pateiktos medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai, atlikti visi reikalingi bandymai ir ištaisyti nustatyti defektai ir trūkumai. Ant visų Užsakovui teikiamų aktų privalo būti ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas. Aktai privalo būti parengti taip, kad būtų galima patikrinti atliktų darbų, sunaudotų medžiagų kiekius, atitikties dokumentus, sertifikatus ir pan. 
5.2. Užsakovui motyvuotai atsisakius patvirtinti per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame atliktų Darbų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus 
5.3. Galutinis baigiamasis darbų perdavimas-priėmimas atliekamas ir aktas pasirašomas Rangovui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. Rangovui perdavus visus pagal Sutartį būtinus Darbo rezultato dokumentus. Rangovas organizuoja galutinį Darbų perdavimą informuodamas apie tai raštu Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Rangovo atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka.
5.4. Dėl trūkumų ir (arba) klaidų tarpinis ir galutinis Darbų perdavimas-priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos pašalins Užsakovo nurodytu terminu.
5.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, neatitinkantys šios Sutarties sąlygų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, ir jei šių trūkumų Rangovas nepašalina per nurodytą protingą terminą.
5.6. Jei Užsakovas tarpinį aktą ar baigiamąjį aktą pasirašo nepateikdamas pastabų, tai neatima iš jo teisės pretenzijas dėl trūkumų (tiek akivaizdžių, tiek neakivaizdžių) reikšti tiek Sutarties galiojimo metu, tiek per teisės norminių aktų numatytus ar šalių sutartus garantinius terminus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais, Rangovui moka 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 
6.2. Rangovas uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Darbus pagal šią sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laikų neatliktų Darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
6.3. Šalys susitaria, kad jei dėl Rangovo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Rangovas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai). 
6.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti pagrįstą Užsakovo patirtą žalą ir nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant žala, padaryta Objektui, Užsakovo nuostoliais dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir jų turtui, Užsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis ir kt.), patirtus dėl Rangovo kaltų veiksmų ir/ar aplaidumo (dėl sukelto gaisro, sugadintų įrengimų ir konstrukcijų, ekologinio užterštumo, žalos tretiesiems asmenims, jų turtui ir pan.). 
6.5. Jeigu paaiškėja, kad rangovas neturi reikiamų kvalifikacijos atestatų ar kitų teisės aktuose numatytų dokumentų, kurių buvimas yra būtinas statybos darbų užbaigimui ir statybos užbaigimo akto / deklaracijos gavimui, ir dėl to darbai negali būti užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka, rangovas įsipareigoja:
6.5.1. grąžinti užsakovui visas jo gautas pagal šią sutartį lėšas;
6.5.2. sumokėti užsakovui baudą, lygią 30 % sutarties vertės;
6.5.3. šios nuostatos įvykdymas neatleidžia rangovo nuo pareigos atlyginti užsakovui didesnę žalą, jei ji atsirastų.
6.6. Rangovas atsako, kad subrangovai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, darbų vykdymo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų kvalifikaciją, atliktų darbų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Rangovas.
6.7. Netesybų sumokėjimas ar nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 
6.8. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra pagrįsto, protingo, abi puses tenkinančio dydžio ir atitinka iš anksto prognozuojamus, minimalius ir neginčytinus nuostolius dėl Sutarties pažeidimo.

7. SUTARTIES KEITIMAS ARBA NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
7.1. Sutartis ar jos sąlygos, priedai prie jos ar jų sąlygos gali būti pakeisti arba papildyti tik Šalių tarpusavio susitarimu, įforminant tai raštu ir patvirtinant tinkamais Šalių parašais.
7.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimo pagal Sutartį įvykdymo.
7.3. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
7.3.1. abipusių Šalių susitarimu; 
7.3.2. vienašališkai bet kurios iš Šalių raštišku pareiškimu, įspėjant prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei kitos Šalies atžvilgiu yra pradėta teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimamas sprendimas ją likviduoti;
7.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį apie tai iš anksto raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius šiais atvejais: 
7.4.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma, arba faktinis Darbų eigos atsilikimas nuo suderinto Darbų vykdymo grafiko sudaro daugiau nei 10 % (dešimt procentų);
7.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
7.4.3. Rangovui nevykdant kurių nors sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui raštu nurodžius, apie tai pranešus raštu, įvykdyti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti per pagrįstai tinkamą laiką, Rangovas neįvykdo tokių reikalavimų;
7.4.4. pagal šią Sutartį mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) ir (arba) nuostoliams pasiekus 20 proc. Sutarties kainos ribą;
7.4.5. jeigu negavęs Sutartyje numatyto pritarimo, Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui sudarydamas su juo subrangos sutartį, arba perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;
7.4.6. pažeidžia bet kurią kitą esminę Sutarties sąlygą;
7.4.7. kitais Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais dėl Rangovo kaltės. 
7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį nesant Rangovo kaltės apie tai iš anksto raštu pranešęs Rangovui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už visus jo iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai faktiškai atliktus Darbus.
7.6. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas palikti atlaisvintą ir sutvarkytą statybvietę bei pristatyti Užsakovui pastarojo reikalavimu Užsakovo Rangovui perduotus dokumentus. Užsakovui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 7.4 punkte nustatytų pagrindų dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina kitus dėl šio nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius.
7.7. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienų, jei pažeidimas nėra pašalinamas per įspėjimo terminą, šiais atvejais:
7.7.1. Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų; 
7.7.2. Užsakovas be pateisinamų priežasčių neįvykdo Sutartyje numatytų priešpriešinių pareigų (neperduoda Darbų vykdymo fronto, arba neužtikrina, kad jis būtų perduotas, neperduoda medžiagų, įrengimų, kitų reikalingų dokumentų ir kt.).

8. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui 8.2-8.3 punktuose nurodytus draudimo dokumentus – draudimo polisų bei draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 
8.2. Iki Darbų Objekte pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus). Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių  IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilinės atsakomybės draudimo suma (kiekvienam statiniui) negali būti mažesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų vienam draudžiamajam įvykiui. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo statybos darbų pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus pasirašytas Baigiamasis darbų perdavimo aktas.
8.3. Per dešimt darbo dienų po Baigiamojo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikti garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą, kuriuo laiduojama suma už garantinių įsipareigojimų įvykdymą turi būti ne mažesnė nei 5 (penki) % nuo galutinės priimtų Darbų kainos be PVM ir kuris turi galioti ne trumpiau 3 (trijų) metų. Šis laidavimo dokumentas privalo užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui ne tik Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, bet ir bet kokiu kitu atveju, kuomet defektai atsirastų dėl Rangovo kaltės.
8.4. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios šioje Sutartyje numatytos draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama pagal Sutartį, tai Užsakovas gali sudaryti draudimo sutartis šiame skirsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas (bei įskaityti jas į Rangovui mokėtinas sumas) arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys įsipareigojimus, numatytus šiame Sutarties skirsnyje.

9. GARANTIJOS IR TRŪKUMŲ TAISYMAS
9.1. Rangovo atliktiems darbams yra taikoma įstatyme numatyta garantija (LR CK 6.698 str.). 
9.2. Rangovas, gavęs iš Užsakovo pretenziją dėl Darbų kokybės per garantinį laikotarpį (ir kitais, Sutartyje nustatytais atvejais), turi neatlygintinai ištaisyti dėl Rangovo kaltės atsiradusius Darbų trūkumus per Šalių suderintą terminą. 
9.3. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų ir (arba) nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) Rangovo sąskaita ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus savo jėgomis arba trečiųjų šalių pagalba ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
9.4. Rangovas nesutikdamas su darbų trūkumais, nurodytais Užsakovo, turi teisę savo lėšomis samdyti ekspertizę trūkumų kilmei nustatyti. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad trūkumai kilo dėl Užsakovo kaltės, ekspertizės išlaidos atlyginamos Rangovui.

10. NENUGALIMA JĖGA
10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo”. 
10.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paaiškėjimo apie tai raštu pranešti kitai šaliai.
10.3. Jei sutarties šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.
10.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, sutarties šalys (ės) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Sutartis sudaryta ir šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais.
11.2. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jo vykdymo metu, įskaitant informaciją apie pačios Sutarties sudarymą, vykdymą ir (arba) nutraukimą, Sutarties dalyką, Darbų kainą, Šalių prisiimtus įsipareigojimus, bet tuo neapsiribojant, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra Šaliai privalomas įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šaliai atskleidus konfidencialią informaciją pažeidžiant šiame punkte numatytą tvarką, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir kita Šalis turi teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) netesybas už kiekvieną tokį pažeidimą
11.3. Rangovas neturi teisės perduoti kitam asmeniui iš šios Sutarties kylančių teisių ir įsipareigojimų be rašytinio Užsakovo sutikimo.
11.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys keisis informacija, kuri gali apimti asmens duomenis. Šalys įsipareigoja gautus asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, nuostatų.
11.5. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei dokumentų pasirašymui Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus: 
Užsakovo atstovas: Arūnas Tarnauskas, direktorius, el. p.: arunast@gulbele.lt, tel.: +370 659 31171.
Rangovo atstovas: ......
11.6. Šalis įgaliotą atstovą gali pakeisti apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai ir kartu pateikdama naujai skiriamo atstovo duomenis. Atstovas laikomas pakeistu nuo tos dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą. 
11.7. Bet kurį iš Sutarties kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei Šalys nepasiekia bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, ginčas sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.8. Visi Šalių pagal šią Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus pateikiami raštu ir bus laikomi tinkamai įteiktais: (i) tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai, arba (ii) įteikimo dieną kai siunčiami registruotu paštu, arba (iii) tą pačią dieną po jų išsiuntimo, kai siunčiami elektroniniu paštu ir adresuoti žemiau šioje Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
11.9. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi tinkamai gautais.

12. SUTARTIES PRIEDAI
12.1. Sąmatos;
12.2. Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato 6.1., Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, tvarkybos darbų, paprastojo remonto ir paskirties keitimo į viešbučių paskirtį 7.1 projektas;
12.3. Statybvietės perdavimo aktas;
12.4. Darbų vykdymo grafikas.


13. ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovo:
UAB „Kuchmistrai“
Juridinio asmens kodas: 305666817
PVM mokėtojo kodas LT100013759019
Buveinė: V. Kudirkos g. 61, Šakiai
LT88 7300 0101 6567 3502 
Tel.: +370 659 31171 (direktorius)
El. paštas:  arunast@gulbele.lt   

	Rangovo:


	UAB “Kuchmistrai”
Direktorius Arūnas Tarnauskas
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