

 


UAB „MONTE PACIS“

PROJEKTAS „PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS PASTATO AKTUALIZAVIMAS IR ĮVEIKLINIMAS“

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – SVEČIŲ NAMO, 
KITOS PASKIRTIES PASTATO – KATILINĖS 
T. MASIULIO G. 31, KAUNE
STATYBOS DARBŲ

PIRKIMO SĄLYGOS









Turinys
1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2
2.	Bendrosios nuostatos	2
3.	Pirkimo objektas	3
4.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	5
5.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	6
6.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai	7
7.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7
8.	Derybų vykdymas	8
9.	Susipažinimas su pasiūlymais	9
10.	Pasiūlymų vertinimas	9
11.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	9
12.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	10
13.	Sutarties sudarymas ir pagrindinės sąlygos	10
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“	12
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“	17
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“	20
Pirkimo sąlygų 3.1 priedas „Patirties atitikties forma“	23
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	25
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Darbų sąrašas“	30
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	31



1. [bookmark: _Toc210126259]Sąvokos ir sutrumpinimai
1.1.   Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
1.2. Komisija – NPO vadovo įsakymu sudaryta komisija, atsakinga už pirkimo organizavimą ir vykdymą. 
1.3. NPO – pareiškėjas, projekto vykdytojas ar partneris, kurie nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą bei Projektų finansavimo ir administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės). UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436.
1.4. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.5. Skelbimas – Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtas skelbimas apie kvietimą dalyvauti pirkime.
1.6.  Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.
1.7.  Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas (toliau tekste tiekėjas ir/ar rangovas).
1.8. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų NPO keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
1.9. Ypatingas statinys – statinys, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė.
1.10. Pirkėjas – NPO, kuri pasibaigus konkursui pasirašo Rangos darbų sutartį.
1.11. Rangovas – tiekėjas, kuris pasibaigus konkursui pasirašo Rangos darbų sutartį.
2. [bookmark: _Toc210126260]Bendrosios nuostatos 
2.1. NPO vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės pastato aktualizavimas ir įveiklinimas“ Nr. 06-013-K-0058  finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir NPO lėšomis ir kviečia dalyvauti rangos darbų (toliau – darbai) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą. 
2.2. NPO vykdo pirkimą siekdama išsaugoti ir visuomenės poreikiams pritaikyti apleistus, avarinės būklės nereliginės paskirties Pažaislio ansamblio pastatus. Siekiant šio tikslo, įgyvendinamas  projektas, kuriuo planuojama remontuoti netinkamas eksploatacijai buvusias arklides bei katilinės pastatą, esančius T. Masiulio g.31, Kaunas LT-52436.
2.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
2.4. NPO kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta pirkimo sąlygų priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (kurią sudaro Kapitalinio remonto projektas bei Tvarkybos darbų projektas). Projektų rengėjas  UAB „Erdvės norma“. Objektas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai (kultūros paveldo pastatai). 
2.5. Pirkimo dokumentus sudaro:
2.5.1. Skelbimas;
2.5.2. Pirkimo sąlygos ir jų priedai;
2.5.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) ir atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
2.5.4. visa kita NPO tiekėjams pirkimo metu pateikta informacija.
2.6. Jeigu NPO patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais. 
2.7. NPO nutraukia pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. NPO turi teisę nutraukti pirkimo procedūras atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba nustačius, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas NPO poreikių neatitinkantis pirkimo objektas,. Priėmusi sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, NPO ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams bei viešai paskelbia www.esinvesticijos.lt. Nutraukus pirkimo procedūras arba atmetus tiekėjo pasiūlymą, tiekėjo patirtos išlaidos dėl pasiūlymo paruošimo nėra kompensuojamos. 
3. [bookmark: _Toc210126261]Pirkimo objektas
3.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtis – Kultūros paskirties pastato – Svečių namo ir  kitos paskirties pastato – Katilinės T. Masiulio g. 31, Kaune statybos darbai. Pirkimo reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, Kapitalinio remonto projekte bei Tvarkybos darbų projekte, techninės specifikacijos prieduose. Pastatas Arklidė (un. KVR kodas 22341) turi nustatytų vertingųjų savybių. Todėl yra atlikti architektūriniai tyrimai, esamos būklės vertinimas ir parengtas Tvarkybos darbų projektas. Kapitalinio projekto sprendiniai yra suderinti su Tvarkybos darbų projekto sprendiniais.
3.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto/jo dalies apimčiai. Paaiškiname, kad šiuo pirkimu įsigyjami tik I etapo darbai. Nors jie yra pateikti visose Kapitalinio remonto projekto dalyse bei Tvarkybos Darbų projekte, tačiau II etapo darbai, kurie pakliūna į Kapitalinio remonto projekto statinio architektūrinę ir statinio kontrukcijų dalis bei Tvarkybos darbų projektą, turi būti eliminuojami ir nevertinami. Pasiūlymo kainą skaičiuojant būtina nevertinti Darbų, kurie išbraukti šiuose dokumentuose:
a) I etapo darbai TP projekte MP-2024-TP-SA - kiekiai (įskaitant Žalia sienutė išėmimą);
b) I etapo darbai TP projekte MP-2024-TP-SK-kiekiai;
c) I etapo darbai projekte TvDP-SKŽ (įskaitant fasado išėmimą).
Išvardinti dokumentai yra pateikiami kaip techninės specifikacijos priedai atskiru aplanku.
3.3. I etapo darbai nevyksta Registrų centro duomenimis Ratinėje su arklidėmis, un. Nr. 1901-700-1061:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
3.4. Siekiant užtikrinti vienodą Pirkimo objekto pastatų įvardijimą, pateikiamas Registrų centro ir Kultūros vertybių registro duomenų palyginimas:

	Kultūros vertybių registro duomenys
	Registrų centro duomenys

	Pažaislio kamaldulių ansamblio Ratinė (un.KVR kodas 22340). Daugiau informacijos Kapitalinio remonto projekte Statinio architektūros dalyje MP-2024-TP-SA
	Pirmasis Ratinės aukštas ir rytinė cokolinio aukšto dalis įvardinta, kaip Ratinė su arklidėmis, un.Nr.1901-700-1061

	
	Vakarinė Ratinės cokolinio aukšto dalis įvardinta, kaip Katilinė, un. Nr. 1901-7000-1050

	Pažaislio kamaldulių ansamblio Arklidė (un. KVR kodas 22341). Daugiau informacijos Kapitalinio remonto projekte Statinio architektūros dalyje MP-2024-TP-SA 
	Pietinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Svečių namas, un.Nr. 1901-7000-1040

	
	Šiaurinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Katilinė, un.Nr.1901-7000-1050


[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, žemėlapis, diagrama]
3.5. Atliekamas žaliasis pirkimas ir jo reikalavimai nustatyti nustatyti pirkimo sąlygų 4 priede Minimalūs kvalifkacijos reikalavimai. 
3.6. Įsigyjami darbai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus.
3.7. Tiekėjai, iki pasiūlymų pateikimo termino gali apžiūrėti objektą vietoje. Dėl apžiūros prašome kreiptis tel. +370 687 90011. Apžiūra gali būti atliekama tik darbo dienomis nuo 10 val. iki 15 val. Apžiūra turi būti suderinta kontaktiniu telefonu iš anksto. Apžiūros metu paaiškinimai ir patikslinimai nėra teikiami.
[bookmark: _Hlk209184125]3.8. Rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas iki 3 mėnesių termino jeigu: 
a) numatoma koreguoti techninį arba tvarkybos projektą, 
b) nenumatytų gamtinių sąlygų, 
c) atsakingų institucijų veikimo/neveikimo atveju, 
d) šalims susitarus papildomų darbų įsigijimo atveju. 


4. [bookmark: _Toc91146027][bookmark: _Toc91146028][bookmark: _Toc91146029][bookmark: _Toc91146030][bookmark: _Toc91146031][bookmark: _Toc91146032][bookmark: _Toc91146033][bookmark: _Toc91146034][bookmark: _Toc91146035][bookmark: _Ref38446835][bookmark: _Toc48053162][bookmark: _Toc210126262]Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai 
4.1. [bookmark: _Ref37253797]Tiekėjai raštu gali prašyti, kad NPO paaiškintų arba patikslintų pirkimo sąlygas.
4.2. Prašymas paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. 
4.3. NPO gali savo iniciatyva paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas nekeisdama paskelbtos informacijos esmės.
4.4. NPO pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams atsiliepusiems į skelbimą (visa informacija siunčiama tiekėjo nurodytu el. paštu, jeigu tiekėjas nenurodo kito būdo, kuriuo pageidauja gauti informaciją) ir paskelbia viešai prie pirkimo dokumentų ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. 
4.5. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime bus keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija (pvz. pasiūlymo vertinimo kriterijai, kvalifikacijos reikalavimai, pasiūlymų vertinimo tvarka, techninės specifikacijos duomenys, derybų sąlygos ir kita informacija, turinti įtakos tiekėjų apsisprendimui dalyvauti pirkime ir (arba) reikalaujanti papildomo pasirengimo, siekiant atnaujinti pasiūlymus) svetainėje www.esinvesticijos.lt bus paskelbtas pakeistas kvietimas dalyvauti pirkime, iš naujo nustatant ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti. 
4.6. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo komisija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą pranešama raštu visiems tiekėjams, atsiliepusiems į skelbimą, bei paskelbiama apie tai www.esinvesticijos.lt puslapyje, kuriame buvo patalpintas skelbimas. 
4.7. Pirkimo komisija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkimo komisijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu - pirkimai@montepacis.lt. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Ruslanas Jurėnas, tel.: Tel. +370612 30518, El. p. j.ruslanas@gmail.com.

5. [bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc48053164][bookmark: _Toc210126263]Tiekėjų pašalinimo pagrindai
[bookmark: part_1f0215cf4254457a88d2e779260e20e3]5.1. NPO, įvertinusi, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu: 
[bookmark: part_f46118e5c227420a88c16554a49a2786]5.1.1. jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir NPO dėl to turi įtikinamų duomenų; 
5.1.2. tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė NPO sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų principams; 
[bookmark: part_9f395e639ad44f4c8685a01c2712a1fd]5.1.3. tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką NPO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką NPO sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir NPO gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 
5.1.4. tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
5.1.5. NPO tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš  5.1. punkte nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas toje darbų teikimo dalyje, kurioje remiamasi ūkio subjektų pajėgumais. 
5.2.  Tiekėjai turės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjai neturi pašalinimo pagrindų, ar šių dokumentų bus reikalaujama tik esant pagrįstoms abejonėms. 
5.3. Tekėjai, teikdami pasiūlymą, pasiūlymo formoje pažymi, kad dėl jų (tame tarpe ir ūkio subjektų grupės narių, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjai remiasi nėra pašalinimo pagrindų.
6. [bookmark: _Toc210126264][bookmark: _Toc48053165]Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
6.1. Tiekėjams yra nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, išvardinti pirkimo sąlygų priede Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai”.
6.2. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo.
7. [bookmark: _Toc91076056][bookmark: _Toc91076163][bookmark: _Toc91076510][bookmark: _Toc91146051][bookmark: _Toc91076057][bookmark: _Toc91076164][bookmark: _Toc91076511][bookmark: _Toc91146052][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc210126265]Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
7.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas lietuvių kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą.
4.1 Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu pirkimai@montepacis.lt ne vėliau kaip iki skelbime nurodyto termino. Pasiūlymo laiško dydis neturi viršyti 50 MB.
7.2. Pasiūlymas turi būti parengtas pagal pridedamą pasiūlymo formą (2 priedas). 
7.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki Skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu Skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. NPO neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymas, gautas po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautu, nebus vertinamas ir grąžintas tiekėjui.  
7.4. Pasiūlymą sudaro:
7.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių sąlygų priedą Nr. 2 „Pasiūlymo forma“;
7.4.2. kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
7.4.2.1. darbų sąrašas (sąlygų priedas Nr. 5);
7.4.2.2. Jei tiekėjas kvalifikacijai pagrįsti planuoja remtis kitų ūkio subjekto ištekliais, jis kartu su pasiūlymu privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad trečiųjų asmenų ištekliai jam bus prieinami laimėjimo atveju sutarties vykdymo metu ( tiekėjas gali pateikti susitarimą su kitu ūkio subjektu ir/ar ūkio subjekto deklaraciją ar kt.);
7.4.2.3. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.
7.4.2.4. tiekėjo pateikti pasiūlymo paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus);
7.4.2.5. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagrindžiantys dokumentai pagal pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“ reikalavimus;
7.4.2.6. užpildytas pirkimo sąlygų 3.1 priedas.
7.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta šiose sąlygose.
7.6. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkimo komisija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjui atsisakius pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas atmetamas. 
7.7. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jei jis gaunamas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.8. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą be PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, neįskaitant PVM ( C ). Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su darbų atlikimu.
7.9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. 
7.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą– individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.
7.11. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
7.12. Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

8. [bookmark: _Toc210126266][bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc48053178]Derybų vykdymas
8.1. Šio Konkurso metu gali būti vykdomos derybos. 
8.2. Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus bendrus pasiūlymo pateikimo reikalavimus atitinkantys tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, gali būti kviečiami deryboms. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys NPO nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. 
8.3. Derybų metu tiekėjams pateikiama vienoda informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 
8.4. Derybos vykdomos dėl  darbų kainos, jei visi tiekėjai pasiūlys per dideles ir NPO nepriimtinas kainas.  
8.5. NPO raštu el. būdu nurodys tiekėjui laiką, kada bus vykdomos derybos. Derybos, tuo atveju, jeigu bus vykdomos, bus vykdomos gyvai arba nuotoliniu būdu.  Kontaktinis asmuo vykdyti derybas bus Komisijos įgaliotas atstovas.
8.6. Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo pirkimo komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas (pasirašymas gali būti vykdymas el. būdu). Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas ar jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas numatytu terminu neatsako į el. paštu pateiktą pasiūlymą dalyvauti derybose, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.7. Galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai ir atnaujinti pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. 
8.8. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. [bookmark: _Toc210126267]Susipažinimas su pasiūlymais
9.1. Susipažinimas su iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje, kuris vyks po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
9.2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.
9.3. Susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus Komisija įformina protokolu. 
10. [bookmark: _Toc210126268]Pasiūlymų vertinimas
10.1. NPO pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „ Pasiūlymų vertinimo kriterijai“.
10.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Komisija turi teisę pasiūlyme nurodytų kriterijų techniniams ar kitiems duomenims įvertinti pasitelkti ekspertus (vertinamo objekto žinovus). 
10.3. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, NPO:
10.3.1. įvertina, ar pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus;
10.3.2. jei pirkime nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai ir (ar) reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, NPO patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka NPO keliamus kvalifikacijos reikalavimus;
10.3.3. nagrinėja, vertina ir palygina pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo sąlygų nuostatomis;
10.4. jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, NPO prašo (kai ji tai gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. 
11. [bookmark: _Toc48053179][bookmark: _Toc210126269]Pasiūlymų atmetimo pagrindai
11.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
11.1.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir paprašius nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
11.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų ir paprašius nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų;
11.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti, nepažeidžiant pirkimui taikytinų principų;
11.1.4. visi dalyviai, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlė Pareiškėjui per dideles ir nepriimtinas kainas;
11.1.5. pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo (neįprastai maža kaina apibrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymo ir pagrindimo gairėse, kurios skelbiamos interneto svetainės www.vpt.lrv.lt skiltyje metodinė pagalba - gairės ir rekomendacijos);
11.1.6. Tiekėjas pateikė daugiau negu vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys;
11.1.7. Tiekėjas pateikė pasiūlymą ne pilnam reikalaujamam darbų kiekiui;
11.1.8. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią NPO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
11.1.9. Tiekėjas, prašomas pirkimo komisijos, nepratęsė pasiūlymo galiojimo laiko iki nurodytos datos; 
11.1.10. [bookmark: m_9168351850088727469_part_22c99c6fda2a4]Tiekėjas įrašytas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas priima sprendimą nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros atsižvelgdamas į tiekėjo pateiktus įrodymus, kad jis imasi taisomųjų priemonių;
11.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu.
12. [bookmark: _Ref40443104][bookmark: _Toc48053180][bookmark: _Toc210126270]Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas
12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, NPO nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
12.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
12.3. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas, atitinkantis visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.
12.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, NPO siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam eilėje esančiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Tokiu atveju turi būti patikrinta, ar šis tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų ir atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
12.5. NPO, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus (kainą, kiekybinių ir (arba) kokybinių kriterijų atitiktis, jei pasiūlymai buvo vertinami ne tik pagal kainą),  dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.
13. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc48053182][bookmark: _Toc210126271]Sutarties sudarymas ir pagrindinės sąlygos 
13.1. Sutartys sudaromos su tiekėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. 
13.2. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
13.3. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
13.3.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
13.3.2. iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
13.3.3. atsisako sudaryti sutartį pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis (pvz., laiku nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo ir neprašo pratęsti termino jo patiekimui, ar pateikia netinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą). 
13.4. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos ir derybomis buvo pakeistos sąlygos ir (ar) kaina (jei tokia galimybė buvo numatyta).
13.5. Rangos sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju, pagal šių sąlygų Priede Nr. 6 pateiktą Sutarties projektą. 
13.6.  Sutarties projekte nustatytos esminės Sutarties vykdymo sąlygos, kurios Sutarties pasirašymo metu nebus keičiamos. 

3.6. [bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]
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[bookmark: _Toc210126272]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. [bookmark: _Hlk492297895][bookmark: _Toc166826486]Techninę specifikaciją sudaro:
1.1. UAB Erdvės norma parengtas Tvarkybos darbų projektas– pateikiamas atskiru failu.
[bookmark: _Hlk509571051][bookmark: _Hlk492297494]1.2. UAB Erdvės norma parengtas Kapitalinio remonto projektas – pateikiamas atskiru failu. 
1.3. Techninės specifikacijos priedai, nurodantys į pirkimą neįeinačius darbus.

2. Pirkimo objektas:
2.1. šiuo pirkimu siekiama įsigyti tik I etapo darbus, kurie detalizuoti Kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektuose. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto/jo dalies apimčiai. 
2.2. Šiuo pirkimu įsigyjami tik I etapo darbai. Nors jie yra pateikti visose Kapitalinio remonto projekto dalyse bei Tvarkybos Darbų projekte, tačiau II etapo darbai, kurie pakliūna į Kapitalinio remonto projekto statinio architektūrinę ir statinio kontrukcijų dalis bei Tvarkybos darbų projektą, turi būti eliminuojami. Taip pat į pirkimą neįtraukiami darbai, kurie išbraukiami šiuose dokumentuose:
a) I etapo darbai TP projekte MP-2024-TP-SA - kiekiai (įskaitant Žalia sienutė išėmimą);
b) I etapo darbai TP projekte MP-2024-TP-SK-kiekiai;
c) I etapo darbai projekte TvDP-SKŽ (įskaitant fasado išėmimą).
Išvardinti dokumentai yra pateikiami kaip techninės specifikacijos priedai atskiru aplanku.
2.3. I etapo darbai nevyksta Registrų centro duomenimis Ratinėje su arklidėmis, un. Nr. 1901-700-1061:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
2.4. Siekiant detalizuoti pirkimo objektą ir I etapo darbus, pateikiamas papildomas Registrų centro ir Kultūros vertybių registro duomenų palyginimas. 
	Kultūros vertybių registro duomenys
	Registrų centro duomenys

	Pažaislio kamaldulių ansamblio Ratinė (un.KVR kodas 22340). Daugiau informacijos Kapitalinio remonto projekte Statinio architektūros dalyje MP-2024-TP-SA
	Pirmasis Ratinės aukštas ir rytinė cokolinio aukšto dalis įvardinta, kaip Ratinė su arklidėmis, un.Nr.1901-700-1061

	
	Vakarinė Ratinės cokolinio aukšto dalis įvardinta, kaip Katilinė, un. Nr. 1901-7000-1050

	Pažaislio kamaldulių ansamblio Arklidė (un. KVR kodas 22341). Daugiau informacijos Kapitalinio remonto projekte Statinio architektūros dalyje MP-2024-TP-SA 
	Pietinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Svečių namas, un.Nr. 1901-7000-1040

	
	Šiaurinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Katilinė, un.Nr.1901-7000-1050


[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, žemėlapis, diagrama]

3. Horizontaliųjų principų laikymasis
3.1. Įgyvendinant statybos darbus turi būti užtikrinamas Horizontaliųjų principų laikymasis:
3.1.1.  Darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą: Projektas įgyvendinamas laikantis reikšmingos žalos nedarymo principo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Energijos efektyvumas: Naudojamos energiją taupančios technologijos bei energijos šaltiniai, siekiant sumažinti iškastinio kuro naudojimą. Patalpos šildomos oras-vanduo sistema. Projektuojamoms patalpoms elektros apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED lempomis. Apšvietimo elektros įranga parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį bei įtampos nuostolius. Naudojamos ekologiškos ar gamtinės statybinės medžiagos: pakartotinis plytų panaudojimas, tinkavimas kalkėmis ar kalkių pagrindo dažais, molinių čerpių stogo danga.
3.1.2. Lygios galimybės ir nediskriminavimas: Įgyvendinant projektą taikomi universalaus dizaino principai, kai projekto metu įveiklintu pastatu ir jame teikiamomis paslaugomis, be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, asmenys su negalia, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės. Sudaromos galimybės žmonėms, susiduriantiems su negalia ar negalios situacijomis, nepriklausomai judėti pastato teritorijoje, patekti į pastatą bei savarankiškai judėti pastato viduje. Projekto metu ir užtikrinant kultūrinių paslaugų teikimą objekte įgyvendinami universalaus dizaino principai (Paprastumas ir intuityvumas, Suprantamos informacijos, Lankstaus naudojimo, Lygių galimybių visiems). Principų įgyvendinimas pasiekiamas naudojant aiškias ženklines nuorodas bei simbolius, siekiant, kad visi suprastų pateikiamą paprastą informaciją, galėtų lengvai orientuotis aplinkoje. San. mazguose įranga pritaikoma automatiniam naudojimui, taip užtikrinant intuityvų naudojimą. Aiškūs simboliai, žodiniai užrašai keliomis kalbomis leis įgyvendinti suprantamos informacijos principą. Taip pat edukacijų medžiaga pateikiama paprastai ir suprantamai, pasitelkiant kelis pojūčius: garsą, vaizdą, jutimus. Pastato remontas projektuojamas taip, kad nebūtų slenksčių, aukščių perkritimų, užtikrinama patogi orientacija. 


4. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą, bendrąsias technines specifikacijas ar kitus techninėje specifikacijoje nustatytus aspektus reiškia, kad NPO priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.




		



2

2

[bookmark: _Toc210126273]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ 

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Monte Pacis
KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – SVEČIŲ NAMO, KITOS PASKIRTIES PASTATO – KATILINĖS
T. MASIULIO G. 31, KAUNE
STATYBOS DARBAI
(Data)_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Įmonės kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt,
2) pirkimo dokumentuose,
3) kituose pirkimo dokumentuose, NPO paaiškinimuose, patikslinimuose.
2. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos.
3. Deklaruojame, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų  ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais remiamasi (kai taikoma) nėra nustatytų pašalinimo pagrindų ir tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
	Pašalinimo pagrindai
	Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE)
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE)

	1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir NPO dėl to turi įtikinamų duomenų; 

	
	Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  savo jėgomis atlikęs tvarkybos darbus ypatingame pastate, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 120 000 Eur be PVM.
	

	2 Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė NPO sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų principams; 

	
	Vienas specialistas, turintis teisę vadovauti tvarkybos darbams (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo", specializacija  "vadovavimas tvarkybos darbams").
Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių vadovavimo tvarkybos darbams kultūros paveldo objektuose patirtį.
	

	3. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką NPO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką NPO sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir NPO gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

	
	Vidutinės metinės veiklos pajamos iš statybos ir/ar tvarkybos veiklos kultūros paveldo statiniuose per paskutinius 2 finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, turi būti ne mažesnės kaip 1 mln. Eur be PVM. 
	

	4. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.
	
	Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių (2024) finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei 0,5.
	

	
	
	Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos priemones
	



|_| Patvirtintu, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų  ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais remiamasi (kai taikoma) nėra nustatytų pašalinimo pagrindų.


4. Mes siūlome šiuos darbus*: 
	Eil. Nr.
	Statybos darbai 
	Suma,
Eur be PVM


	1.
	Kapitalinio remonto darbai
	

	2.
	Tvarkybos darbai 
	

	3.
	Darbo projekto parengimas
	

	Bendra pasiūlymo kaina ( C ), Eur be PVM:
	

	PVM suma:
	

	PVM tarifas procentais:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	


*darbų kaina detalizuojama darbų sąraše (pridedamas užpildytas darbų sąrašas pagal priedą Nr. 5)
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo paskutinių eilučių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir jų charakteristikos pateikiamos pasiūlymo priede Techninėje specifikacijoje. 
[bookmark: _Toc487148867]
4 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai*:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Dokumentai patvirtinantys ūkio subjektų sutikimą (jei taikoma) vykdyti įsiparegojimus, kaip tai numatyta pirkimo sąlygų 7.4.2.2 p.

	

	2.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.
	

	3. 
	Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.
	

	4. 
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagrindžiantys dokumentai. 
	

	5.
	Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagrindžiantys dokumentai.
	

	...
	
	



5 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

	1.
	Konfidencialu. „.....“
	
	

	...
	...
	
	

	...
	...
	
	


* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VETPĮ 32 straipsnio 2 dalyje.
6 lentelė Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai
	Tvarkybos darbų vadovas (V)
	__________ (vardas pavardė)____ vnt. (įvykdytų sutarčių/projektų skaičius)_________________(darbovietė)



Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 



Pastabos:
1. Pasiūlymo forma turi būti pasirašyta.
2. Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.





[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945][bookmark: _Toc210126274][bookmark: _Hlk201910583]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu NPO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. 
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	I kriterijus: Kaina (C)
	X = 85

	[bookmark: _Hlk209019697]II kriterijus: Tvarkybos darbų vadovo patirtis (V)
	V=15


[bookmark: _Hlk87005503]

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir tvarkybos vadovo patirties (V) balus (kriterijų ir jų parametrų reikšmės yra apskaičiuojamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (kai tai yra aktualu)):

Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-io) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), bus perskaičiuojami kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai.
I Kriterijaus balai (C) apskaičiuojami vertinant pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priede) nurodytą kainą (C).
Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.
II Kriterijaus balai (V) apskaičiuojami pagal Tvarkybos darbų vadovo patirtį. 
Rangovai savo pasiūlymuose turi Tvarkybos darbų vadovo patirtį užpildydami pirkimo sąlygų 3.1. priedą ir pateikdami prašomą informaciją. 

II ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įsipareigojantį sutarties įvykdymo terminą kuris bus perkeltas į rangos sutartį. 
	Ketvirtas kriterijus (V)
	Ketvirto kriterijaus (V) maksimaliai surenkamas balų skaičius
	Statinio statybos vadovo patirtis pagal įvykdytų projektų / sutarčių vertę

	Tvarkybos darbų vadovo patirtis
	Maksimaliai galima surinkti 15 balų
	5 balai skiriami, kai siūlomas tvarkybos darbų  vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 1 (vienai) tvarkybos darbų sutarčiai/objekto darbams, kurios/kurių vertė yra didesnė nei 120 000 Eur be PVM; Tvarkybos darbai turi būti užbaigti.
10 balų skiriama, kai siūlomas tvarkybos darbų  vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 2 (dviems) tvarkybos darbų sutartims/objektams, kurios/kurių kiekvienos/-o vertė yra didesnė nei 120 000 Eur be PVM; Tvarkybos darbai turi būti užbaigti.
15 balų skiriama, kai siūlomas tvarkybos darbų  vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 3 (trims) tvarkybos darbų sutartims/objektams, kurios/kurių kiekvienos/-o vertė yra didesnė nei 120 000 Eur be PVM. Tvarkybos darbai turi būti užbaigti.


 
Sutartis, kuriame dalyvio siūlomas specialistas ėjo tvarkybos darbų vadovo pareigas yra užbaigtas.
Kriterijaus reikšmė skaičiuojama, kai dalyvio siūlomas specialistas tvarkybos darbų vadovo pareigas per paskutinius 5 metus ėjo nuo statybos pradžios iki užbaigimo. Statybos darbų pradžia gali būti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau projektas / sutartis turi būti užbaigtas per paskutinius 5 metus iki pirminių pasiūlymų pateikimo dienos.
II ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:
1) Užpildytas pirkimo sąlygų 3.1 priedas ir kartu pateikiami dokumentai;
2) specialisto vykdytų sutarčių sąrašas, kuriame detaliai nurodomi šie duomenys: sutarties data, numeris, sutarties pavadinimas, laikotarpis, kurio metu specialistas atliko funkcijas (nurodant funkcijų vykdymo pradžios ir pabaigos datą metais, mėnesiais ir dienomis), sutarties / projekto vertė, pastato adresas, užsakovas, jo kontaktinė informacija;
3) Rangovo įsakymas (-ai) dėl specialisto paskyrimo ar kiti lygiaverčiai dokumentai.
4) Užsakovo (statytojo) pažymos, kuriose turi būti nurodytas objektas, sutarties vertė, sutarties pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena).
Pastabos:
1) NPO vertindama siūlomo specialisto patirtį balus skirs ne daugiau kaip už 3 reikalavimus atitinkančias sutartis. Jei rangovas nurodys daugiau kaip 3 sutartis, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad rangovas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių sutarčių skaičių (3). Jei tiekėjas šiame punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, NPO vertins reikšmę, apskaičiuotą pagal rangovo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei vieną patirtį turintį specialistą, bus vertinama didžiausia vieno iš siūlomų specialistų patirtis.
2) Kadangi tiekėjo siūlomų specialistų patirtis yra ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, nurodytų rangovo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujų duomenų pateikimas) nėra galimas, kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus;
3) rangovas, sudarydamas pirkimo sutartį ar pirkimo sutarties vykdymo metu, neturi teisės pakeisti pasiūlyto specialisto, kuriuo patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu (specialisto pakeitimas galimas tik į pateikus pagrindžiančius dokumentus, kad naujai keičiamas specialistas turi ne mažesnę patirtį nei tai buvo deklaruota konkurso metu).
4) Pasiūlymai vertinami tik eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos nebus perskaičiuojamos.



[bookmark: _Toc210126275]Pirkimo sąlygų 3.1 priedas „Patirties atitikties forma“


SPECIALISTO (TVARKYBOS DARBŲ VADOVO) PATIRTIES ATITIKTIES REIKALAVIMAMS LENTELĖ

1 lentelė. Informacija apie specialistą. 

	1.1.
	Siūlomo specialisto vardas, pavardė
	

	1.2.
	Specialisto kontaktinė informacija
	

	1.3.
	Specilisto dabartinė darbovietė
	



2 lentelė. Informacija apie specialisto patirtį, kuri turėtų būti vertinama ekonominio naudingumo balais.
[bookmark: _Hlk184799483]Pildo specialistas – tvarkybos darbų vadovas:
	2.1. 
	Sutarties objektas 
	

	2.2.
	Sutarties laikotarpis (pradžia – pabaiga), specialisto dalyvavimo projekte laikotarpis (pradžia – pabaiga) (metų, mėnesio ir dienos tikslumu; abu laikotarpiai nurodomi atskirai, net jeigu jie sutampa)
	

	2.3. 
	Užsakovai ir jų kontaktinė informacija 
	

	2.4.
	Užbaigtos sutarties/objekto aprašymas, tiksliai pateikiant informaciją, kad sutarties vykdymo laikotarpiu buvo atliekami Tvarkybos darbai pagal sutartį, kurios vertė yra didesnė nei 120 000 Eur be PVM. 
	

	2.5.
	Sutarties/objekto vertė be PVM
	

	…..
	Kartojama informacija kiekvienai sutarčiai/objektui
	

	
	
	


*2 lentelėje pateikiama informacija ne daugiau kaip apie tris sutartis/projektus
1. Patvirtinu, kad:
1.1. |_| kandidatuoju į tvarkybos darbų vadovo pareigas ir kartu pateikiu reikalaujamus savo patirties įrodymus: 
- rangovo įsakymas (-ai) dėl specialistų paskyrimo ar kiti lygiaverčiai dokumentai;
- užsakovo pažymą (-as) apie tinkamai įgyvendintas sutartis. Užsakovo pažymos, kuriose turi būti nurodyta objektas, sutarties vertė, sutarties pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena). Pateiktuose įrodymuose yra nurodyti mane identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė).
1.2. |_| Negaliu pateikti įrodymų, kad sėkmingai įvykdžiau sutartis, kaip reikalaujama patirties atitikties lentelėje, arba pateiktuose įrodymuose nėra reikalaujamos informacijos dėl toliau nurodytų pagrįstų priežasčių:

	


(nurodomos priežastys)

1.3. |_| patvirtinu, kad pats (pati) vadovavau projektui/sutarčiai. 

1. Suprantu, kad man nebus leidžiama patikslinti ar papildyti 2 lentelėje ir įrodymuose apie joje nurodytas tinkamai įvykdytas sutartis nurodytų duomenų (išskyrus dokumento formą), todėl pateikiu galutinę teisingą ir išsamią informaciją. 


____________________________________________________
Specialisto vardas, pavardė, parašas




[bookmark: _Toc210126276][bookmark: _Hlk201338980]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

	1.
	[bookmark: _Hlk39050731]Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  savo jėgomis atlikęs tvarkybos darbus ypatingame pastate, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 120 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami ir atlikti laiku.

Reikalavimai:
· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Pastabos:
· Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atliktų darbų vertė savo jėgomis.
	Reikalavimui atitikčiai pagrįsti pateikiama:
1. Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas, kuriame nurodytos darbų bendros sumos, darbų atlikimo datos ir darbų užsakovui (jų kontaktiniai asmenys).
2. Užsakovo pažymą apie savo jėgomis atliktus darbus, nurodant tvarkybos darbų objektą, darbų vertę ir informaciją ar darbai atlikti tinkamai ir laiku.




	2
	Turi 1 pasiūlyti (vieną) specialistą, turintį teisę vadovauti tvarkybos darbams.  (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo", specializacija  "vadovavimas tvarkybos darbams").
Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių vadovavimo tvarkybos darbams kultūros paveldo objektuose patirtį.
	1. LR Kultūros ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas (ar lygiavertis dokumentas) ir (arba) teisės pripažinimo dokumentai **.
2. Atliktų darbų sąrašas* (laisvos formos), kuriuos vykdant specialistas vadovavo tvarkybos darbams;
3. Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas ir nėra pasitelkiamas kaip ūkio subjekto, kurio kvalifikacija remiamasi, darbuotojas, pateikiamas ketinimų protokolas ar preliminari sutartis, kurioje darbdavys įsipareigotų įdarbinti specialistą, o specialistas  įsipareigotų įsidarbinti ir vykdyti pirkimo sutartį.
4. Kiti dokumentai pagal 1.2 p. reikalavimus.
[bookmark: _Hlk125636046]*Vertinama specialisto darbo patirtis, vadovaujant tvarkybos darbams kultūros paveldo objektuose, iki pasiūlymų pateikimo datos turi būti ne mažesnė kaip 24  mėnesiai. Jeigu specialistas tuo pat metu vadovavo daugiau kaip 1 darbams pagal vieną sutartį, tokiu atveju, vadovavimo patirtis nėra sumuojama (pateikiamas laisvos formos dokumentas).
** kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, jeigu jie turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie kilmės valstybėje turi teisę atlikti Įstatymo 231 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas. Šiems asmenims kultūros ministras nustato atskirą jų kilmės valstybėje turimos teisės vykdyti Įstatymo 231 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas pripažinimo, išduoto teisės pripažinimo dokumento keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką"

	3
	Tiekėjo vidutinės metinės veiklos pajamos iš statybos ir/ar tvarkybos veiklos kultūros paveldo statiniuose per paskutinius 2 finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, turi būti ne mažesnės kaip 1 mln.  Eur be PVM.
	Tiekėjo vadovo ir tiekėjo vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus pasirašyta deklaracija, apie paskutiniais 2 finansiniais metais,  o jeigu ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, gautas metines pajamas iš statybos ir/ar tvarkybos veiklos kultūros paveldo statiniuose  veiklos.
Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir, kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu; 
Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

	4
	Tiekėjo bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių (2024) finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei 0,5.

Vertinamas ūkio subjekto nuosavo kapitalo (įskaitant subsidijas ir dotacijas) ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis:

Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai.
	Pateikiama: 
1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.
Reikalavimas taikomas tiekėjui ir/ar kiekvienam ūkio subjekto grupės nariui (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir/ar tuo atveju, jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais norėdamas atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 




APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI


	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

**Pastaba:
•	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
•	Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
•	Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
	Pateikiama: 
Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. 






3. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
4. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu ir kurie realiai vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai yra reikalaujama prašoma kvalifikacija. Tiekėjas turi pareigą  pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, NPO iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
5. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.
6. Jei atitikimas kvalifikacijai dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinimas, rangovas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti visus subjektus, kurie turi teisę atlikti darbus objekte ir tokius darbus numato vykdyti. Tiekėjas bus atsakingas už tai, kad sutarties vykdymo metu visi darbus atliekantys asmenys turėtų teisę vykdyti darbus. 



[bookmark: _Toc210126277]Pirkimo sąlygų 5 priedas „Darbų sąrašas“

DARBŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Bendra kaina Eur be PVM

	1.
	Kapitalinis remontas:
	

	1.1.
	Statinio architektūra
	

	1.2.
	Konstrukcijų dalis
	

	1.3. 
	Šildymas, vėdinimas
	

	1.4.
	Vandentiekis, nuotėkos
	

	1.5.
	Elektrotechnika
	

	1.6.
	Gaisro aptikimas ir signalizavimas
	

	1.7. 
	Statybos darbų organizavimas ir pasirengimas 
	

	2.
	Tvarkybos darbai:
	

	2.1
	Restauravimo darbai
	

	2.2
	Remonto darbai 
	

	2.3
	Konservavimo darbai 
	

	2.4
	Avarijos grėsmės pašalinimo darbai
	

	3.
	Darbo projekto parengimas
	

	4.
	Statybos užbaigimo procedūros atlikimas ir būtinos dokumentacijos parengimas
	

	Bendra pasiūlymo kaina ( C ) be PVM
	

	PVM (tarifas) suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
	






[bookmark: _Toc210126278]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr.

                                                                                       2025 m. ________  ___ d.
  

UAB “MONTE PACIS”, toliau vadinama Užsakovu, juridinio asmens kodas 301126535, adresas T. Masiulio g. 31, Kaunas, atstovaujama direktorės Indros Ramanauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,   
ir
[__________], toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas [__________], adresas [__________] atstovaujama [__________] veikiančio pagal [__________], 
toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis susitarė ir sudarė šią Sutartį, kuria: 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo medžiagomis, priemonėmis, rizika ir atsakomybe atlikti ir užbaigti KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – SVEČIŲ NAMO, KITOS PASKIRTIES PASTATO – KATILINĖS T. MASIULIO G. 31, KAUNE (22341) (toliau vadinama Objektu) tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus adresu T. Masiulio g. 31, Kaune, pašalinti jų defektus ir/ar trūkumus taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlyginimą,  o Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą.
1.2. Objekto rangos darbai atliekami įgyvendinant projektą „Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės pastato aktualizavimas ir įveiklinimas“ Nr. 06-013-K-0058  finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir NPO lėšomis.
1.3. Šia Sutartimi perkami rangos darbai apima tik I etapo darbus, kurie detalizuoti Kapitalinio remonto ir Tvarkybos darbų projektuose bei techninėje specifikacijoje.
1.4. Sutarties 1.1 punkte nurodyti darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų kainos nustatomi Sutarties priede Nr. 1 „Darbų sąrašas“. Darbai ir medžiagos, įrengimai, reikalingi šiai Sutarčiai vykdyti, kartu toliau vadinami „Darbais“. 
1.5. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1.6. Visus reikalingus leidimus (įskaitant bet neapsiribojant statybą leidžiančius dokumentus), jei reikalinga derinimus su valstybinėmis institucijomis ir visą techninę projektinę dokumentaciją, reikalingą Sutarties tinkamam įvykdymui organizuoja ir iki Darbų vykdymo pradžios Rangovui perduoda Užsakovas.
1.7. Prieš Sutarties sudarymą, Rangovas susipažino ir įvertino visą Užsakovo pateiktą projektinę – techninę dokumentaciją, Pirkimo sąlygas bei jų priedus, ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad, prieš pasirašant Sutartį, jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, mato vienetus bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

2. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Rangovas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (banko ar kitos kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnei nei 5 proc. Sutarties vertės be PVM) per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei Sutarties galiojimo terminas. Kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. 
2.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei draudimo apmokėjimo dokumentus.  Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai, išskyrus Rangovo pareigą atlyginti Užsakovo dėl tokio Sutarties neįsigaliojimo patirtą žalą.

3. DARBAI IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. [bookmark: _Hlk209184203]Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, toliau vadinama Galutiniu terminu.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas iki 3 mėnesių termino jeigu: 
a) numatoma koreguoti techninį arba tvarkybos projektą, 
b) nenumatytų gamtinių sąlygų, 
c) atsakingų institucijų veikimo/neveikimo atveju, 
d) šalims susitarus papildomų darbų įsigijimo atveju. 
3.2. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimas Rangovui (Ši diena įskaitytina į darbų termino skaičiavimą). Statybvietė Rangovui perduodama po Sutarties įsigaliojimo, statybvietės perdavimo-priėmimo aktu. Subrangovams (jei tokie būtų) statybvietę perdavimo-priėmimo aktu perduoda Rangovas. Statybvietės perdavime (ir grąžinime) privalomai dalyvauja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
3.3. Rangovas įsipareigoja per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti darbų lokalines sąmatas kartu su  įrenginių žiniaraščiais (techninė specifikacija, gamintojas). Įrenginių žiniaraščiai pateikiami šiems įrenginims:
3.3.1. Liftas;
3.3.2. Nuotekų pakėlimo įrenginys, galingumas 2.1kW ir 1.5 kW, 400V, 50Hz, su dviem siurbliais
3.3.3. Reaktyvios galios kompensavimo įrenginys su kondensatoriais, reguliatoriumi, harmonikų filtrais ir visa reikalinga įranga. Galingumas 100kVar;
3.3.4. Šilumos siurblys pakabinamas Oras vanduo 24kW prie +7 °C , komplekte su išoriniu bloku
3.3.5. Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis plokštelinis kompl. L(p) = 1457 m3/h;
3.3.6. Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis plokštelinis kompl. L(p) = 1412 m3/h;
3.3.7. Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis plokštelinis kompl. L(p) = 2597 m3/h.
3.4. Rangovas įsipareigoja per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti darbų vykdymo grafiką, parengtą pagal Rangovo pasirinktą formą, atitinkantį Sutarties objektą, Darbų sąrašą ir bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus.
3.5. Darbų vykdymo grafike turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas, tarpusavio priklausomybė ir Galutinio termino laikymasis. Darbų vykdymo grafiko projektą rengia Rangovas ir derina jį su Užsakovu. Šalių suderintas Darbų vykdymo grafikas yra pridedamas kaip priedas prie šios Sutarties ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. Darbų baigimas yra įforminamas Šalims pasirašant galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kaip yra nurodyta šioje Sutartyje.
3.6. Lokalios sąmatos ir Darbų vykdymo grafikas bus naudojami darbų pažangai įvertinti ir/ar atsisakomų/keičiamų darbų kainai nustatyti. 
3.7. Darbai aktuojami kas mėnesį, iki sekančio mėnesio 10 dienos, proporcingai atliktų darbų vertei pagal Darbų sąraše nurodytas veiklas ir (arba) įgyvendinus darbų etapą.
3.8. Pastebėtų Darbų trūkumų ir/ar defektų šalinimas neprailgina Darbų vykdymo grafike nurodytų tarpinių Darbų etapų atlikimo terminų ar Sutarties 3.1 punkte nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.
3.9. Jei dėl Užsakovo pageidavimų atsiranda papildomų darbų, t. y. darbų, kurie yra nenumatyti ir negalėjo būti numatyti Projektinėje dokumentacijoje, ir kuriais iš esmės yra keičiami Projektinės dokumentacijos sprendiniai, dėl papildomų darbų ir/ar Darbų pakeitimų Šalys sudaro atskirus susitarimus, kuriuose suderina papildomų darbų, keičiamų Darbų turinį, kiekius, kainas bei atlikimo terminus. 
3.10. Jeigu Rangovas mano, kad būtina pratęsti Darbų atlikimo terminą, kaip tai nurodyta šios Sutarties 3.1. punkte, jis privalo nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas šias aplinkybes ir jų poveikį darbų eigai. Rangovui pateikus motyvuotą prašymą ir Užsakovui raštu sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas. 


4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už visus Rangovo pagal šią Sutartį Užsakovui atliekamus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui [__________] EUR (suma žodžiais) plius [__________] EUR PVM (suma žodžiais) iš viso [__________] EUR (suma žodžiais) (toliau – Sutarties kaina). Sutarčiai, taikomas atvirkštinis PVM.
4.2. Sutarties kaina, nurodyta šios Sutarties 4.1 punkte, yra fiksuota, ji sumokama Rangovui dalimis, Rangovui perdavus, Užsakovui priėmus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir Rangovui pateikus PVM sąskaitas-faktūras. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos pagal Šalių suderintus bei Užsakovo ir jo Techninės priežiūros vadovo pasirašytus Atliktų darbų aktus už faktiškai atliktų Darbų kiekius ir vertę, nurodomus atliktų darbų aktuose. Darbai aktuojami kas mėnesį, iki sekančio mėnesio 10 dienos, proporcingai atliktų darbų vertei pagal Darbų sąraše nurodytas veiklas ir (arba) įgyvendinus darbų etapą. Sąskaita faktūra apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.
4.3. Atsiskaitymo sąlygos:
4.3.1. Išankstinis mokėjimas: iki 7 proc. nuo Sutarties sumos sumokamas per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Išankstinio mokėjimo suma išskaitoma proporcingai iš kiekvienos Rangovo sąskaitos pagal 7 proc. dydį (arba mažesnį), kol bus padengta visa išankstinio mokėjimo suma. 
4.3.2. Tarpiniai mokėjimai:
4.3.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 dienos pateikti raštu praėjusio  laikotarpio Atliktų darbų aktą su darbų verte pasirašytą Rangovo atstovo. Atlikti darbai aktuojami kas mėnesį atsižvelgiant į Darbų sąraše nurodytas veiklas ir (arba) pabaigus tam tikrą darbų etapą.  Užsakovas ir Objekto  techninę priežiūrą atliekantis asmuo per 5 darbo dienas nuo akto gavimo pasirašo Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 
4.3.2.2. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktus  su darbų verte, Rangovas išrašo sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra rašoma už 2 mėnesių darbus, nurodytus Atliktų darbų aktuose su darbų verte. 
4.3.2.3. Sąskaita faktūra apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.
4.3.3. Galutinis mokėjimas sumokamas pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo  aktą ir išrašius sąskaitą - faktūrą,  bet  ne vėliau kaip negu 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Kapitalinio remonto, Tvarkybos darbų priėmimo aktus ir surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą. Užsakovas  turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo  sutikimo.
4.4.  Pasirašius Galutinį baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą, pasirašomas statybvietės grąžinimo aktas.
4.5. Sutarties 4.1 punkte nurodyta Darbų kaina yra fiksuota ir apima visas Rangovo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su tinkamu ir pilnu Darbų atlikimu, patikslinimų parengimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu ir negali būti didinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.
4.6. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos galutinės kainos pakeitimo. Visais atvejais Rangovas prisiima riziką dėl nenumatytų sąnaudų, susijusių su Darbų pagal šią Sutartį atlikimu ir kitų įsipareigojimų vykdymu, padidėjimo, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. 
4.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant šią Sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir Rangovas turėjo bei galėjo juos numatyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainos. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo. 
4.8. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad Rangovo atliekamiems Darbams atlikti yra būtini papildomi darbai/medžiagos/įranga/mechanizmai ir pan., kurie nėra numatyti Sutartyje ir kurių Rangovas, pasirašydamas Sutartį objektyviai negalėjo numatyti, o Užsakovas sutinka už papildomą kainą įsigyti tokius papildomus darbus/medžiagas/įrangą/mechanizmus, Šalys dėl šių papildomų darbų atlikimo turi susitarti atskiru rašytiniu susitarimu prie šios Sutarties. 
4.9. Jeigu Rangovo atlikti Darbai neatitinka Projektinės dokumentacijos, statybos normų ar taisyklių, šioje Sutartyje, jos prieduose ar teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų ir per Šalių sutartą  terminą jie nėra Rangovo ištaisomi ir/arba jų dėl objektyvių priežasčių nebėra galimybės ištaisyti, Darbų kaina Užsakovo vienašališkai mažinama. 
4.10. Užsakovo pageidavimu Šalims susitarus atlikti šioje Sutartyje nenumatytus darbus, tai įforminama atskiru raštišku susitarimu. Jokie darbai pagal Sutartį nėra ir negali būti laikomi papildomais darbais, jeigu Šalys iki jų vykdymo pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesusitaria raštu ir jų nepatvirtina Užsakovas. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja darbų apimtys. Papildomais darbais nėra laikomi jokie darbų trūkumų ir/ar defektų šalinimai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kt., kai jie galėjo būti numatyti. 
4.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu pagrįstai nustato, kad: (i)  statybų procese Užsakovui padaryta žala (nuostoliai); (ii) nepašalinti Darbų defektai  ir trūkumai (neištaisytos klaidos); (iii) Darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko; (iv) Rangovas nėra pateikęs Užsakovui privalomųjų statybos procese rengiamų dokumentų, nepildo Statybos darbų žurnalo arba nėra įvykdęs kokio nors sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymo terminas jau baigėsi.  Mokėjimas sustabdomas, kol Rangovas įvykdo savo įsipareigojimus.
4.12. [bookmark: _Ref255297653]Šio skyriaus nuostatos dėl atsiskaitymo tvarkos Šalių susitarimu laikomos esminėmis. 

5. ŠALIŲ  TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas turi teisę:
5.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą (jeigu tokios būtų tiekiamos). Taip pat teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų teikimo, subrangovų parinkimo, ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo; 
5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal projektinę techninę dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų bei šios Sutarties sąlygų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, projektinės dokumentacijos, Šalių patvirtinto Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir/ar defektus ir  nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus ir/ar defektus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
5.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
5.1.4. Rangovui atsisakius atlikti Darbus (jų dalį) arba nepagrįstai sustabdžius Darbų (jų dalies) vykdymą, šiuos Darbus (jų dalį) vienašališkai perimti iš Rangovo apie tai raštu informuojant Rangovą ir juos atlikti Užsakovo jėgomis. Rangovas įsipareigoja pilnai atlyginti Užsakovui šių Darbų atlikimo išlaidas.
5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti visą turimą dokumentaciją ir informaciją, reikalingą atliekant Darbus;
5.2.2. ne vėliau, kaip statybvietės perdavimo dieną informuoti Rangovą apie elektros ir vandens prisijungimus, atlygintinai aprūpinti Rangovą vandeniu ir elektros energija;
5.2.3. ne vėliau, kaip statybvietės perdavimo dieną nurodyti Rangovui vietą statybinėms šiukšlėms ir atliekoms laikinai sandėliuoti iki jų išvežimo iš statybvietės (statybinės šiukšlės ir atliekos į sąvartyną išvežamos, konteinerio nuoma – Rangovo sąskaita);
5.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
5.2.5. ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus atlikti planinį ar neplaninį patikrinimą, ar Rangovas, vykdydamas darbus laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal LST EN ISO 14001, EMAS ar kitą lygiavertį dokumentą. Patikrinimas suforminamas raštu, surašant patikrinimo aktą, kuris įteikiamas Rangovui. Nustačius pažeidimus, Užsakovas raštu nustato terminą pažeidimams pašalinti (ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų). Jei Rangovas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, Užsakovas turi teisę taikyti baudą – 0,05 % iki 0,2 % Sutarties vertės už kiekvieną pradelstą dieną, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir mastą.
5.3. Rangovas įsipareigoja:
5.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo paskirti atestuotus tvarkybos darbų vadovą, statinio statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui tokio įsakymų bei atestatų kopijas. Užtikrinti, kad statinio statybos darbų vadovas i) nuolat būtų Darbų vykdymo vietoje; ii) organizuotų tinkamą Darbų atlikimą; iii) savalaikiai pildytų elektroninį statybos darbų žurnalą;
5.3.2. laikytis Statybvietės naudojimosi reikalavimų:
5.3.2.1. Rangovas privalo aptverti Statybvietę ir atsakyti už tai, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Statybvietę;
5.3.2.2. Rangovas savo veiklą privalo apriboti Statybviete. Rangovas turi imtis visų būtinų atsargumo veiksmų, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje; 
5.3.2.3. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visas nereikalingas kliūtis, o visus Rangovo įrengimus bei medžiagų perteklių sandėliuoti arba pašalinti, valyti Statybvietę ir iš jos pašalinti bet kokias statybines griuvenas.
5.3.3. būti atsakingu už elektros ir vandens, kurių jam gali reikėti, tiekimą, išskyrus už tai, kas išdėstyta toliau šio punkto papunkčiuose:
5.3.3.1. Rangovui Darbams vykdyti turi būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens tiekimu, kokius tik galima gauti Statybvietėje ir tokiomis pačiomis kainomis, kurios galioja Užsakovui. Rangovas, kad galėtų naudotis tomis paslaugomis ir išmatuoti sunaudotus kiekius, savo sąskaita ir rizika turi pasirūpinti visais būtinais aparatais ir apskaitos prietaisais. 
5.3.3.2. sunaudoti kiekiai ir sumos, skirtos toms paslaugoms, turi būti suderintos tarp šalių ir kas mėnesį raštu fiksuojamos  įgaliotų asmenų. 
5.3.3.3. Rangovas privalo apmokėti Užsakovo pateiktas sąskaitas už elektros ir vandens tiekimą per terminą nurodytą Užsakovo sąskaitoje.
5.3.4.  užtikrinti, kad Darbus atliks ir Darbų atlikimą organizuos bei prižiūrės tiktai visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, atestatus, licencijas asmenys;
5.3.5. užtikrinti, kad Darbus vykdys pasiūlyme nurodytas Tvarkybos darbų vadovas. Sutarties vykdymo metu Rangovas neturi teisės pakeisti pasiūlyto specialisto, kuriuo patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu (specialisto pakeitimas galimas tik  pateikus pagrindžiančius dokumentus, kad naujai keičiamas specialistas turi ne mažesnę patirtį nei tai buvo deklaruota konkurso metu).
5.3.6. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai atlikti ir neatitinkantys Sutarties, taip pat pašalinti trūkumus ir/ar defektus ir atlyginti dėl to patirtus pagrįstus nuostolius;
5.3.7. kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio reikalavimai, kuriame numatyta, kad statybvietėje esantys asmenys, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti pasitelkti asmenys su savimi turėtų kodą ar atitinkamus dokumentus, juos pateiktų teisės aktuose nustatytais atvejais, laikytųsi Užsakovo/Statytojo ir kitų įgaliotų institucijų atstovų nurodymų, susijusių su kodų tikrinimu, identifikavimo priemonėmis ir kt.;
5.3.8. tuo atveju, jei Objekte dirbs Rangovo darbuotojai, kurie yra ES / EEA ar trečiųjų šalių piliečiai, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie darbuotojai turėtų visus dokumentus, reikalingus gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje laikantis teisės aktų reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant: pasą; Šengeno vizą ar nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi; leidimą dirbti ar Užimtumo tarnybos sprendimą (jei taikoma); darbo sutartį). Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad šie dokumentai būtų pateikti, jei Užsakovui kyla bet kokių abejonių dėl darbuotojo įdarbinimo teisėtumo. Šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui visais atvejais ir be atskiro pareikalavimo, jei darbuotojui negali būti suformuotas ID kodas; tokiu atveju dėl darbuotojo patekimo į statybvietę turi būti gaunamas Užsakovo rašytinis sutikimas;
5.3.9. nedelsiant pateikti informaciją Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui dėl Darbų atlikimui reikalingos trūkstamos dokumentacijos;
5.3.10. siūlyti ekonomiškai naudingiausius Objekto techninio projekto sprendinius, atitinkančius visus taikomus privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų nuostatas;
5.3.11. nedelsiant informuoti Užsakovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie pastebėtas klaidas arba netikslumus Užsakovo pateiktoje techninėje dokumentacijoje ir apie kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir savalaikiškumui bei teikti siūlymus ar imtis visų būtinų priemonių jiems išvengti;
5.3.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie atliktų Darbų etapus;
5.3.13. savo sąskaita pateikti visus su Darbų pagal šią Sutartį atlikimu susijusius reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose nustatytą dokumentaciją ir kitus būtinus dokumentus;
5.3.14. įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis („Subrangovus“) arba perleisti reikalavimo teises, kylančias iš šios Sutarties tretiesiems asmenims, tik gavęs išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Objekte pasitelkiamų dirbti subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis, taip pat informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie numatomus vėliau pasitelkti subrangovus. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Objekte pasitelkiami dirbti subrangovai atitiks jų atliekamiems darbams teisės norminių aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus bei turės tokią kvalifikaciją ir teisę atlikti tokius darbus patvirtinančius dokumentus;
5.3.15. visiškai atsakyti prieš Užsakovą, valstybines institucijas, trečiuosius asmenis už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusias pasekmes bei nuostolius;
5.3.16. grąžinti Užsakovui per 7 (septynias) darbo dienas Rangovo dėl klaidos gautą sumą; 
5.3.17. per 2 (dvi) valandas nuo Užsakovo pateikto reikalavimo nušalinti nuo Darbų Rangovo darbuotoją, dėl kurio kvalifikacijos ar sugebėjimų tinkamai atlikti Darbus ar įdarbinimo legalumo Užsakovas turi pagrįstų abejonių;
5.3.18. suderinus su Užsakovu, Darbus organizuoti ir vykdyti taip, kad nesutriktų Užsakovo pasitelktų kitų rangovų ir subrangovų veikla Objekte, laikytis statybvietės vidaus tvarkos taisyklių;
5.3.19. laiku ir tinkamai įforminti ir perduoti Užsakovui išsamius normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus bei jų reikalavimus atitinkančius statybos dokumentus (pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą), savo rizika ir sąskaita gauti visus reikalingus Darbų atlikimui leidimus, sertifikatus, atestatus, pažymas ir pan.;
5.3.20. prieš Darbų pradžią pateikti Užsakovui statybos darbų technologijos projektą, suderintą su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu;
5.3.21. kasdien užtikrinti statybvietėje nuolatinę tvarką ir švarą, kiekvienos darbo dienos pabaigoje savo sąskaita sutvarkyti atliekas pagal norminiuose teisės aktuose nustatytas statybinių atliekų tvarkymo taisykles; pasibaigus Sutarčiai ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas atlaisvinti ir sutvarkyti statybvietę, Rangovui suteiktas sandėliavimo, darbo vietas; Rangovui to nepadarius, Užsakovas neatsako už paliktų daiktų, medžiagų, įrenginių saugumą bei būklę ir turi teisę priverstinai iškeldinti Rangovą iš statybos aikštelės ir gauti iš Rangovo dėl tokio priverstinio iškeldinimo turėtų išlaidų atlyginimą;
5.3.22. nenaudoti Objekte jokios Rangovą ar bet kurį kitą trečiąjį asmenį reklamuojančios atributikos (išskyrus tą, kuri yra ant Rangovo darbuotojų ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojų drabužių bei mechanizmų), nebent Šalys atskiru rašytiniu susitarimu susitartų kitaip;
5.3.23. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus Užsakovo pateiktoje Projektinėje dokumentacijoje, apie netinkamus Užsakovo nurodymus ir bet kokias kitas aplinkybes, kurios kelia grėsmę Darbų kokybei ir saugumui ar kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Rangovas, praleidęs pranešimo terminą, neturi teisės remtis tokių klaidų, kliūčių ar trukdymų faktu ateityje;  
5.3.24. užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai Darbų metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės;
5.3.25. tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui įsirengti statybvietėje laikinas buitines patalpas, patalpas, reikalingas medžiagų ir įrankių saugojimui;
5.3.26. užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos reikalavimų laikymąsi, taip pat Užsakovo vidaus darbo tvarkos, darbų saugos taisyklių ir/ar Objekto darbų saugos taisyklių laikymąsi, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio neviršijimo, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo, dėl atliekų, cheminių medžiagų laikymo, naudojimo ir pašalinimo pagal teisės aktų reikalavimus. Rangovas pilnai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, taip pat prevencinių priemonių, skirtų darbuotojų darbingumui,  sveikatai  ir  gyvybei  darbe išsaugoti ir nekenksmingoms darbo sąlygoms sukurti, įgyvendinimą, koordinavimą ir laikymąsi savo darbuotojų ir kitų jo samdomų asmenų bei jų darbuotojų atžvilgiu, privalo aprūpinti juos tinkamais darbo drabužiais, individualiomis saugos priemonėmis, užtikrinti, kad pavojingose zonose būtų įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, užtikrinti, kad Darbus vykdytų tik tinkamai Darbų vykdymo ir darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais atestuoti, apmokyti ir instruktuoti asmenys, užtikrinti, kad Darbų atlikimo vietos būtų tinkamai ir saugiai įrengtos pagal poreikius ir darbų saugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, taip pat Užsakovo nurodymus. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo bet kokius dokumentus ir informaciją, susijusią su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymusi;
5.3.27. Užsakovui paprašius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus; sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apžiūrėti Darbus bei susipažinti su Darbų vykdymo dokumentacija. Per 2 (dvi) darbo dienas Rangovas įsipareigoja atsakyti į bet kokį Užsakovo raštą (paklausimą, prašymą ir kt.);
5.3.28. pabaigus bet kokius Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ar konstrukcijomis, Rangovas privalo informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją bei Užsakovą ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų uždengimo ir nepradėti jokių Darbų, kurie gali sutrukdyti patikrinti paslėptų Darbų kokybę, tol, kol statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Statybos valdytojas nepasirašo paslėptų Darbų patikrinimo akto, patvirtinančio, kad tam tikri paslėpti Darbai atlikti tinkamai. Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus, jeigu jie buvo uždengti ir paslėpti nesilaikant statybos techninių reglamentų nuostatų ir (ar) šios Sutarties reikalavimų;
5.3.29. atlikti šioje Sutartyje (jos prieduose) ar teisės aktuose numatytus, taip pat Užsakovo pageidaujamus Darbų bandymus, apie jų atlikimą pranešus Užsakovui ir statinio statybos  techniniam prižiūrėtojui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, apsirūpinti visomis bandymų atlikimui reikalingomis priemonėmis ir darbo jėga, parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas prieš atliekant bandymus. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
5.3.30. dalyvauti Užsakovo rengiamuose gamybiniuose pasitarimuose ir vykdyti pasitarimų metu priimtus nurodymus. Neatvykęs į pasitarimą, Rangovas privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą protokolą ir vykdyti pasitarimų metu priimtus nurodymus;
5.3.31. darbus atlikti ir naudojamas technologijas pasirinkti taip, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas tiek pats Objektas, kitų rangovų, subrangovų darbų rezultatai, tiek kiti statybvietėje ir už jos ribų esantys statiniai, kiti objektai (neatsirastų trūkiai ar deformacijos šalia Objekto esančiuose statiniuose, keliuose ir pan.);
5.3.32. Užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas ir deklaruotas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus Tvarkybos darbų vadovo patirtis būtų įgyvendinti sutarties vykdymo metu. Užsakovui nustačius, kad  tvarkybos darbams vadovauja ne pasiūlyme deklaruotas tvarkybos darbų vadovas, Rangovas sumoka 10 000  Eur baudą kiekvienu nustatytu atveju. 
5.3.33. Vykdant rangos darbus Rangovas užtikrina, kad nebus gaminamos, pateikiamos rinkai ar naudojamos: 
a) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių sudėtyje, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 (1) I arba II priede, išskyrus atvejus, kai medžiagos yra kaip netyčia susidaręs teršalų kiekis; 
b) gyvsidabris ir gyvsidabrio junginiai, jų mišiniai ir produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 (2) 2 straipsnyje; 
c) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių sudėtyje, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1005/2009 (3) I arba II priede; 
d) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių sudėtyje, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (4) II priede, išskyrus atvejus, kai yra visapusiškai laikomasi tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies; 
e) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių sudėtyje, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1907/2006 (5) XVII priede, išskyrus atvejus, kai yra visapusiškai laikomasi tame priede nurodytų sąlygų; 
f) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių sudėtyje, atitinkančios kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) 1907/2006 57 straipsnyje, ir nustatytos pagal to reglamento 59 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai yra įrodyta, kad jų naudojimas būtinas visuomenei; 
g) medžiagos, nesvarbu, ar tai būtų atskiros medžiagos, ar medžiagos, esančios mišinių arba gaminių, atitinkančios kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) 1907/2006 57 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai yra įrodyta, kad jų naudojimas būtinas visuomenei. 
Tai užtikrindamas, Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją. 
Rangovas įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 70 proc. (pagal svorį) statybvietėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Sprendimu 2000/532/EB nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias medžiagas) paruošiama naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Veiklos vykdytojai riboja atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, vadovaudamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus bei griaudami selektyviai, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingąsias medžiagas, taip pat palengvinti pakartotinį naudojimą ir aukštos kokybės perdirbimą selektyviai šalinant medžiagas ir naudojant turimas statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas.  Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją.

5.3.34. Rangos darbai padės užtikrinti žiediškumą ir, remiantis ISO 20887 standartu arba kitais pastatų ardymo ar pritaikomumo vertinimo standartais. Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją. 
5.3.35. Statyboje naudojami statybos elementai ir medžiagos atitiks 5.3.32. punkte nustatytus kriterijus. Statyboje naudojami statybos elementai ir medžiagos, su kuriais pastate esantys žmonės gali liestis, išskirs mažiau kaip 0,06 mg formaldehido vienam medžiagos ar elemento m3 , atliekant bandymą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede nurodytomis sąlygomis, ir mažiau kaip 0,001 mg kitų 1A ir 1B kategorijų kancerogeninių lakiųjų organinių junginių, atliekant bandymą pagal CEN/EN 16516 arba ISO 16000-3:2011 standartą arba taikant kitas lygiavertes standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo metodus. Imamasi priemonių, kuriomis mažinamas atliekant statybos ar techninės priežiūros darbus keliamas triukšmas ir susidarantis dulkių bei išmetamųjų teršalų kiekis. Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją. 
5.3.36. Įgyvendindamas aplinkosauginius reikalavimus, numatytus 5.3.33-5.3.35 Rangovas įsipareigoja turėti Atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir tvarkymo planą bei pildyti atliekų apskaitos žurnalą.
5.3.37. Vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir visus teisėtus bei neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

6. DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Darbų ir dokumentacijos perdavimui - priėmimui Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 dienos pateikti raštu praėjusio laikotarpio Atliktų darbų aktą pasirašytą Rangovo atstovo. Atlikti darbai aktuojami kas mėnesį atsižvelgiant į Darbų sąraše nurodytas veiklas ir (arba) pabaigus tam tikrą darbų etapą.  Darbai, jų etapai laikomi užbaigtais ir paruoštais perdavimui Užsakovui tada, kai įvykdyti visi technologiškai būtini darbai, užpildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, priduoti paslėpti darbai, pateiktos medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai, atlikti visi reikalingi bandymai ir ištaisyti nustatyti defektai ir/ar trūkumai. Ant visų Užsakovui teikiamų aktų privalo būti ir techninio prižiūrėtojo parašas. Aktai privalo būti parengti taip, kad būtų galima patikrinti atliktų darbų, sunaudotų medžiagų kiekius, atitikties dokumentus, sertifikatus ir pan.  
6.2.  Užsakovui motyvuotai atsisakius patvirtinti per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame atliktų Darbų trūkumus ir/ar defektus, jų pašalinimo tvarką ir terminus. 
6.3. [bookmark: _Hlk209185083] Galutinis baigiamasis darbų perdavimas-priėmimas atliekamas ir aktas pasirašomas Rangovui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. Rangovui perdavus visus pagal Sutartį būtinus Darbo rezultato dokumentus. Rangovas organizuoja galutinį Darbų perdavimą informuodamas apie tai raštu Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Rangovo atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Kapitalinio remonto darbų, Tvarkybos darbų priėmimo aktus ir surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą.
6.4.  Dėl defektų ir/ar trūkumų ir (arba) klaidų tarpinis ir galutinis Darbų perdavimas-priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos pašalins Užsakovo nurodytu terminu.
6.5.  Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai ir/ar defektai, neatitinkantys šios Sutarties sąlygų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, ir jei šių trūkumų ir/ar defektų Rangovas nepašalina per nurodytą protingą terminą. Užsakovas taip pat turi teisę raštu atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu Darbai turi tokių trūkumų ir/ar defektų, dėl kurių atsiranda kliūtis naudoti Objektą pagal paskirtį ir/ar defaktai turi įtakos Objekto funkcionalumui, ir/ar daro neigiamą poveikį Objekto estetiniam vaizdui, ir/ar jeigu Objektas yra pavojingas ir jo naudotojas galėtų būti sužalotas, arba jeigu Rangovo atliktų Darbų rezultato trūkumai yra nepašalinami.

6.6.  Jei Užsakovas tarpinį aktą ar baigiamąjį aktą pasirašo nepateikdamas pastabų, tai neatima iš jo teisės pretenzijas dėl trūkumų ir/ar defektų (tiek akivaizdžių, tiek neakivaizdžių) reikšti tiek Sutarties galiojimo metu, tiek per teisės norminių aktų numatytus ar šalių sutartus garantinius terminus.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovui be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą nesumokėjus Rangovui už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Rangovas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Sutarties vertės. 
7.2. Rangovui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Sutarties be pagrįstų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, Užsakovas  skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Sutarties vertės.
7.3. Šalys susitaria, kad jei dėl Rangovo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Rangovas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai). 
7.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti pagrįstą Užsakovo patirtą žalą ir nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant žala, padaryta Objektui, Užsakovo nuostoliais dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir jų turtui, Užsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis ir kt.), patirtus dėl Rangovo kaltų veiksmų ir/ar aplaidumo (dėl sukelto gaisro, sugadintų įrengimų ir konstrukcijų, ekologinio užterštumo, aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo, žalos tretiesiems asmenims, jų turtui ir pan.). 
7.5. Rangovas įsipareigoja padengti žalą, proporcingą finansavimo netekimui, jeigu dėl Rangovo veikimo/neveikimo Centrinė projektų valdymo agentūra neskiria, nutraukia finansavimą arba taiko finansines korekcijas.
7.6. Jeigu paaiškėja, kad rangovas neturi reikiamų kvalifikacijos atestatų ar kitų teisės aktuose numatytų dokumentų, kurių buvimas yra būtinas statybos darbų užbaigimui ir statybos užbaigimo akto / deklaracijos gavimui, ir dėl to darbai negali būti užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja:
7.6.1. grąžinti užsakovui visas jo gautas pagal šią Sutartį lėšas;
7.6.2. sumokėti užsakovui baudą, lygią 30 % Sutarties vertės;
7.6.3. šios nuostatos įvykdymas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti užsakovui didesnę žalą, jei ji atsirastų.
7.7. Rangovas atsako, kad subrangovai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, darbų vykdymo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų kvalifikaciją, atliktų darbų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Rangovas.
7.8. Rangovui vengiant priimti Statybvietę ar vėluojant pašalinti Darbų trūkumus nustatytais terminais, Rangovas moka 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri skaičiuojama iki visiško ir tinkamo įsipareigojimų įvykdymo.
7.9. Tais atvejais, kai Užsakovo atstovai nustato, jog Rangovo (Subrangovo) darbuotojai ar kiti asmenys, už kuriuos atsako Rangovas, vykdo Darbus ar yra Objekto statybvietėje (įskaitant patekimo į Objekto statybvietę atvejus) apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, ar Rangovas pažeidžia teisės aktuose ar Sutartyje numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ar aplinkos apsaugos reikalavimus, Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 1 500 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą.
7.10. Jeigu Rangovas nedalyvauja surinkime ar neužtikrina, kad jame dalyvautų Užsakovo nurodytas Rangovo atstovas, kompetentingas spręsti su Darbų vykdymu susijusius klausimus, nepateikia su Darbų planavimu susijusių dokumentų ar Darbų vykdymo grafiko, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 300 Eur baudą už kiekvieną vykdyti įsipareigojimą pradelstą dieną ar už kiekvieną pažeidimo atvejį, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio.
7.11. Jeigu Rangovas per šioje Sutartyje nustatytą terminą nepradeda ir/ar tinkamai neištaiso garantiniu terminu atsiradusių defektų ir (arba) neatitaiso dėl defektų atsiradusios žalos, Rangovas už kiekvieną vėluojamą pradėti šalinti ir/ar pašalinti defektus dieną, moka Užsakovui delspinigius, lygius 10% (dešimt procentų) nuo defekto ir dėl jo atsiradusios žalos ištaisymo kainos, bet ne mažiau kaip 150 Eur už kiekvieną vėluojamą dieną. 
7.12. Rangovas, pakartotinai po Užsakovo įspėjimo pažeidęs bet kurį kitą šioje Sutartyje įtvirtintą Rangovo įsipareigojimą, moka Užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną vykdyti įsipareigojimą pradelstą dieną ar už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio. 
7.13. Netesybų sumokėjimas ar nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 
7.14. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra pagrįsto, protingo, abi puses tenkinančio dydžio ir atitinka iš anksto prognozuojamus, minimalius ir neginčytinus nuostolius dėl Sutarties pažeidimo.

8. SUTARTIES KEITIMAS ARBA NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

8.1. Sutartis ar jos sąlygos, priedai prie jos ar jų sąlygos gali būti pakeisti arba papildyti tik Šalių tarpusavio susitarimu, įforminant tai raštu ir patvirtinant tinkamais Šalių parašais.
8.2.  Sutartis įsigalioja 2 Sutarties dalyje nurodytomis sąlygoms ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimo pagal Sutartį įvykdymo.
8.3. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva.
8.4. Bet kuri iš šalių vienašališkai ir raštišku pareiškimu gali nutraukti Sutartį įspėjant prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu vienai iš Šalių atžvilgiu pradėta teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimtas sprendimas ją likviduoti.
8.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius šiais atvejais, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
8.5.1. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;
8.5.2. Teisės aktais įgaliotos institucijos daugiau nei 2 (du) kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus šios Sutarties Objekte;
8.5.3. Atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas vėluoja ištaisyti Darbų trūkumus ir/ar defektus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų trūkumų šalinimo termino pabaigos;
8.5.4. Rangovas nesilaiko Sutartyje ir Darbų vykdymo grafike nustatytų Darbų atlikimo terminų  ir per 30 (trisdešimt) dienų terminą šio pažeidimo nepašalina, tai yra, nepasiveja Darbų atlikimo terminų Netaikoma, kai šiame punkte numatytu pagrindu, Rangovas pateikia motyvuotą prašymą ir Užsakovas raštu sutinka
8.5.5. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
8.5.6. Rangovas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo ar nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo;
8.5.7. Kitokio pobūdžio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties vykdymui;
8.5.8. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus ir/ar defektus nustatytais terminais ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ir/ar defektų ar nuostolių Užsakovui;
8.5.9. Rangovui nevykdant kurių nors sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui raštu nurodžius įvykdyti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti per pagrįstai tinkamą laiką, Rangovas neįvykdo tokių reikalavimų;
8.5.10. Pagal šią Sutartį mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) ir (arba) nuostoliams pasiekus 10 proc. Sutarties kainos ribą;
8.5.11. Jeigu negavęs Sutartyje numatyto pritarimo, Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui sudarydamas su juo subrangos sutartį, arba perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;
8.5.12. Pažeidžia bet kurią kitą esminę Sutarties sąlygą;
8.5.13. Kitais Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais dėl Rangovo kaltės. 
8.6. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei pažeidimas nėra pašalinamas per įspėjimo terminą, šiais atvejais:
8.6.1. Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus ir perduotus darbus ilgiau nei 90 (devyniasdešimt), kai Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija;
8.6.2. Užsakovas be pateisinamų priežasčių neįvykdo Sutartyje numatytų priešpriešinių pareigų (neperduoda Darbų vykdymo fronto, arba neužtikrina, kad jis būtų perduotas, neperduoda medžiagų, įrengimų, kitų reikalingų dokumentų ir kt.).
8.6.3. Kitokio pobūdžio Užsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties vykdymui.
8.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;
8.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo:
8.8.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
8.8.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;
8.8.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties nutraukimo  įsigaliojimo;
8.8.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir pats palikti Darbų vietą.
8.9.  Užsakovui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Sutarties punktuose nustatytų pagrindų dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina kitus dėl šio nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius.
8.10. Užsakovui nutraukus Sutartį Sutartyje numatytais pagrindais, taip pat kitais pagrindais dėl Rangovo kaltės arba Rangovui nutraukus Sutartį, nesant Sutartyje numatytų Sutarties nutraukimo pagrindų, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia Sutartyje numatytos netesybos. Užsakovas turi teisę šiame punkte numatytas netesybas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba netesybų dydžiu sumažinti Kainą.
8.11. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus, ir atlyginęs Rangovo tiesioginius nuostolius. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.


9. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

9.1. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutartyje nurodytus draudimo dokumentus – draudimo polisų bei draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 
9.2. Iki Darbų Objekte pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus). Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių  IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilinės atsakomybės draudimo suma (kiekvienam statiniui) negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo statybos darbų pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus pasirašytas Baigiamasis darbų perdavimo aktas.
9.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios šioje Sutartyje numatytos draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama pagal Sutartį, tai Užsakovas gali sudaryti draudimo sutartis šiame skirsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas (bei įskaityti jas į Rangovui mokėtinas sumas) arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys įsipareigojimus, numatytus šiame Sutarties skirsnyje.
9.4. Kai Užsakovas pasinaudoja  Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo bendrovės raštiško patvirtinimo, kad bus išmokėta draudimo išmoka, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kad būtų atstatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, išskyrus, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma buvo sumažinta proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą likusiai Rangovo neįvykdytų įsipareigojimų daliai, jei Rangovas buvo pateikęs Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išdavė bankas ar kredito unija arba draudimo bendrovė.


10. GARANTIJOS IR TRŪKUMŲ TAISYMAS

10.1. Rangovo atliktiems darbams yra taikoma įstatyme numatyta garantija (LR CK 6.698 str.). 
10.2. Rangovas, gavęs iš Užsakovo pretenziją dėl Darbų kokybės per garantinį laikotarpį (ir kitais, Sutartyje nustatytais atvejais), turi neatlygintinai ištaisyti dėl Rangovo kaltės atsiradusius Darbų trūkumus per Šalių suderintą terminą. 
10.3. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų ir (arba) nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) Rangovo sąskaita ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus savo jėgomis arba trečiųjų šalių pagalba ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
10.4. Rangovas nesutikdamas su darbų trūkumais, nurodytais Užsakovo, turi teisę savo lėšomis samdyti ekspertizę trūkumų kilmei nustatyti. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad trūkumai kilo dėl Užsakovo kaltės, ekspertizės išlaidos atlyginamos Rangovui.
10.5. Rangovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Sutarties garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis 5 procentai Sutarties kainos be PVM. Pateikiama užtikrinimo priemonė, turi užtikrinti tinkamą visų Rangovo garantinių įsipareigojimų, numatytų Sutartyje vykdymą, be kita ko įskaitant Rangovo bankroto ir nemokumo atvejus. Rangovo pateikiama užtikrinimo priemonė turi įsigalioti nuo Galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir turi galioti ne mažiau kaip 36 mėnesių laikotarpį.

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Šalys susitaria, kad Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.2  Šalys visus ginčus, kylančius iš Sutarties sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
11.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 15 (dienų) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
11.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

12.  NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo”. 
12.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paaiškėjimo apie tai raštu pranešti kitai šaliai.
12.3. Jei sutarties šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.
12.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, sutarties šalys (ės) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis sudaryta ir šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais.
13.2. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jo vykdymo metu, įskaitant informaciją apie pačios Sutarties sudarymą, vykdymą ir (arba) nutraukimą, Sutarties dalyką, Darbų kainą, Šalių prisiimtus įsipareigojimus, bet tuo neapsiribojant, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra Šaliai privalomas įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šaliai atskleidus konfidencialią informaciją pažeidžiant šiame punkte numatytą tvarką, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir kita Šalis turi teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) netesybas už kiekvieną tokį pažeidimą.
13.3. Rangovas neturi teisės perduoti kitam asmeniui iš šios Sutarties kylančių teisių ir įsipareigojimų be rašytinio Užsakovo sutikimo.
13.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys keisis informacija, kuri gali apimti asmens duomenis. Šalys įsipareigoja gautus asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, nuostatų.
13.5. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei dokumentų pasirašymui Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus: 
Užsakovo atstovas: Algirdas Ramanauskas, tel.: +37068790011
Rangovo atstovas: ____________________, tel. 
13.6. Šalis įgaliotą atstovą gali pakeisti apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai ir kartu pateikdama naujai skiriamo atstovo duomenis. Atstovas laikomas pakeistu nuo tos dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą. 
13.7. Visi Šalių pagal šią Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus pateikiami raštu ir bus laikomi tinkamai įteiktais: (i) tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai, arba (ii) įteikimo dieną kai siunčiami registruotu paštu, arba (iii) tą pačią dieną po jų išsiuntimo, kai siunčiami elektroniniu paštu ir adresuoti žemiau šioje Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
13.8. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi tinkamai gautais.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Darbų sąrašas;
14.2. Techninė specifikacija;
14.3. Tvarkybos projektas;
14.4. Kapitalinio remonto techninis projektas;
14.5. Statybvietės perdavimo aktas;
14.6. Darbų vykdymo grafikas.


15. ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovo:

	Rangovo:
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