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Objeklo pavadinimas Gamybos paskirties pastato Ramyb€s g. 4C, Viesvenq Ik.,
Vieiv6nq sen., TeEiq r. sav.
stalybos projektas

starybos lnKis NAUJA STATYBA
Statinio projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS

PROJEKTAVTMO UZDUOTIS

2024-04-03

TECHNINIO PROJEKTO SUDETIS

I 971-01-TP-BD Bendroji dalis UAB ,-Siena", PV Alvydas Ubarevidius,

z 971 01 TP SP Sklypo plano dalis UAB ,.Siena". PV Alvydas Ubarevidius,
alestato Nf. .^13l

3 971-01-TP-SA Statinio architektnrine dnlis UAB .,Sicna", PV Alvydas Ubareviaius.

4 971-01-TP-SK Statitrio kondrukcijq dalh UAB ,,Siena' PDV Vaidas Bulkus, atestato
Nf.19626

5 971-01-TP-CS 0 Gaisrints saugos Jalis UAB,.Gaisro saugosprcjektai' PDVPavel
Bamskevil, atestalo Nr.40547

971-01-TP-\N 0 Vandentiekio ir ruotekq UAB,,Pastatq inZinedncs rechnologUos".
PDV Tomas Cipkus, atestato Nr.13460

97 1,0 i -TP,L\iN Lauko vrndentiekio ir
nuoteku Salinimo dalis

UAB ,,Pastaht nlzine nes bchnologijos",
PDV Tonas Cipkus, atestato Nr.13460

I 971-0 r - fP-scGs 0 Stacionar' gahrq gesinimo MB,.Promeka', PDV Audfonis Sulskis,
ateslalas Nr.22546

971-01-TP-SVOK 0 Sildymo, vedinimo ir oro
kondicionavimo dalis

UAB ,,Pastatq inZined nCs lechnologUos".
PDv Tomas Cipkus. alestato Nf.l.l460

ll 971-01-TP-E 0 El€ktrotechnikos dalis UAB..A!idus" PDV Romualdas Simaika,
atestato Nf.22184

t2 971-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikino ir UAB ..Aiidus" PDV Romualdas Simaska.
atestalo Nf.22184

l3 971-01-TP-PVA 0

automatizacijos dalis
UAB ,.Aiidus" PDV Romualdas Simaska,
ateslalo Nr. 22184

97r-0l,TP-SO 0 Pasirengino statybai ir MB Rokmas, PDV Rokas Masevidius, alestato
Nf.34948

1. Beodroji dalis

Ll. Numatomi Drciekiuoli Daslatai irstatiniai

Stalinio pa$indina naudojimo paskift is

Starybos mSis

Auk!1Ll skeiljus
Kategof'ja

Pastato bendrasis plotas Apie 3020 kv.m

2. AikStole

Slatinio pagrindine raudotirro pasLl tis
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Katesorija ll grupas nesudetingas

^fie 
1270 k\ | 

'.
AikslelC

Srxtinlo }r-.i fd nc nJ !j no |JsLl tis

Slatybos rniis

l(aLegoLila ll grupes nesullCl'ngas

,4pie 1:ii kv.m.

5. Gais nis priva;ixvnnas

Statinio pagrirxlinC DaudoJlno paski|ns

Slarybos raiSis

K"t%o,11" X g,Lllr",-*",d"t.g*

1.2. Sioje lechniiio ploieLto stadijoje apsau-qine sisnalizacija n silLmos gafrlbos if dfetaTo dalis ncreDgiama

Apsaugine signalizacija, dLenazo dalis bus rcneiamos darbo pLojekl! stadiiose. Sihnos gamlbos

spreDdiDiai L i biilj issprgsii Sio projekto Slldymo dedinimo dal)ie.
1.3. ProjekllLojano pastato lauko sienos !jsluohsnes sufctkamos plokites sLrfollnrelaro irsu akmens!a1os

Siltinimo sluoksniLL- priklansomai nuo gaisrini! feikalavimt GS dal)'je. V ars sienos - nlelalinio karkaso

lpkallos gipso kaftonn a$! mcdjrlo kafkaso $r hisluokiris mcdienos plokiai!lapdaila
1.4. Prclektuojamo pasLaLo prieSgaisfines sicnos skirianaios gaisrinjus skyrirE gclzbclonines kolonos su pfie

j! pritvirtinlo is tIisluoksncmis felkiamo ngniaaispatrrnro plokileNs
1.5. Projekluojano pastato vrdaLrs apdaila - Pa-qal inleielo qrfendinius lt GS uTduoLj YidiDia'ns palalptl

1.6. Projekluojarno fastato tcchnologirius reikalavimus pateikia slaLylias. Gamlbiteje patalPoje tLLf bnti

prcjektuoiami 2 krunni, kuri!t arstumas tarp asiq 24 m. vienas kfanas ktovimo zonojc (arkilesnis) kir's
kranas gamybincjc zonoje ( i-emesnis). Aukllesniojo krafo darbinis aultatis nuo kablio jkl gritdii 6.00'

6,20!n. Zemesflojo krano 4.5 
'n.1.7. Klr1no keliamoji-qalia ir killtechniniaiduomen)s Sios uzduolies ptiedeNr.l

1.8. Numatomas naujLldiubo\'letu skaiaius- l3
1.9. Pfojektuojamas pasletas numaq'tas pietiteie esamo ganybjnio pastaLo PusCje. kutio s\'atrs Plotis lltfp

'r | ,kr .,oro. .r' .1 r.. s. ti- 01.''
L 1 0. Slatif l! konsrrukcij os : pamatai stnlpir iai gclzbeLon iniai. pastalas kafkasin js su $rrcnkamoDis

oe'l o.i .'o i.b" le'ir 1n .n ,.o i

1.11. Paslalo aprlpinimas ele|lfos efergila iiesaniioselektfosspiDtosikuriqelektmtiekiamai'siuo
metujau apskaitona ESo Elcklros galla nebus didiDarna. )E pakaDkam i nei6narrdoi afl i elektros

1 I 2 VandcnLjekjs nuin atomas csamas. IJi o.jektu(l jam am e paslaie nnDatoma ircneti g;risrin i! iiaupq
sislemq gajsro gesinimui if SCiCS (spfinkleriDq) sistentt.

l.ll. Pastato sildymuiif karilo landens ruoiimuiDumalomas Silumos siu$liq naudolimas ( oms-

vandno). P.lalpLl!Cdinirnas numalomas p.irersLinis, itengian! reknperacing sistemrl.

Ll4. PasLalo aps\'letimas numalonras iL nalairalLrs lr dirbtiils. NumatoDra Panaudolj naliraliq 5!lesq

sklindafdi.! per stoelargius i. langrs ( bus lol)'gesris patalpLl apsvicslunra0
L I 5. Pasiatq paga L cnefgellnj laudinennq pfojcklLLoti A++ klases. ,^nt stogo nlLrnal)'li irenglj sar r las

clchlring ieikiamo galirguno pagal pasLalo ener€etlniLrs skaidia!imus.
1.16. Skllfe nunratyti naLLiq po i sio Tona di|baDliesieins

2. Sklypo plano dalis
l sklypq naujo jvaziavimo renumatyLi nrudoli esamus ivaZiavimus..
Pa|ka!imo aikiLcles nunaLomos 2 ( vienaesaina lakafinaic sklypo dal,!je rckonsLruojama). Kita

2L
22.

aikilelc projcktL,ojama na!ja pLiesais lvatia\ imus j pmicktuojamq fastarq. KadangibLrs naLdojamos esamos

buiLics palalpos visos parkavimo viclos nejgaliesiems runalomos ireDgt esamoje alkilelcie.
- sl(lypo ploLas 2,2849 ha

' Sklypo Lrzstaq,mo tamkumas apie -12%
- Sklypo uzstatymo inLc syvLunas apie-31%

Zeldynq plolas sklype - 56 %
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2.3. Visipfaraziarimai ir aikstelas num.ioma klori ii bctono fiinketjq. caisfnis praraziavimas susripfinlas
plas!'ko koriL' vejosfa!lriius. PavirSinislaiduo po-saisfinh pmvaTiavihu !u fitLruotk j8trutq.
Techniniame prcjckLc drenaias iepLojcktuoiamas. Techniriarnc proiekre tLrfi b0li numdonra. kad drefaias
tL'ri bnti jreigras liek po nariu pastatu. tiek po pfoiekluojamomis aikstelenis. Drenazas bus prcjcktuojamas
darbo p'oieklo sladijoje.

2.4. Rengiaft projeklo dali \.adov.ruljs gaisrjnas saugos projeklo dalics pareikra projektavimo uzduorrmj.
2.5. Sklype esaniios elekuos orc lirila reri.ukdls sratybai. todetjos iskelti ncnunatona.

L Architektiiros dalis
Projektuojamas gamybinis pastatas lu bn1i projekluojanas vado!aL!antis parvirrirtals prujcklnriris

l,aslaLo lunkcjne programr:
3.1 Gamybina patalpa apie 2980 ml
:.2. Gamybin.je patalpojc rrrmaq/ri 2 zonas: pa|rovimo ir sanrybos. pakroviDo zonole

iumattli 5 vatus.2 yaftaibns naudojanj iiame gamybos etape. Kil;3 va airczcfr!r.li.
ealiinai bus naudojani pasikeirus rcchnolosinianj procesui.

3.3. Poilsio palalgyrno patalpa apie j0 m2
3.4 WClulbntip tai|yras neigalicsicms ( gali bntt C tipo) -j nl
:1.5 Visos buities, perclrengirDo patalpos. dusaj lra esamose paralpose ir pakankamo ploLo.

kad terkidlq esamq if numarohU da$inink! poreikjns. rode naujamc pastate
nepfojcklLrojami. Ateitie nuDaromas proiektroti naujas adminisnacinis buirjnis pastaLas.
kuriaDe bus iLengLos papildonos builjes if d.lminishacines paratpos. nes numabmas
pc6peLty!inis gainybos pasrarq pidllrnas.

Projekla!imo ptugrumoje DeaprasyllLs/ nepateiktLB paralpu plotus prcjekLuolojai DUsktaro parys.
remdamiesi l.ietlLvos Rcspublikoje salioianaiais prclekra!inq reguliuojanaiais dokuneitats. feglanrenlaisj
nonnomis. rahyklemis. leises aktais if pan.. bei ivc iDUs pastato specifik4. poreikius, bnsinLl darbuorojq tf
ranKyroJrtsrauLus.

Lauko sienos rlisLroksnes plokStas. kufiLt lauko qralva a iDiausia esamrt pastaq lasadq spatyai
(raudona). Fragnentai gali bnti iamslal pilki. Sicn! uzpiido nedTiagjikumas. pagalgai!inq uzduotj.
pa\'lrsiai skafdmiai. Vklaus sienq qralva pilk!!ai balLa. ALitvaros rarp WC if kirq palatpl
gipsokartorires. l alr po ilsio?avalgl mo ir Bamybinas paralpos tl|L lam iruo to s plokiGs sr atiLrdjnio al
plieno kafkasu.

Architeklnijnas ilni5Los p|ienones Lui bnti derandios apLlnkoje. koDcenrruojanris I pastaro tiirt if
io ilak4 rcljctui.

PastaLo efind)'s praiioninis lalsiiuotas belonas. Cokolis ir hai knrios sieros lies auksru zcmcs
reljetu gelTbeloninas apSiltintos..lokiapapildoma apdailapaslato gamybirCjc paLalpoje nennmalorna.
Renslant projckro dalj rado!arLlis gaisrincs saugos projeklo dalics pateikta proiekra!irno uzduounr.

4. KonstrukcijU dalis
Pamatal gryZliniai afba spnusthiai pol;ai. gahrenos - gelZb€Lonines nronotitinCs
Pamat! sijos s!renkamos if monolitin€s gelZbctoninds
Slogo danga Nlonine prilydomoji rrba TPO
Pasratas karkaslDis. KoloDos gelTbeLoninas. stogq tatkts ni€latjDes sanlraros ir siogo paktolas (
profi liLrotas. konstrukcinis)
Griidq apkro\'a visose paralpose - 7,5 kN/m2
Rcngianl projekto dali vadovauth gaisriies suugos prcjekro dalies pareikla projekLarino uZduor0ri.
SuprojektLLoti kolonas bel sijas p laikltas kran! sumontavinui if eksploatacilai

5. Vid.rus vandentiekio ir nuotek4 ialinimo dalis
a) l-ielaus nuotekos nuo siogo vakuurnine sisreiia. Nuo dalics stogo. kur leidiia gatimybas gali bati if

iSofinis vandeDs ru!edinas
b) Paslato \.id0ie pakro!inro zonoje iuri biili numatyri gfind niai tatakai rmnspo o stovejimo vielose iS kurirl

larduo paleks i natios produklq alskirlu!.r.10 iau i grioyi kal1Lr su kitn pavirsiiiu vardeniu.
c) Vandenriekio lvadas ncrckorstruolanas. Vandens iiekirnas i raujai projcktuojamq LualeLQ if yi uvetg

ntrflaLoinas iS csamo lardefti€kio nrazgo esamo pasraio vidunj patej esanro pastaLo stogq.
d) Rcngiant prcjekto dall vadovautis gais nis saugos prclekro dalies parcikta prcjekravtmo uZduotimi.
e) KarSlas laiduo trrosianas elekl,inio boitefio pagatba yirruvitas paialpoje. Buiries nuotekos per vatymo

ilensirj isleid2la.ios j griovi

6. Elektrotecbnikos dalis

ProjekllLoiamo objekto pagrirdiniai elektlos encrgijos valroroiai r-ra buirhiai imtu,at. apS\,jerimas_ r.cdinimo.
iildlmo jr oro kondicionavirno jrengifial. lechnologjniai irenginiai if kira innsa. paslale prie ijotrnes sreros
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fr.jektuojanra paskiNty.ro spint! PS-l-1.I kufi.! projektLrojanras cickt(x nralllnlhas ii esamos pashibtlrno
spinLos |S-1. esariios pastatLt konplekso sklyPc (Ziiif. 971-01-TP E 8.04). Esanrojc Paski|Sl)rto spjttole

ir€ngiamas nlujas aulonalinis jungiklis iP-:20A. Naujai siatomo pastaLo ap,npirlnlo eleklfa paljkinurno
kalegoriia I (Lreaia). L-ai palikimumo kategorijal !zliktinti nunaiomos balcrijos ir akuniuliatoiili a\riti
aps!ierimas su vidinjais akumulialoriais. gaiso aptikirno ir sigfallTavirno sjslema srakumulialo,ials (NNatomi
cSS prujeklo dal),je). Prujckluojamanarja paskirslymospintarS I I su viera bcndm sekci.ja tkiios prciekruojanra

elehtros kabellfalhiia aliLrminio kabelio 4\2;10nm' lin ij a, k uri pfiiung iama is esamos paskiNtvflo spinios PS- I

0.4kV 5yn! se|cijos. Nuo elekli'os paskirslymo splntos PS-1-1 ProiektLLojaDri kabeliai jpastaro elckrosjegos it
aNvielnno ski|Sroniqji sbdq AJS. p|.anoninius kistLLkinius lizd!LS, Sildymo. vedinimo ircn-qinius Prolektuoiamas

iaeos ir apsvielimo skydelis AJS i5 kudo mailiDimas prciektuoiamas iki Salulinio radoloJo Paslale numalomd
jrengli kistukiniri lizdai, ski{i fdjungri kilnoiannfLl llenginnl prijunsnn'ri builincse patalpose Pfie kiekvienq

pastatLt !arl! jrergiamas pramoDiniq kiilukjniU lizdLt blokas. kuis gali bntj sLiftas Pdstalo €jkneils areleklri'nLl

r,a(q priiurgimui. Paslale rium.tonri ki!!uki.ial lizdai Pavi$inio monla\'iiiio. lki kullu eleLh!s kabellal kloiami

lvenl l apsauginius lanzdin8. Naujai slalomame pasiate nunatoma itetgti technoLoeinc- imngq Sio projehto

apiml)je LechrojoginiLl ifcnginiq pfijungnnas nera nunatonas. taaiau PS-l'l qrlfloje tui btti prljekama

rezell,lni victa alrlomatinit! juEikl\ ir'engimui ateilyjc. lechnologlfe iratgrl numatoma pijungll ptie elekircs

linklo kabeliais, paklotais gdndyse. Pasiate !ufi bnti numatytas attomalinis ventillacijos sisten\ aLjungiilas

Vedin im o ir cngif ial allLursjam i nro elektLos tieLirno gaisro atvej u. str!eikus Ptiesgaisrinas sign allTacijos sistcmai

Pasknstyfro spintojc fS'l'1 numatomas nepdklars.mas atkabi|lis, ir'€ngjarnas pde ivadinio auronatLnio

.jungiklio. kuris pii!alo aliungli elcktrus liekino pastatc pusidejus gaisrc gesjnimas vandcniu l'S_l 1 skvdc luri
buli numalytas ivadinis allornatjnis jLnrsiklis Saules eleknjrei p jungLi. PrognoTuolama prLjungtj Saul.s

elckLriir9 lki25kW elck[iresgalios. Turi bnti supro]ektuotas pastato patalFl ,aplvlelimas pagal higiero<n, iLl
llN 98:2014 rcikalavirnrs. PatalpLt apS!ielino !er1as pateikLos bEZin!le Svjeslir!LI kickis padtklas allikus

p c.o . . | | tF 'l 'D ir.. lJi"' r'"i o ogr- l

Paslato patalpq ap!\,ietos lygis:

Camybinespatalpos i00lx
Sanmazgdi-2001\
Pollsio pataLpos 2001x

Teritofiia pric pag ndinio ilauiavimo ipastat'l apilielimui prlr,ektrojami LED Prozekloria!. nronhLojaDliuosant

paslalo fasado. LED prcZeklor1al jfetrgiami viL! kiekvien'u vatLl 7200nnn aukitv.je S!iestulai komdektuoiami ka u

su lisak reikiamais tliLliirirno elenentak. tltpildonan lauko apn'icLinui !i|S iejir! j |astatq du ! I en3iJmi

LED 3\'iestuvai. prilaikyll iauko sqlygoms. SnLos i\iestlL!us nunraloma !cngti vui dul1l 2700mm arkSl)ie

Lauko i!iestuvrt uzmaitinin!l numalonrj d\ignbos izoliacijos kabeliai. Sliesr!!ai rir buii inulltti paDaudojant

trcai4 arba penktq (PE) kabelio gld.l. Ll-D proiektoriai raklonri aps!iellno jnngirkais. ircnglais pata\nl \jd'Uc

prie kiek! ienLl vadLt bei papildomais iudesio j utik Liais (j uLikliai gali bn!i iIlegr uori i svicsLuvq arba montuojan i alskir ai

gcla Sviesluvrt). LED !vies!'r!al vifs darbLLolojLl ieiimq raldoni artonaliikal. iumatatr s!icstuvus su.iLLdcsilr ir

5\,iesos/ranrsos julikllals.

StatiDio apsaugai nuo iaibo projeklLLojam as akl) vusis Zaibolaidis. kutio ja! LNn as 6l pS J is monlLroi mnas anl 5 ii
aulisaio sliebo. l(kelro anl paslato stogo Ant slogo nnmatlti ljetaus latakLl Sjldlniq sildvmas igl\endina as

naudoiait savifcgulnLojandius I 8w/m kabeLius

7. Stacionari gaisrq gesinimo sistema
Staciona q gaisrq gesiiimo sislenrq suprcjektLroLi rcmianLjs 3jlro nrelu l.letLrlole saljojaniiai nonnalyvais rf

srandarlais. bei g!isfincs sNgos ptaiektavimo uzduotrmi

Vidaus gaisq gcsirimIi, \'afdens lickim,l nunratyl! iS al!iro yandcns lclkinio kaimlliniame skllpe

8. Gaisro iptikimo ir signalizAvimo dalis
Ganybos paskidies pastate turi baliprojekxroiana konvcncina (K) gaisrc aptikinro lr signaliza!jmo sislena
(caisro aptikimo ir sienalizavjmo sislernLt proicklarino ii irefgimo raisyklas, priedas).
(on 'Eo .r i'1. rdr'..:
. .o'erine., l're!.
. KonveDciniai gaistuiai detekioriai kliininiai. lini.jiniai):
. Kor!enciniai unkmiai gaisto signalizarofiai (nygLLrkal)i

' Pranesimo rpic gxis|o palojq gaistines signalines sirenos sLt bllkstimis
Sisremq sudaro 8 zont gaisflnds signalizacijos I'aldvmo pullas (cenLmla). kurioje piivalo likti bcnL

I0% rczelrints ricLos. Caisrc signaLizacijos sislema saugos Yis4 paslalo plotq

9. Gais nos saugos dalis
GS uiduolis paieikiana atskiri (Technines uiduoties pricdrsNf.2)



.rt .i r, I i.. ):tL .

10. Lauko vandcntiekio ir lruotekq Salinimo dalis
Proiekluoj.mas paMtas yn |ribloknotas pr eesfi,oprsLJo Sr t} r rnduo I enmq llqtJrq yra llekiamas

esaDu i!adu d50Dn. skirtu buitinems feikneos. I siufblin€s falalpq d!iem d200ftn jvadais supLoiektlLolas
priesgaji fis lardeftiekili tinklas gaisLt gcsinimo sislcmonN. Ii siufblilas iki kndros tufi buLi srprojckluotas
dlll]mm lamTdis siufbLiLt nxiurno testa!imui. vandcns apskaitos mazsds paliek.mas esamas. prisij fjidnduz
esaDos apskailos. Vidaus vandcntiekio tinklus U inLali fLoj eklo ..\.N ' dall le.
Laukovandentleklo lirklaj luri buli sLLprojekluoLi i5 PEl00 PN l0 \'andentiekio lrmzd:iq. ski qlunspoduoLi

sef iamos liokrbis vandcnj.
l\ilires nuolekos- siNiddanaios ganrybos pasl(ifties pasiate bns Salinamos i projektLrojamus larko builiniq

nlrotekq tink lLrs lr i uledamos j sriovi pfiei tai j as apya IiLLS bu jlin nt nuolekLt u lymo iLenginlje.
BrirnrU rruolekl Salininui ii pasLato sLLproickLuotas vienas d110 mnr buiriniLl nuotckrt isradas ii PVC nuoiekil

yamzdziLl. B itines nuolekrt linklai luri bnli $rt}olektuoti iS PVC salitakiniLt ol10 Nn o160 nm nuolekq
varnzd2iLt. Pl'ojekruojaml n'lrlek!t Sulinial G/aor000 nnn - C/Bl500nu.
Builiniq nNtek! vaLynn'i turi bnll suproiektuolas buiLirrjLt nuolekLl ralyno ifengjnys

l-ielaus nrolekos nuo paslato stogo. nuo tcrito jos kier! dan-s!. bus Salilamos iprojcklLojamus lduko
pavil].iiriq nuolekLt liDklus if nfvcdamos isrioli.

11. Sildyno v6dinimo ir oro konalicionavimo dalis
Tui buli parcneli palalpq Sillmos nuostoliq. iildyrlo tiekirno sistenrt hi.lranlinio. ledhjno sjstemq

dcrudinanrinio pasipiicsilimo skaiaiaynnai.

Paslalc )ra gam)'bjnes ir truitinas palalpos. Paralpos pagal pavojnrefmq gaisrui rm Clg kalcgorijos. GanryLrinejc
palalpoj e ,A'l' lX zoiq nera.

Siklym.s
Neulai sratono pasralo garrybiniU patalp! Sildyrnui urri b!1i sLLproiekruola vandenjna SildtDro sislcma

(sihmncsis i5% ptupilcnslikolisl Tll/T21. Silumos sahhis oES-vanduo silLnnos si!Lrblys. s!LpqekrLroras Salia

pasLaLo. ailunros siurbl)s'paticktinas samykloje sr rinrrxs rcsIUotJsmur!b!f,insirerglr\, Sl unos siurblys
l04kW !ilurros galios. lrcnglnys Sllumos gali4l!tr] u:likrlrtip.ie lauko oi! lempemiarcs minus 2l'C. PasLaLo

gaml bos palalpo ie 1u i bii !i suproj ektLLoli recirku liac in ia i oriDui Sild) !u !ai su iil!'mnei io leflperalnrcs/sranto
regrlia!imo mazgdjs- p.ualpos Lcmostalais. Silumnesio riekimo sisrenos yanzdynas jrodo plieno vamzdZiai.

izoliuoll iiluros lz.liaciia. Izoliuoti!a zd)'nainuo Sllunros si!fb io ikipastat! papildomaiapskafdina'nicinkuola
skada. Magislr'aliniai horiTontaLas !ainzdynal projekluojani paralp! paltrbeje Pastato buitintsc p.talposc.
pana{Lt iildynnri- turj b.li suprojcktLLoti clekLdnidi kdiatodai. rics nriem pagrjndlnials latuis. pagal PU

supmiektLrolos lerllkalios 01o riuolaldos. tjk oro sraulo pagalba uikerlandios S.lto oro paiekinrr. hai !a ai aLjdaryLi

salLLLoiu rn€LLl laiku au!omobilio i!ilziayimuj/iivazia\inrui. ialluoju melq laiku.

Naliai slalomo paslalo palaLpq ladiiljinLi lui bnti slrprolektlLoLos d!i .recharires om tlekirno ialinimo
sisienos $r Silumogqza: Pl-1. PI-2 (oro uzteftuDo kategoLija EHA 2. kadrDgi gamlbos nrctu jokic le*alai
nelSskiriafti). Talf pat slprojekluota oro Salir no sislenra ji sanilafinio nazgo. I I (ofo unersluno kaLegofiia

EHA :l). Pagal prljekto -.GaisriDa sauga- daLj mechanines dnmt ialjnimo sisteDos ncprojckhojamos. DiimLl

3a ininias iS patalpq llks natnraLiu bndu pef sloglaigi!s

17. Pasirelgino statybai ir stafybos darbq organizavimo dalis
irrojekluojarla laikarrtis vis!t daibo s|ugos rcikal|vnnq if kilLt leiscs aktLl

UAB ..Workman_ difek|orius Rokas ivloLicjan

ProjckLo !adovas AL!)a!s Ub!rc\'ianrs
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Gamybos paskirties pastato Ramybės g. 4C, Viešvėnų 1 k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav., statybos 
projektas. 

Pagrindinė gaisrinės saugos reikalavimų projektavimo užduočių lentelė 
2024-05-14 

Sistema Sistemos tipas Pagrindiniai minimalūs parametrai 

Pastatas 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pagrindinė 
paskirtis –  
P.2.8 Gamybos 
paskirties pastatai; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atsparumo ugniai laipsnis III 

Gaisro apkrovos kategorija - 

Gaisrinių skyrių skaičius Pristatomas pastatas nagrinėjamas 
kaip atskiras gaisrinis skyrius 

Gaisrinių skyrių plotai  (m2) 
 

Apskaičiuotas gaisrinio skyriaus 
plotas 5997,039 m2 neviršija 
pastato didžiausio aukšto ploto 
3027,23 m2.   

Pastato kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Cg 

Gaisrinio skyriaus plotas (m2) 3027,23 

Bendras pastato tūris (m3) 30 089 

Aukštų skaičius 1 

Pastato aukštis (m) 10,1 

Aukščiausio aukšto grindų 
altitudė nuo gaisrinių kopėčių 
pastatymo vietos 

0,1 

Žmonių skaičius pastate Iki 50 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 
Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo statinio ir kitos paskirties pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo 
laipsnio: 

Statinio ugniai 
atsparumo laipsnis 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai 
atsparumo laipsnis yra 

I II III 

III 8 10 15 

Projektuojamas pastatas yra priblokuotas prie esamo pastato. Kitų pastatų 15 m atstumu nėra. 
Projektuojamas pastatas nuo esamo pastato atskiriamas gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis pagal žemiau 
pateiktas schemas: 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAS 

III - REI 30(1) - 

Evakuacija Evakuacija iš gamybos patalpų vykdoma dvejais evakuaciniais 

išėjimais tiesiai į lauką pro nesiauresnes nei 0,85 m pločio duris.  
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Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne 

siauresni kaip: 

• 0,8 m – patalpose, kai evakuojasi 15 ir mažiau žmonių; 

• 0,85 m – gamybos paskirties patalpose, kai evakuojasi 15 ir 

mažiau žmonių; 

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksčiai bus tik durų 

angose. 

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia bus ne 

žemesni kaip 2 m. 

Evakuaciniuose keliuose durys bus ne žemesnės kaip 2 m, 

evakavimosi keliai ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne 

mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m pločio. Patalpose, iš kurių 

evakuojasi iki 15 žmonių, durų varčia gali atsidaryti kryptimi 

priešinga evakuacijos krypčiai. 

Gamybos paskirties patalpoje evakavimo(si) kelio ilgis nuo 
tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo 
turi neviršyti 60 m. 

Išorės gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 
 

Vandens kiekis 
išorės gaisrų 
gesinimui 
 
 

Pastatui nustatomas reikalingas vandens debitas gaisro gesinimui - 
45 l/s. Gesinimo trukmė – 3 val. Gesinimui reikalingas vandens 
kiekis yra 486 kub. m. 
Pastatas projektuojamas Viešvėnų I kaime, kuriame gyventojų 
skaičius 2021 m. buvo 455 žmonių.  
Pastato išorės gesinimas numatomas naudojant natūralų vandens 
telkinį. Vandens telkinys bus nutolęs ne didesniu kaip 1000 m 
atstumu iki tolimiausio perimetro taško. Vandens paėmimas 
numatomas tiesiai iš natūralaus vandens telkinio. Prie vandens 
telkinio bus įrengta 12 x 12 m aikštelė, taip pat fluorencinės arba 
nakties metu apšvietos rodyklės, nurodančios vandens telkinio talpą 
ir didžiausią galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių 
skaičių. 

Vidaus priešgaisrinio vandentiekio 
sistema 

Vidaus gesinimas projektuojamas 2x2,7 l/s čiurkšlėmis kiekvienam 
patalpos taškui naudojant plokščiąsias 20 m žarnas. Gesinimo 
trukmė – 3 val. Plokščiosios žarnos pirmiausiai įrengiamos ne toliau 
kaip 3 m. nuo evakuacinio išėjimo iš pastato durų. 
Reikalingas minimalus vandens kiekis – 58,32 m3 

Gaisriniai čiaupai įrengiami spintelėse, 1,35 m aukštyje, 
matuojant nuo grindų iki sklendės. Kiekvienas gaisrinis čiaupas turi 
to paties skersmens, ir ilgio vientisą gaisrinę žarną ir vandens 
purkštą. Pastate arba atskirose jo dalyse naudojami vienodo 
skersmens gaisriniai čiaupai.  

Elektros tiekimas inžinerinėms 
sistemoms 

Nepertraukiamo elektros tiekimo vartotojai: 

Avarinis apšvietimas 

Gaisriniai siurbliai (esant poreikiui) 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio bus apsaugoti ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo 
ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie 
užtikrintų tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Žaibosaugos 
sistema 

Projektuojama Žaibosauga įrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas 
Lietuvoje galiojančias normas. Žaibo ėmikliai ant statinio bus įrengti 
0,1 m atstumu nuo stogo dangos, o įžeminimo laidininkų atstumas 
tarp jų ir saugomo statinio bus 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo 
smeigės gali liestis su siena. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami 
didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minimalus atstumas 
nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau 
kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo 
laidininkai gali būti tiesiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose.  
Detalūs sprendiniai pateikiami projekto elektrotechninėje dalyje. 

Automatinė 
gaisro  
aptikimo ir 
signalizacijos 
sistema 

Projektuojama Projektuojama K-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, 
naudojant dūminius arba temperatūrinius detektorius. Ranka 
valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai pirmiausia įrengiami nuo 
evakuacinio išėjimo netoliau kaip 3 m. atstumu. Atstumas iki 
artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 
30 m. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai 



Projektavimo užduotis 3 
 

įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ant sienų.  

Perspėjimo apie 
gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo 
sistema 

Neprojektuojama Pastate numatytas žmonių skaičius neviršija 100, todėl PGEVS 
neprojektuojama. 

Automatinė 
gaisro gesinimo 
sistema 

projektuojama Gamybos paskirties pastate numatoma automatinė gaisrų gesinimo 
pagal LST EN 12845. Sistema projektuojama vieno lygio 
(tarpstelažinis gesinimas nenumatomas). Sistemos veikimo laikas 
ne mažesnis kaip 60 min. 
Rezervuarų tūris nustatomas atlikus hidraulinius skaičiavimus 
automatinės gaisro gesinimo sistemos projekto dalyje. Vidaus 
gaisrui gesinti (sprinkleriai+čiaupai) panaudotos vandens atsargos 
turi būti sukaupiamos per 36 val. 
SGGV sistemose bus įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm 
skersmens atvamzdis, turintis 77 mm skersmens jungiamąsias 
movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos 
atitekamąjį vamzdyną tiekti. Ši jungtis bus su sklende ir atbuliniu 
vožtuvu. 
Patalpose iki gesinimo priemonių tiekimo elektros tiekimas, 
žemesnės kaip IP44 apsaugos klasės elektros imtuvams, turi būti 
nutrauktas. 
Atlikus hidraulinius skaičiavimus nustatomas tikslus vandens 
debitas reikalingas sistemai. Detalesni sprendiniai turi būti 
pateikiami gaisro  gesinimo  sistemos projekto  dalyje. 

Dūmų šalinimo 
sistema 
 

Neprojektuojama Patalpose, kurios yra Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
ir kurių plotas didesnis kaip 50 m2 lauko atitvarinėse konstrukcijose 
turi būti įrengiami rankomis atidaromi stoglangiai, langai, 
viršulangiai, vartai, durys, kurių geometrinis plotas, esantis aukščiau 
kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos 
ploto.  

Gaisrinių automobilių ir gaisrinės 
technikos privažiavimo keliai  
 

Išorinių išeiti ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau kaip 
vienas 150 (ar mažesniam) m pastato perimetro ilgiui. Patekimas 
ant pastato stogo numatomas ne mažesnio kaip 0,7 m pločio 
vertikaliomis kopėčiomis įrengtomis ant pastato fasado. 
Visos kopėčios turi būti projektuojamos išlaikant ne mažesnį kaip 1 
m atstumą nuo langų, vartų ar kitų angų.  
Ant stogo turi būti įrengiama ne žemesnė kaip 0,6 m tvorelė arba 
parapetas.  
Prie pastato ir vandens paėmimo vietos bus įrengti tinkami keliai 
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti. Kelių, skirtų 
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, projektavimo 
reikalavimai: 

• privažiuoti prie pastato ir vandens paėmimo vietos bus 
naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių 
tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės aktų 
nustatytus reikalavimus; 

• kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne 
mažesnis kaip 4,5 m; 

• kelias privažiuoti prie pastato gali būti įrengiamas ne 
didesniu kaip 25 m atstumu iki pastato iš dviejų išilginių 
pusių; 

• tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
automobiliams privažiuoti negali būti statomos kliūtys; 

• aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam 
privaloma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti 
transporto priemones statyti draudžiančius kelio ženklus ar 
atitvarus (nuo 10 iki 20 cm aukščio). 

• Aklakeliuose numatoma įrengti 12 x 12 m apsisukimo 
aikšteles. 

Sprendimai dėl statinio architektūros, žmonių evakuacijos (praėjimai, išėjimai), priešgaisrinių užtvarų vietų 
ir pan. bus pateikti gaisrinės saugos dalyje. 
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Lentelėje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali būti tikslinami ar keičiami, esant pakeistiems pradiniams 
projektavimo duomenims. 
 
Parengė: 
Gaisrinės saugos PDV                        A. Sysas 
2024-05-14 
 
 

Tvirtinu:                          
Projekto vadovas Alvydas Ubarevičius 
 

Nr. Dalis PDV vardas, pavardė atestato nr. parašas,  

1. BD;  SP;  SA Alvydas Ubarevičius A 131  

 
2. SK Vaidas Butkus 19626 

 
3. VN;  LVN Tomas Cipkus 13460 

 
 

4. SGGS Audronis Šulskis 22546  
 

5. ŠVOK;  ŠG Tomas Cipkus 13460  

 
6. E;  GSS;  PVA Romualdas Simaška 22184 

 
7. SO Rokas Masevičius 34948  

 

     
 

 



 Gamybos paskirties ir administracinės paskirties pastatai 
Ramybės g. 4C ir 11, Viešvėnų I k., Telšių r. sav.

2024 birželio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko gamybos paskirties ir administracinės paskirties pastatų
Ramybės g. 4C ir 11, Viešvėbų I k., Telšių r. sav. sklypo projektinius inžinerinius geologinius
tyrimus.

Tyrimų metu 13 – oje vietų sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 24 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0–16,3m
gylio  sudaro:  techogeniniai  (tIV)  dariniai,  Holoceno  biogeniniai  (bIV)  ir  aliuviniai  (aIV)
dariniai  bei  viršutinio pleistoceno limniglacialiniai  (lgIIInm3),  fliuvioglacialiniai  (fIIInm3)  ir
glacialiniai (gIIInm3) dariniai. Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas pasiektas visame
nagrinėtame sklype ir slūgsojo 0,9–7,9m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Atlikus lauko ir  laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirta  19 inžinerinių
geologinių sluoksnių (IGS), iš kurių IGS 1–3 yra technogeniniai dariniai. Pagrindinių savybių
vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko gamybos paskirties ir administracinės paskirties pastatų
Ramybės g. 4C ir 11, Viešvėbų I k., Telšių r. sav. sklypo projektinius inžinerinius geologinius
tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra,
projektuojami objektai sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB "WORKMAN"

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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Grunto pavadinimas

1

Mg t IV

Mg 11.1 Netinkamas pagrindams

2 Mg (siFSa, [Sdo]) – F3 0.2 - - 0.2

3 Mg (saClL, [ML]) – F3 1.2 - - 1.1

4 O b IV Dy, OH – F3 0.7 - - 0.7

5 Sa a IV siFSa, Sdo – F3 2.0 - - 3.0

6
Si

saSiL, DL – F3 2.4 20.2 - 12.0

7 saSiL, DL – F3 9.5 21.0 - 47.5

8
Cl

siCl, MV – F3 0.6 20.1 - 4.2

9 siCl, MV – F3 4.2 20.9 - 29.2

10

Sa

Sa-F, SD – F2 5.2 - - 15.0

11 Sa-F, SD – F2 7.8 - 31.0 33.5

12 Sa-F, SD – F2 14.8 - 35.0 52.8

13

Gr

saGrFW, ŽD – F2 3.4 - - 10.2

14 saGrFW, ŽD – F2 7.8 - 32.0 33.8

15 saGrFW, ŽD – F2 15.1 - 36.0 53.6

16

Cl

saClL, ML – F3 0.9 20.9 - 9.0

17 saClL, ML – F3 2.0 21.4 - 20.0

18 saClL, ML – F3 3.3 21.9 - 31.2

19 saClL, ML – F3 5.1 22.2 - 44.2

IGS 
Nr. 

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas qckmin, MPa , kN/m3 ', ° Eo, MPa

lg III nm3

f III nm3

g III nm3
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Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6201099 395561

2 6201145 395540

3 6201163 395586

4 6201103 395626

5 620100 395535

6 6201026 395508

7 6201091 395573

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti 2024 m gegužės mėn. 16 dieną. Darbų vykdytojai:
 Inž. geologas Tomas Skara – lauko darbai;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
 Inž.  geologė  I.  Lekstutytė  –  tyrimų  medžiagos  interpretacija  ir  ataskaitos

paruošimas.

Tyrimų metu 13 – oje vietų sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 24 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). 

Technogeniniams dariniams (IGS 1) grunto klasifikacijos laboratoriniai tyrimai nebuvo
atliekami.  Šis  piltinis  grunta  yra  nevienalytis.  Tai  neplaningai  supiltas  ir  perkastas  buvęs
dirvožemis  su  įvairiomis  priemaišomis,  dažniausiai  jautrus  šalčiui,  todėl  yra  netinkamas
pagrindams.

Lauko darbų metu išskirti  gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018 [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  gruntų  klasifikacijos  patvirtinimo“[7].
Papildomai išskirti IG sluoksniai aprašyti pagal LST 1331:2015.

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S231070 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervaliu  uždaro tipo gruntotraukio panaudojimu.  Gręžimas vykdytas  1  –  2m ilgio reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų  rezultatų  suvestinė  lentelė  pateikta  ir  bandymų protokolai  5  tekstiniame  priede.
Atsižvelgiant  į  pirminės  atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų
metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis); 
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis);
 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė įranga GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi  į  skirtingos fizinės  būklės sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

γ=ρ*g [kN/m3];

g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2]

2. V  idinės trinties kampas     skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [5]: priedas D.

3. Bendrųjų deformacijų modulis E0  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui E0 = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui E0 = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui E0 = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui             E0 = 7,8 qc
0,71;

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, E0 = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,                         E0 = 12,0 qc
0,8.

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui E0 = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui E0 = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) E0 = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės  sąlygos

Tyrimų sklypas yra Ramybės g. 4C ir 11, pietinėje Viešvėnų I k. dalyje, Telšių rajono
savivaldybėje.  Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo
Žemaičių – Kuršo srityje esančiam vidurio Žemaičių aukštumos rajono, Viešvėnų kalvotam
moreninės aukštumos pašlaitės mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 136,7–149,5m. 

Tyrimų plotas yra keliuose reljefo genetiniuose tipuose. Teritorijoje pastebimi aiškūs
technogeninio reljefo pokyčiai (tirtame sklype piltinis gruntas aptinkamas iki 0,6–6,7m gylio).
Technogeninį gruntą sudaro: dirvožemis su priemaišomis (IGS 1), dulkingas smėlis (IGS 2) ir
smėlingas mažo plastiškumo molis (IGS 3). 

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir
kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų > 100m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo  geologinę  sandarą  iki  6,0–16,3m  gylio  sudaro:  techogeniniai  (tIV)  dariniai,
Holoceno  biogeniniai  (bIV)  ir  aliuviniai  (aIV)  dariniai  bei  viršutinio  pleistoceno
limniglacialiniai (lgIIInm3), fliuvioglacialiniai (fIIInm3) ir glacialiniai (gIIInm3) dariniai. 

Technogeninius (tIV) darinius sudaro: dirbtinis (Mg) gruntas:

 dirvožemis,  tamsiai  pilkas  ir  tamsiai  rudas,  vietomis  su  smėlingo  molio  intarpais,
vietomis su trinkelėsmis ir žvyru;

 supiltas ir perkastas dulkingas smėlis (siSa, [SDo]), rudas ir pilkas, vietomisdrėgnas ir
vandeningas;

 supiltas ir perkastas smelingas mažo plastiškumo molis (saClL, [ML]), tamsiai pilkas ir
tamsiai rudas, vietomis su dirvožemiu.

Technogeniniai dariniai yra aptinkami visame nagrinėtame plote. Jų storis gręžiniuose
kinta nuo 0,6m iki 6,7m.

Holoceno biogeninius darinius (bIV) sudaro: dumblas (Dy, OH), tamiai rudas ir tamsiai
pilkas, vietomis su smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas ties tyrimų Nr. 5 ir Nr. 12, 13
aplinkomis. Jo storis gręžiniuose siekia 0,7–2,4m.

Holoceno aliuvines nuosėdas (aIV) sudaro: dulkingas smėlis (siSa, SDo), rusvai pilkas,
vietomis molingas su molingo dulkio intarpais, vandeningas. Šis kompleksas išskirtas tik ties
tyrimų aplinka Nr. 5. Jo storis 0,7m.

Viršutinio pleistoceno limnoglacialinius (lgIII  nm  3  ) darinius   sudaro: 

 smėlingas  mažo  plastiškumo dulkis  (saSiL,  DL),  rudas  ir  rusvai  pilkas,  su dulkingo
smulkaua smėlio tarpsluoksniais, prisotintas vandeniu;

 mažo plastiškumo molis – dulkis (ClL-SiL, ML-DL), pilkas;

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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 mažai  dulkingas  –  molingas  smėlis  (Sa-F,  SD),  rudas  ir  gelsvai  rudas,  vietomis
žvyringas, drėgnas ir vandeningas.

Kompleksas išskirtas ties tyrimų Nr. 1–4, 7, 8 ir 10, 13 aplinkomis. Šio komplekso padas ties
tyrimų aplinkomis  Nr. 1–4 ir  7, 8 bei 10 gręžiniais iki 7,3–16,3m gylio nebuvo pasiektas.
Ištirto komplekso storis kinta nuo 0,9m iki 15,2m gylio. 

Viršutinio  pleistoceno fliuvioglacialines  (fIII  nm  3  )  nuosėdas   sudaro:  smėlingas  mažai
dulkingas – molingas gerai išrūšiuotas žvyras (saGrFW, ŽD), rudas, vietomis su gargždu, su
smėlio intarpais, drėgnas ir vandeningas. Šis kompleksas išskirtas Nr. 2, 3, 7,8 ir Nr. 10 tyrimų
vietose. Jo storis gręžiniuose kinta nuo 0,3m iki 5,1m.

Viršutinio  pleistoceno  glacialines  (gIII  nm  3  )  nuogulas   sudaro:  smėlingas  mažo
plastiškumo molis moreninis (saClL, ML), rudas ir pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
pabrėžiame,  kad  vietomis  vandeniu  prisotintas  smėlio  tarpsluoksniais.  Šis  kompleksas
susiklostęs ties Nr. 1, 3, 5, 6 ir Nr. 9, 11–13 tyrimų aplinkose. Jo padas ties Nr. 5, 6 ir Nr. 9,
11–13 tyrimų aplinkomis  gręžiniais iki  6,0–15,0m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto komplekso
storis gręžiniuose kinta nuo 0,4m iki 13,8m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad viršutinį sluoksnį iki  0,6–6,7m gylio
sudaro technogeniniai dariniai. Po dirbtiniu gruntu slūgso natūralūs gruntai, kuriuos sudaro:
dumblas, smėlingas mažo plastiškumo dulkis, mažai dulkingas – molingas smėlis, smėlingas
mažai dulkingas – molingas gerai išrūšiuotas žvyras bei smėlingas mažo plastiškumo molis
moreninis.  Išskirti  6 litologinio  grunto  tipai.  Sąlygiškai  silpni  sluoksniai  –  technogeniniai
dariniai (IGS 1–3), dumblas (IGS 4), purus dulkingas smėlis (IGS 5), silpnas mažo plastiškumo
molis – dulkis, purus dulkingas smėlis (IGS 10), purus  mėlingas mažai dulkingas – molingas
gerai išrūšiuotas žvyras (IGS 13) bei silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (IGS
16) aptinkami visame nagrinėtame sklype iki 0,6–6,7m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. 

Pabrėžiame,  kad  pjūvyje  yra  paplitę įkypi  sluoksniai  ir  tarpsluoksniai.  Rupaus  ir
smulkaus grunto sluoksniai persisluoksniuoja ir  neturi aiškių susiklostymo ribų ir  intervalų.
Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinėtame sklype ir slūgsojo 0,9–7,9m gylyje nuo žemės paviršiaus (133,9–140,0m abs. a.).
Požeminis  vanduo  talpinasi  technogeniniuose  dariniuose,  aliuviniame  dulkingame  smėlyje,
limnoglacialiniame mažai dulkingasme – molingame smėlyje, fliuviogalcialiniame smėlingame
mažai  dulkingasme  –  molingame  žvyre  bei  molingoje  storymėje  sporadiškai  paplitusiuose
smėlio  bei  žvyro  lęšiuose  ir  tarpsluoksniuose.  Taip  pat  pabrėžiame,  kad  teritorijoje  esantis
dumblas bei smėlingas mažo plastiškumo dulkis yra prisotinti vandeniu. 

Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis  pažemės, o drėgnuoju pakils ir  gali  pakilti  iki  žemės
lygio.  Vietomis  teritorijoje  vyraujanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali  vandenspara.
Pavasarinių  polaidžių  metu  ir  drėgnuoju  metų  laikotarpio  reljefo  pažemėjimuose  kaupsis
paviršinis vanduo.

Požeminį vandenį drenuoja už 116 m į vakarus nuo tirto sklypo esantis drenažo kanalas,
už 150m į pietvakarius tekanti Viešvės upė, bei už 70m į pietvakarius nuo tirto sklypo esantis
vietinis vandens telkinys. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nėra.
Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. 

Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir požeminis vanduo.
Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios (įgrius ir
panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

Dėl  vietomis  gana  aukštai  slūgsančio  gruntinio  vandens  lygio  bei  vietomsi  žemės
paviršiuje  slūgsančių  molinių  ir  biogeninių  gruntų  rekomenduojama  numatyti  atitinkamas
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apsaugos  priemones  (drenažas,  hidroizoliacija  ir  kt.)  nuo  požeminio  vandens  ir  paviršinio
vandens. Įvertinti galimą sklypo užliejimą didelių liūčių ir polaidžio metu, taip pat numatyti
paviršinio ir požeminio vandens drenavimo vietas.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko ir  laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirta 19 inžinerinių

geologinių sluoksnių (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.
IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1

Dirbtinis  gruntas  (Mg): dirvožemis,  tamsiai  pilkas  ir  tamsiai  rudas,  vietomis  su
smėlingo molio intarpais, vietomis su trinkelėsmis ir žvyru. Šis sluoksnis išskirtas
ties  tyrimų  aplinkomis  Nr.  2,  6,  7,  9  bei  Nr.  11–13.  Jo  storis  siekia  0,6–1,2m.
Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 2
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas ir perkastas dulkingas smėlis (siSa, [SDo]), rudas ir
pilkas, vietomis drėgnas ir vandeningas. Sluoksnis išskirtas ties tyrimų Nr. 1 ir Nr. 5,
6 aplinkomis. Storis siekia 0,5–1,0m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 3

Dirbtinis  gruntas  (Mg):  supiltas  ir  perkastas smelingas  mažo  plastiškumo  molis
(saClL, [ML]), tamsiai pilkas ir tamsiai rudas, vietomis su dirvožemiu. Šis perkastas
gruntas išskirtas ties Nr. 1, 3–5 ir Nr. 8, 10 tyrimų vietomis. Jo storis kinta nuo 1,0m
iki 5,7m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 4
Dumblas  (Dy,  OH),  tamiai  rudas  ir  tamsiai  pilkas,  vietomis  su  smėlio
tarpsluoksniais.  Sluoksnis išskirtas ties tyrimų Nr.  5 ir  Nr. 12, 13 aplinkomis.  Jo
storis gręžiniuose siekia 0,7–2,4m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 5
Dulkingas smėlis (siSa, SDo), rusvai pilkas, vietomis molingas su molingo dulkio
intarpais, vandeningas, purus. Šis sluoksnis išskirtas tik ties tyrimų aplinka Nr. 5. Jo
storis 0,7m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 6

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL), rudas ir rusvai pilkas, su dulkingo
smulkaus  smėlio  tarpsluoksniais,  prisotintas  vandeniu,  vidutinio  stiprumo.  Šis
sluoksnis  išskirtas  tik  ties  tyrimo aplinka  Nr.  3.  Jo storis  siekia  0,3m.  Jautrumo
šalčiui klasė F3. 

IGS 7

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL), rudas ir rusvai pilkas, su dulkingo
smulkaus  smėlio  tarpsluoksniais,  prisotintas  vandeniu,  labai  stiprus.  Sluoksnis
išskirtas taip pat tik ties tyrimo aplinka Nr. 3. Jo storis siekia 3,4m. Jautrumo šalčiui
klasė F3. 

IGS 8
Mažo plastiškumo molis – dulkis (ClL-SiL, ML-DL), pilkas, silpnas. Šis sluoksnis
slūgso  ties  tik  tyrimo  Nr.  13  aplinka.  Jo  storis  gręžinyje  siekia  0,9m.  Jautrumo
šalčiui klasė F3. 

IGS 9 Mažo plastiškumo molis – dulkis (ClL-SiL, ML-DL), pilkas, labai stiprus. Sluoksnis
slūgso Nr. 3 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 1,1m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 10
Mažai  dulkingas  –  molingas  smėlis  (Sa-F,  SD),  rudas  ir  gelsvai  rudas,  vietomis
žvyringas, drėgnas ir vandeningas, purus. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 7 ir Nr. 8 tyrimų
aplinkose. Jo storis siekia 1,0–3,3m. Jautrumo šalčiui klasė F2. 

IGS 11

Mažai  dulkingas  –  molingas  smėlis  (Sa-F,  SD),  rudas  ir  gelsvai  rudas,  vietomis
žvyringas,  drėgnas  ir  vandeningas,  vidutinio  tankumo.  Sluoksnis  aptinkamas  ties
tyrimų aplinkomis Nr. 1, 4 nei Nr. 7, 8 ir Nr. 10. Jo padas ties tyrimo aplinka Nr. 10
gręžiniu iki 7,3m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis gręžiniuose kinta
nuo 1,8m iki 6,2m. Jautrumo šalčiui klasė F2. 
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IGS 12

Mažai  dulkingas  –  molingas  smėlis  (Sa-F,  SD),  rudas  ir  gelsvai  rudas,  vietomis
žvyringas, drėgnas ir vandeningas, tankus. Sluoksnis pasiektas ties Nr. 1–4 ir Nr. 7,
8  tyrimų aplinkomis.  Jo padas gręžiniais iki  14,0–16,3m gylio  gręžiniais nebuvo
pasiektas.  Ištirto  sluoksnio storis  gręžiniuose kinta  nuo 2,0m iki  8,9m.  Jautrumo
šalčiui klasė F2. 

IGS 13

Smėlingas  mažai  dulkingas  –  molingas  gerai  išrūšiuotas  žvyras  (saGrFW,  ŽD),
rudas, vietomis su gargždu, su smėlio intarpais, drėgnas ir vandeningas, purus. Šis
sluoksnis išskirtas Nr. 7, 8 tyrimų vietose. Jo storis siekia 0,3–0,6m. Jautrumo šalčiui
klasė F2. 

IGS 14

Smėlingas  mažai  dulkingas  –  molingas  gerai  išrūšiuotas  žvyras  (saGrFW,  ŽD),
rudas, vietomis su gargždu, su smėlio intarpais, drėgnas ir  vandeningas, vidutinio
tankumo. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 2 ir Nr. 10 tyrimų vietose. Jo storis gręžiniuose
kinta nuo 1,0m iki 3,5m. Jautrumo šalčiui klasė F2. 

IGS 15

Smėlingas  mažai  dulkingas  –  molingas  gerai  išrūšiuotas  žvyras  (saGrFW,  ŽD),
rudas,  vietomis  su  gargždu,  su  smėlio  intarpais,  drėgnas  ir  vandeningas,  tankus.
Sluoksnis išskirtas Nr. 2 ir Nr. 3 tyrimų vietose. Jo storis gręžiniuose siekia 2,6–
5,1m. Jautrumo šalčiui klasė F2. 

IGS 16

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL, ML), rudas ir pilkai rudas, su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  pabrėžiame,  kad  vietomis  su  vandeniu  prisotintais
smėlio tarpsluoksniais, silpnas. Sluoksnis išskirtas ties tyrimų aplinkomis Nr. 6, 9 ir
Nr. 12, 13. Jo storis gręžiniuose kinta nuo 0,6m iki 2,3m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 17

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL, ML), rudas ir pilkai rudas, su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  pabrėžiame,  kad  vietomis  su  vandeniu  prisotintais
smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis susiklostęs Nr. 5, 6, Nr. 9, Nr.
11–13 tyrimų aplinkose.  Jo padas ties  tyrimų aplinkomis Nr.   5,  6  ir  Nr.  11–13
gręžiniais iki 6,0–15,0m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis gręžiniuose
kinta nuo 1,6m iki 9,5m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 

IGS 18

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL, ML), rudas ir pilkai rudas, su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  pabrėžiame,  kad  vietomis  su  vandeniu  prisotintais
smėlio tarpsluoksniais, stiprus. Sluoksnis slūgso Nr. 1, 3, Nr. 6 bei Nr. 9 tyrimų
vietose.  Jo  padas  ties  tyrimo  aplinka  Nr.  9  gręžiniu  iki  12,3m  gylio  nebuvo
pasiektas.  Ištirto  sluoksnio storis  gręžiniuose kinta  nuo 0,4m iki  6,0m.  Jautrumo
šalčiui klasė F3. 

IGS 19

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL, ML), rudas ir pilkai rudas, su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  pabrėžiame,  kad  vietomis  su  vandeniu  prisotintais
smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus. Šis sluoksnis susiklostęs tik ties tyrimo aplinka
Nr. 9. Jo storis gręžinyje siekia 3,5m. Jautrumo šalčiui klasė F3. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. NORMINIAI DOKUMENTAI 

• STR 2.07.01:2003  - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 

• STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. 

• RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. 

• „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“.  

• „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168.  

Vadovaujantis „Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu“, 2019 m. birželio 6 d., Nr.XIII-2166, dešimto 
skirsnio nurodymais, projektuojamiems tinklams nustatomos tinklų apsaugos zonos: 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios 
juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – 
išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos 
esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš š ios juostos. 
Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas. Vandens tiekimo bokštų, 
vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 

 

2. LAUKO VANDENTIEKIS  
Projektuojamas pastatas yra priblokuotas prie esamo pastato. Šaltas vanduo į esamą pastatą yra tiekiamas esamu įvadu d50mm, 

skirtu buitinėms reikmėms. Į siurblinės patalpą dviem d200mm įvadais suprojektuotas priešgaisrinis vandentiekio tinklas gaisrų gesinimo 
sistemoms. Iš siurblinės iki kūdros suprojektuotas d110mm vamzdis siurblių našumo testavimui. Vandens apskaitos mazgas paliekamas 
esamas, prisijungiama už esamos apskaitos. Vidaus vandentiekio tinklus žiūrėti projekto „VN“ dalyje. 

Lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti iš PE100 PN10 vandentiekio vamzdžių, skirtų transportuoti geriamos kokybės vandenį.  
Sprinklerinė sistema ir gaisriniai čiaupai rengiami atskiru projektu. 
Medžiagų žiniaraščiuose nurodyti vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Vakarų Europos firmų, kurių techninės 

charakteristikos yra ne blogesnės negu nurodytų medžiagų žiniaraščiuose.  
 

3.  BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA  
Buitinės nuotekos, susidarančios gamybos paskirties pastate bus šalinamos į projektuojamus lauko buitinių nuotekų tinklus, 

apvalomos buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir pajungiamos į lietaus tinklus d400 mm, kuriais nuvedamos į griovį.  
Buitinių nuotekų šalinimui iš pastato suprojektuotas vienas d110 mm buitinių nuotekų išvadas iš PVC nuotekų vamzdžių.  
Buitinės nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC savitakinių ø110 mm – ø160 mm nuotekų vamzdžių. Projektuojami nuotekų šuliniai 

G/Bø1000 mm.  
Buitinių nuotekų valymui suprojektuotas buitinių nuotekų valymo įrenginys. Įrenginio našumas – min 0,81 m3/d, max 2,70 m3/d, min 

0,14 m3/h, max 0,48 m3/h. Nuotekų valymas parinktoje nuotekų tvarkymo sistemoje vyksta biologiniu būdu, naudojant heterogeninę aktyvuotą 
dumblo suspensiją. Proceso technologija apima visus pažangiausius prailginto aeravimo aktyviojo dumblo procesus, įskaitant nitrifikaciją, 
denitrifikaciją, fosforo šalinimą, dumblo tankinimą, filtravimą per skendintį dumblo sluoksnį vienoje kompaktiškoje talpoje (bioreaktoriuje),  ši 
talpa susideda iš trijų zonų (anaerobinės-fermentacijos, denitrifikacijos ir nitrifikacijos), sujungtų per specialias ertmes ir persipylimus, vidinį 
cirkuliacijos vamzdyną ir antrinio nusodintuvo. Maišymas, aktyviojo dumblo mišinio cirkuliacija ir recirkuliacija vykdoma naudojant suslėgtą orą, 
kuris tiekiamas orapūte montuojama šalia įrenginio. Antriniame nusodintuve iš išvalytų nuotekų yra atskiriamas aktyvusis dumblas.  

Nuotekų valymo procesas - automatinis. Įrenginys reaguoja į visos paros įtekančių nuotekų debito pasikeitimus, dėl ko orapūtė 
veikia bei elektros energiją naudoja ypač efektyviai. Dumblo perteklius įrenginyje yra aerobiškai stabilizuotas ir nereikalau ja papildomo 
biologinio skaidymo (bekvapis ir netoksiškas). 
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4. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA  
Lietaus nuotekos nuo pastato stogo, nuo teritorijos kietų dangų, bus šalinamos į projektuojamus lauko paviršinių nuotekų tinklus ir 

nuvedamos į griovį.  
Iš pastato suprojektuoti septyni d110 - d160 mm lietaus nuotekų išvadai kuriais nuotekos išleidžiamos į projektuojamus lauko lietaus 

nuotekų tinklus. Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC savitakinių ø110 mm – ø400 mm nuotekų vamzdžių, slėginiai nuotekų 
tinklai (vakuuminė lietaus nuotekų sistema) suprojektuoti iš didelio tankio HDPE slėginių vamzdžių. Dalis lietaus kritulių ir sniego tirpsmo 
vandens nuo pastato stogo surenkama išoriniais lietvamzdžiais. Išorinių lietvamzdžių įrengimą žiūrėti projekto „SA“ dalyje.  

Gamybos patalpose suprojektuoti latakai sniego tirpsmo ir vandens nubėgimui. Lietaus nuotekos nuo latakų pajungiamos į bendrą 
lietaus nuotekų tinklą prieš tai jas apvalius naftos atskirtuve. Suprojektuotas naftos atskirtuvas su smėliagaude, kurio nominalus našumas – 6 
l/s. 

Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų surenkamos lietaus surinkimo šulinėliais. Suprojektuoti G/B d700 mm šulinėliai su ketinėmis 
grotelėmis. Projektuojami nuotekų šuliniai G/B d1000 mm, G/B d1500 mm ir PVC d425 mm.  

 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo pastato stogo skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedas. 
Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks lietaus ir sniego tirpsmo vanduo nuo pastato stogo. Bendras kritulių surinkimo plotas 0,55 ha. Tada: 
Metinis kritulių kiekis:  
Wmet. = 10 x 788 x 0,55 = 4334 (m3/metus). 
Maksimalus paros kritulių kiekis: 
Wd max = 10 x 103,8 x 0,55 = 570,9 (m3/d). 
Sekundinis kritulių kiekis: 
Ws = 0,55 x 225 = 123,8 (l/s), kai kartą per metus pasikartojančio 5 min. trukmės lietaus intensyvumas I5=225 l/s, lietaus trukmė T=5 

min., ištvinimo retmuo p=5. 
 
Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks paviršinės nuotekos nuo teritorijos kietų dangų (automobilių aikštelės). Bendras kritulių surinkimo 

plotas 0,15 ha. 
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

       l/s,  

kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha); F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (0,15 ha); Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties: 

 

 l/(s·ha), 

 
kai:  A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus 
trukmė, min. 

Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotėkio baseino taško iki skaičiuojamo 
skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  

  min, 

kai: t
kon

 – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi 

arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: 
gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5–10 min, su požeminiu kvartaliniu nuotakynu – 3–5 min.  

Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės koncentracijos laikas imamas 2–3 min; 
tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, apskaičiuojamas taip: 

 min, 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo 
gatvės nuolydžio imamas 1–3 m/s). Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip: 

 min, 

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s. 

 

5. VANDENS POREIKIŲ SKAIČIAVIMAS 
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", pastatų  karšto vandens sistemų įrengimo taisyklėmis (TAR 2017-07-19) ir RSN 26-90 „Vandens vartojimo 
normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais, bei vadovaujantis projektavimo užduotimi ir architektūriniais planais. 

Čia: N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;  
P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;  
U- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos dalis, skaičius, vnt.; 
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0q  – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra 

čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias; 

hq0  – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

qpt– norminis čiaupo (prietaiso) sekundės šalto vandens debitas, nustatomas pagal RSN 26-90 4, 5, 6 lenteles.  
qhpt– vandens ėmimo čiaupo valandos debitas.  
qhmax– šalto vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą. 

  – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės. 

u
hq  – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;  

 hq0
 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

 Gh – valandinis debitas paros intensyviausio naudojimo valandą, m3/h. 
 g – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas, l/s. 

 
SKAIČIUOJAMAS VANDENS POREIKIS SAN. MAZGUOSE  

Esamo pastato dalyje dirba 20 žmonių, suvartojamo buitinio vandens kiekis yra 15 m3/mėn., tai yra vidutiniškai apie 0,6 m3/parą, 
0,08 m3/h. 

Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir architektūriniais planais vertiname, kad naujai projektuojame pastate bus 18 darbuotojų, 
prietaisų skaičius privedant šaltą vandenį - 6, privedant karštą vandenį – 4: 
Šalto vandens maksimalus sekundinis debitas 

P=
max

3600

h

pt

q U

q N



 
; Kai: 

maxhq = 5; U=18; 
ptq =0,1; tai P=0,042; PN=0,25;  =0,493; 5 ptq q =   =0,25 l/s; 

Šalto vandens maksimalus valandinis debitas 

P=
3600 pt

hpt

P q

q

 
; Kai: 

hptq =40; tai P=0,375; PN=2,25;  =1,56; 0,005h pthq q =   =0,31 m³/h; 

Šalto vandens maksimalus paros debitas: 14l/parą x18žm=0,25 m3/parą. 
Karšto vandens maksimalus sekundinis debitas 

P= ; Kai: = 4,4; U=18; =0,1; tai P=0,055; PN=2,22;  =0,467; g =0,23 l/s; 

Karšto vandens maksimalus valandinis debitas 

P= ; Kai: =40; tai P=0,495;  PN=1,98;  =1,43; =0,29 m³/h; 

Karšto vandens maksimalus paros debitas: 11l/parą x18žm=0,20 m3/parą. 
Suminis vandens maksimalus sekundinis debitas 

P=
max

3600

h

pt

q U

q N



 
; Kai: 

maxhq =9,4 ; U=18; 
ptq =0,14; tai P=0,056; PN=0,336;  =0,565; 5 ptq q =   =0,40 l/s; 

Suminis vandens maksimalus valandinis debitas 

P=
3600 pt

hpt

P q

q

 
; Kai: 

hptq =60; tai P=0,47; PN=2,82;  =1,78; 0,005h pthq q =   =0,53 m³/h; 

Bendras vandens maksimalus paros debitas: 25l/parą x18žm=0,45 m3/parą. 
 

BUITINĖS NUOTEKOS 
Esamo pastato dalyje susidarančių nuotekų maksimalus debitas 2,50 l/s. 
Maksimalus suminis sekundės debitas naujai projektuojamam pastatui: 1,10 l/s. 
 

 

6. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Tyrimų metu 13 – oje vietų sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 24 grunto mėginiai ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – 

TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0–16,3m gylio sudaro: techogeniniai (tIV) dariniai, Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai (aIV) dariniai 
bei viršutinio pleistoceno limniglacialiniai (lgIIInm3), fliuvioglacialiniai (fIIInm3) ir glacialiniai (gIIInm3) dariniai.  

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame nagrinėtame sklype ir slūgsojo 0,9–7,9m gylyje 
nuo žemės paviršiaus (133,9–140,0m abs. a.). Požeminis vanduo talpinasi technogeniniuose dariniuose, aliuviniame dulkingame smėlyje, 
limnoglacialiniame mažai dulkingasme – molingame smėlyje, fliuviogalcialiniame smėlingame mažai dulkingasme – molingame žvyre bei 
molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio bei žvyro lęšiuose ir tarpsluoksniuose. Taip pat pabrėžiame, kad teritorijoje esantis 
dumblas bei smėlingas mažo plastiškumo dulkis yra prisotinti vandeniu. Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio 
lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils ir gali pakilti iki žemės lygio. Vietomis teritorijoje 
vyraujanti molinga storymė veikia kaip lokali vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose 
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kaupsis paviršinis vanduo. Požeminį vandenį drenuoja už 116 m į vakarus nuo tirto sklypo esantis drenažo kanalas, už 150m į pietvakarius 
tekanti Viešvės upė, bei už 70m į pietvakarius nuo tirto sklypo esantis vietinis vandens telkinys. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, 
versmių) tyrimų sklype nėra. Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. 

Pilną geologinių tyrimų ataskaitą žiūrėti projekto „BD“ dalyje. 

 

7. LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

Projekto sudedamoji dalis Programinė įranga 

Vandentiekio, nuotekų šalinimo Autodesk AutoCAD 2017,  
lic. Nr. 561-84696129 / 057I1,  
Microsoft Office,  
lic. Nr7RNTV-FWP7D-QB78P-K3YRP-76CWQ 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Techninės specifikacijos nepakeičia Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų ir standartų, o tik juos papildo. 

1 PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS 
Kad užtikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, šiame projekte objektui projektuojamos šios sanitarinės 

sistemos: 

• vandentiekio; 

• buitinių nuotekų; 

• lietaus nuotekų. 

2 VANDENTIEKIS 

2.1 VAMZDYNAS 

2.1.1 PE VAMZDŽIAI (SKIRTI KLOTI ATVIRU BŪDU) 
Standartai – LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis. 
Sertifikavimas – produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 

sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 
Vamzdžio klojimo būdas – skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
Medžiaga – PE 100. 
Spalva – mėlynas arba juodas su mėlyna juostele. 
Vamzdžio išorinė sienelė – lygi. 
Vamzdžio vidinė sienelė – lygi. 
Darbinė terpė – geriamasis vanduo. 
Vamzdžių sujungimas – mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis, elektromovinis, 

sandūrinis/kontaktinis.  

2.2 PAGRINDAI PO PE VAMZDŽIAIS 
Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti 

gruntą, nes taip gaunamas reikiamas šoninis spaudimas. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. 
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama 
atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 10 cm žemės sluoksnis sutankinamas kojomis per keturis kartus. 15-20 cm 
žemės sluoksnis sutankinamas plokščių vibratoriumi. Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- užpildo dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%, 

- medžiaga neturi būti sušalusi; 

- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Tranšėjos dugnas lygus be akmenų. Minimalus plotis - vamzdžio skersmuo + 40 cm. 

Išlyginamasis sluoksnis 10 cm storio iš pirminį užpildą atitinkančios tinkamo grūdėtumo medžiagos. 

Šoninis užpylimas iki pusės vamzdžio tankinamas itin rūpestingai. 

Pirminis užpylimas - sutankinto sluoksnio virš vamzdžio storis paprastai  30 cm. 

Galutinis užpylimas iš tranšėjos iškasta žeme. Vieno metro atstumu iki vamzdžio neturi būti jokių akmenų, didesnių kaip Ø 300. 

Smėlio pagrindą įrenginėti pagal gamintojo nurodymus. 

2.3 VAMZDYNŲ BANDYMAS 
Vamzdynų bandymas vykdomas pagal LST EN 805:2000. Bandymas slėgiui turi būti atliktas etapais. 

mailto:uabsiena@gmail.com
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Užpildymo vandeniu vietą būtina numatyti žemiausiame taške, o ventiliacijos (oro išleidimo) - linijos pradžioje ir pabaigoje. Alkūnės, 
trišakiai, sklendės ir aklės turi būti inkaruoti prieš atliekant bandymą padidintu slėgiu. Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos 
galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar galinė mova 90° alkūnė, serviso sklendė. Sistema turi būti pripildyta vandens bent per 24 val. 
prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinkite, kad iš visos sistemos išleistas oras. Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje  turi atitikti 1,3× 
nominalaus slėgio. Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti 
negalima. Po 60 minučių matuojamas slėgis ir  prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3× nominalaus slėgio (bandymo slėgis). Slėgio 
kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų: 

- slėgio kritimas nuo pradinio slėgio =2%; 

- vandens kiekis l/m= 0.02di – 0.001+V; 

V=0.08 x d2 PE vamzdžiams; 
 di=vidinis skersmuo, m. 
Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos. 

2.4 VAMZDYNŲ DEZINFEKCIJA 
Reikia sterilizuoti vamzdynus pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis 

tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0.3-0,5 mg/ l chloro. 

3 BUITINĖS IR LIETAUS NUOTEKOS 

3.1 VAMZDYNAS 

3.1.1 PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI 
Standartai – LST EN 1401-1:2019 arba lygiavertis. 
Sertifikavimas – produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 

sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.  
Vamzdžio klojimo būdas – skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
Medžiaga – PVC (monolitas).  
Spalva – ruda. 
Vamzdžio išorinė sienelė – lygi. 
Vamzdžio vidinė sienelė – lygi.  
Vamzdžių sujungimas – mova, lygus galas tipo jungtis. 
Tarpinė – NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. 
PVC apkrovos klasė – SN4 (vamzdžius klojant iki 6 metrų gylio); SN8 (vamzdžius klojant nuo 6 metrų gylio). 

3.2 PAGRINDAI PO PVC VAMZDŽIAIS 
Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti 

gruntą, nes taip gaunamas reikiamas šoninis spaudimas. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. 
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama 
atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 10 cm žemės sluoksnis sutankinamas kojomis per keturis kartus. 15-20 cm 
žemės sluoksnis sutankinamas plokščių vibratoriumi. Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- užpildo dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%, 

- medžiaga neturi būti sušalusi; 

- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Tranšėjos dugnas lygus be akmenų. Minimalus plotis - vamzdžio skersmuo + 40 cm. 

Išlyginamasis sluoksnis 10 cm storio iš pirminį užpildą atitinkančios tinkamo grūdėtumo medžiagos. 

Šoninis užpylimas iki pusės vamzdžio tankinamas itin rūpestingai. 

Pirminis užpylimas - sutankinto sluoksnio virš vamzdžio storis paprastai  30 cm. 

Galutinis užpylimas iš tranšėjos iškasta žeme. Vieno metro atstumu iki vamzdžio neturi būti jokių akmenų, didesnių kaip Ø 300. 

Smėlio pagrindą įrenginėti pagal gamintojo nurodymus. 

3.3 NUOTEKŲ VAMZDYNO MONTAVIMAS 
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti gamykloje įstatyt i ir 

pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių 
galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei 
vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei 
reikia naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė 
su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. 

Visas vamzdynas turi būti be apnašų, šurfavimo ar nusidėvėjimo žymių ir priimtas Techninio prižiūrėtojo. Statybvietėje laikomi 
vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių nuokrypų. 

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai turi būti apdoroti taip, kad juos jungiant 
nesumažėtų vidinis skerspjūvis. Rangovas turi imtis specialių apsaugos priemonių, kad saugant ir montuojant vamzdžius pro atvirus galus į 
vidų nepatektų purvas ir šiukšlės. Tuo tikslu turi būti naudojami įsukami metaliniai gaubteliai ar kaiščiai, arba plastmasiniai gaubteliai. Laikoma, 
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kad medis, skudurai ar popierius neužtikrina patikimos apsaugos ir jų negalima naudoti. Jei pradėjus eksploatuoti vamzdynus jie užsikiša dėl 
šių taisyklių nesilaikymo, Rangovas privalo ištaisyti padėtį savo lėšomis. 

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti nuimti ir pakeisti Rangovo 
sąskaita. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne suformuojamas paruošiamasis 
sluoksnis 15 cm iš žvyro-skaldos, sutrambuojant į esamą gruntą. 

Virš paruošiamojo sluoksnio supilamas 10 cm smėlinio grunto sluoksnis jį sutankinant iki K=0,95 
Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti pakankamą atramą iš šonų, 

apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių pusės 15-20 cm gylio sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol 
virš vamzdžio nebus bent 30 cm užpylimo. 

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. 
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo 

sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 

Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių 5 mm, nukrypimai nuo trasos  pagal horizontalę 10 mm. 
Montuojant vamzdyną būtina vadovautis gamintojo nurodymais. 

3.4 NUOTEKŲ VAMZDYNO BANDYMAS 
Nuotekų vamzdyno bandymas atliekamas pagal LST EN 1610:2000. Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 

pirmą kartą – iki užpylimo, antrą kartą – po užpylimo. 
Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus vamzdynus tarpais tarp gretimų 

šulinių. 
Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai 

išleistuvas iš pastato, 30 min. laikotarpyje. Neleistinas vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. 

4 ŠULINIAI 
Projekte numatyti gelžbetoniai ir plastikiniai šuliniai. 

4.1 G/B ŠULINIAI 
Reikalavimai G/B šuliniams: 
Standartai – LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis. 
Sertifikavimas – produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 

sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 
Medžiaga – gelžbetonis. 
Žiedų gaminimo būdas – vibropresavimas.  
Betonas nelaidus vandeniui – betono markė ne žemesnė kaip W12.  
Lipynės – lipynės turi būti sumontuotos gamykloje.  
Lipynių medžiaga – aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertį; ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį; 

kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį; nerūdijantis plienas ne 
žemesnės nei 1.4541 markės pagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavertį; plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mažesnis 
nei 935 g/cm3 arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras). Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozija i atsparios 
medžiagos arba padengtos antikorozine danga - karštai cinkuotos. 

Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti betonu (nepralaidžiu vandeniui). Šuliniuose vamzdžių praėjimo per šulinio 
sienutes turi būti įrengti protarpiniai. Po to hermetizuojama. 

Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 tonos apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuo jamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

4.2 PLASTIKINIAI ŠULINIAI 
Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas 

su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio 
kampu visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 
Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 
šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, 

dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t 
apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į 
nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 
grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 
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Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio 
vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys 
atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

5 NAFTOS ATSKIRTUVAS 
 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų sistemas turi būti išvalytas, t.y. surinkti 
naftos gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. Pagal reikalavimus, surinkto vandens turinys, po to kai jis buvo apdorotas I klasės 
separatoriaus, laboratorinių testų metu turi būti mažiau nei 5 mg/l.  Projektuojamas naftos atskirtuvas -  I klasės naftos produktų separatorius.  

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape (integruotas bendroje separatoriaus talpoje) 
kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, 
sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai 
neleidžia filtrui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. Tepalų 
separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius naudojamas 
tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas 
koalescenciniu filtro pagalba. 

Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas: Naftos separatoriaus sistema turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą. Standartinėje 
sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema Oleopator turi teršalų lygio bei patvankos 
signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat pavojaus signalizavimo 
įrenginys, kuris automatiškai perduoda pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus tuštinimą. 
 
Naftos atskirtuvo nominalus našumas:  6 l/s 
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN150 
Apačia – įėjimo vamzdis:   1210 mm (min.) 
Apačia – išėjimo vamzdis:   1190 mm (min.)  
Išorinis separatoriaus plotis:  1320 mm 
Išorinis separatoriaus aukštis:   1594 mm 
Bendra talpa:    970 l 
Darbinis tūris:   660 l 
Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  235 l 
Apžiūros dangtis:   600 mm, apkrovų klasė D400 pagal EN1433 

 

 

 

 
 

MEDŽIAGA: 
1. Plastikas, iš kurio pagamintas atskirtuvo korpusas ir vidinės atskirtuvo detalės (įbėgimo/išbėgimo vamzdžiai, apsuginė plūdė) 
3. Kalusis ketus, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo apžiūros dangtis (apžiūros dangtis papildomai užpildytas betonu) 
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4. Sandarinimo medžiagos, skirtos atskirtuvo sandūrų su  įėjimo/išėjimo vamzdžių užsandarinimui, t.y. EPDM tarpinė įbėgimo / išbėgimo 
zonoje. 
5. Sintetinės medžiagos, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo koalescencinis filtras 
 
ATSPARUMAS 
1. Apžiūros dangtis turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos D400 apkrovų klasei. 
2. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 

 
MONTAVIMAS 

Atskirtuvas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad sugebėtų atlaikyti įvairias apkrovų klases, kurios turi būti numatytos 
eksploatuojant gaminį (gruntinio vandens spaudimas, grunto bei išorinių apkrovų įtaka). Konstrukcijos stabilumas bei patikimumas turi būti 
numatytas vietiniuose standartuose pagal Europos Sąjungos standartizuotą sistemą. Atskirtuvų talpos bei papildomi elemetai gaminami iš 
plastmasės. 

 
KONSTRUKCIJOS MONTAVIMAS 

a) Atskirtuvo korpusas montuojamas atskirai, t.y. liukas sumontuojamas jau atlikus korpuso montavimo darbus. 
b) Įbėgimo / Išbėgimo vamzdžių montavimas 
c) Dengiančio liuko montavimas 
d) Signalizavimo įrenginio montavimas (rekomenduojama) 

 

Korpusas montuojamas statybos vietoje atskirai, t.y. dengiančio liuko montavimas atliekamas vėliau. Atskirtuvo korpusas turi atitikti 
visus EN 858 normos reikalavimus.  

Atlikus korpuso montavimo darbus, būtina pašalinti nešvarumus bei dulkės prieš liuko montavimą. Būtina sąlyga prijungiant išbėgimo ir 
įbėgimo vamzdžius – naftos atskirtuvo korpusas turi būti sumontuotas stabiliai. Vidinės atstkirtuvo dalys (koalescensinis filtras bei plūdė) 
montuojamos tik stabiliai prijungus įbėgimo/išbėgimo vamzdžius. 

 

1 pav.  Atskirtuvo talpa su vidinėmis dalimis 

Naftos atskirtuvo parinkimas ir instaliavimas vyksta pagal gamintojo pateiktus brėžinius bei technines lenteles, kuriose turi būti nurodyti 
pajungimo aukščiai, vamzdžių diametrai, liuko diametrai ir kt. Vidinės atskirtuvo dalys naudojamos tik tos, kurias pateikia pats gamintojas. 

 
SAUGUMAS 



Dokumento žymuo: 
 

974-01-TP-LVN-TS 

Lapas Lapų Laida 

6 11 0 

 

Visi atskirtuvo komponentai, ypatingai koalescensinis filtras bei plūdė, turi būti saugomi saugiai statybos vietoje vengiant tiesioginių 
saulės spindulių. 

 
ATSKIRTUVO PARUOŠIMAS DARBUI 

Naftos atskirtuvas paleidžiamas naudoti tik tinkamai jį paruošus. Atskirtuvas turi būti pripildytas vandeniu. Vandens pripildymas vyksta 
per įbėgimo vamzdį. Korpusas pripildomas vandeniu iki išbėgimo lygio. Vandens pildymo metu atskirtuvo talpoje neturi būti nei koalescensinio 
filtro, nei plūdės. Plūdė įdėdama tiktai tada, kada vandens lygis pasiekia reikalaujamą. Plūdė turi būti sumontuota taip, kad jos apvalusis 
skliautas būtų išsikišęs virš vandens. Būtina įsitikinti, kad plūdė laisvai vaikšto aukštyn žemyn.  

Koalescensinis filtras montuojamas po vandens užpildymo bei lygio plūdės sumontavimo. Jeigu reikalinga, Securat signalizavimo 
įrenginys montuojamas pagal atskirą signalizavimo įrenginio montavimo bei eksploatavimo vadovą (žiūrėti atskirai). 
Svarbu: lygio plūdė sutaruota taip, kad galėtų veikti tik tam tikro tankumo skystyje. Kiekviena plūdė turi atžymą ant korpuso su skaičiais: 
0,90 g/cm3 : 0,90 
0,95 g/cm3 : 0,95 

Kiekvienas atskirtuvas, pristatomas klientui, turi turėti identifikavimo lentelę, kurioje nurodyti pagrindiniai naftos atskirtuvo parametrai 
(klasė, našumas, sertifikato nr., ce žymėjimas irk t.). Paskutinis žingsnis – dengiančio liuko uždėjimas (priklausomai nuo veikiančių apkrovų 
B125 arba D400 pagal EN1433). Gaminys paruoštas naudojimui  

 
EKSPLOATAVIMAS 

Visi komponentai, kurie turi būti tikrinami, turi būti visada laisvai prieinami. Apžiūros bei valymo ciklai žymimi spec. žurnale ir saugiai 
saugomi tam skirtoje vietoje. Miesto įgalioti atstovai, gali bet kuriuo metu patikrinti šiuos žurnalus ir įsitikinti gaminio funkcionalumu. Įrašuose 
turi būti pažymėtos ir įvairios avarijos bei remonto darbai. 
Valymas – min. kas 6 mėnesiai. 

Atskirtuvas turi būti aptarnaujamas kvalifikuotų asmenų. Atskirtuvo apžiūros metu atliekami darbai: 
a) smėliagaudė: būtina įvertinti smėliagaudės būklę ir (jeigu reikia) atlikti išvalymo darbus 
b) atskirtuvas: būtina įvertinti susikaupusios naftos kiekį ir (jeigu reikia) atlikti išvalymo darbus; būtina įvertinti plūdės darbą ir (jeigu 

reikia) atlikti išvalymo darbus arba pakeisti nauja; būtina įvertinti koalescensinio filtro būklę ir (jeigu reikia) atlikti išvalymo darbus arba 
pakeisti nauju įrenginiu; būtina įvertinti signalizavimo įrenginio stovį. 

c) mėginių paėmimo šulinys (jeigu yra) įbėgimo vamzdžio pravalymas. 
Susikaupusios naftos kiekiai bei nešvarumai iš smėliagaudės pašalinami spec. mašina. Atlikus atskirtuvo išvalymo darbus, talpa 

pripildoma vandeniu ir paleidžiama eksploatavimui. 
Pastaba: talpą rekomenduojama valyti, kai smėliagaudėje susikaupusių nešvarumų lygis pasiekė pusė jos talpos, bet ne daugiau kaip 

80 proc. jos talpos. 
Jeigu yra numatyta eksploatuojančių įmonių darbuotojų patekimas į atskirtuvo vidų, atskirtuvas turi būti pilnai ištuštintas bei 

išvėdintas. Būtina atkreipti demėsį į saugumo reikalavimus dirbant su sveikatai pavojingomis medžiagomis. 
ACO kompanija rekomenduoja naudoti Securat signalizavimo įrenginius užtikrinant tinkamą gaminio eksploataciją. 

Generalinė gaminio apžiūra – min. 5 metai. 
Atskirtuvo generalinės apžiūros metu atliekami darbai: 

a) gaminio nelaidumo įvertinimas 
b) remonto būklės įvertinimas 
c) vidinis gaminio padengimas 
d) vidinio gaminio dalių būklė 
e) signalizavimo įrenginio bei daviklių ivertinimas: atskirtuve sumontuotas Securat signalizavimo įrenginys turi būti nustatytas taip, kad 

atsiradus išvalymo būtinybei, jis duotu garsinį arba vaizdinį siganalą. 
Nenaudojant signalizavimo įrenginių, išvalymo būtinybė yra nustatomi vizualiniu būdu. Atskirtuvui turi būti atliekami periodiniai valymai: 

a) Maks. naftos produktų kiekis turėtų būti mažiau kaip 100 mm nei koalescensinio filtro viršus. 
b) Kai koalescensinis filtras yra stipriai užneštas nešvarumais. 

Periodinis atskirtuvų valymas priklauso nuo parinkto įrenginio dydžio, naudojimo intensyvumo ir kt. sąlygų. 
Valymo proceso metu, turi būti užtikrinta, kad į gaminį nepatekų nuotekos. 

Naftos atskirtuvas turi būti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. naftos produktų išsiurbimas bei filtro 
pravalymas turi būti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija užtikrins naftos atskirtuvo sklandu darbą. 

 

SANDĖLIAVIMAS 
Naftos atskirtuvai ir jų komplektuojamos dalys paprastai transportuojami ir sandėliuojami ant spec. padėklų. Sandėliavimo vieta nėra 

svarbi, - gali būti uždaroje patalpoje arba lauke. 
Polietilenas nėra dūžus, tačiau elementus reikia saugoti nuo stiprių smūgių. 

6 BIOLOGINIO NUOTEKŲ ĮRENGINYS 
 
Nuotekų valymas parinktoje nuotekų tvarkymo sistemoje vyksta biologiniu būdu, naudojant heterogeninę aktyvuotą dumblo suspensiją. 

Proceso technologija apima visus pažangiausius prailginto aeravimo aktyviojo dumblo procesus, įskaitant nitrifikaciją, denitrifikaciją, fosforo 
šalinimą, dumblo tankinimą, filtravimą per skendintį dumblo sluoksnį vienoje kompaktiškoje talpoje (bioreaktoriuje),  ši talpa susideda iš trijų 
zonų (anaerobinės-fermentacijos, denitrifikacijos ir nitrifikacijos), sujungtų per specialias ertmes ir persipylimus, vidinį cirkuliacijos vamzdyną ir 
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antrinio nusodintuvo. Maišymas, aktyviojo dumblo mišinio cirkuliacija ir recirkuliacija vykdoma naudojant suslėgtą orą, kuris tiekiamas orapūte 
montuojama šalia įrenginio. Antriniame nusodintuve iš išvalytų nuotekų yra atskiriamas aktyvusis dumblas.  

Nuotekų valymo procesas - automatinis. Įrenginys reaguoja į visos paros įtekančių nuotekų debito pasikeitimus, dėl ko orapūtė veikia 
bei elektros energiją naudoja ypač efektyviai. Dumblo perteklius įrenginyje yra aerobiškai stabilizuotas ir nereikalauja papildomo biologinio 
skaidymo (bekvapis ir netoksiškas). 

Norint išvengti eksploatacinių problemų, reikėtų užtikrinti, kad žemiau išvardintos medžiagos kartu su nuotekomis nepakliūtų į valymo 
įrenginį: 

• Didelės riebalų ir naftos produktų koncentracijos (panaudotas aliejus, tepalai ir kt.); 

• Toksiškos arba pavojingos medžiagos (dažai ir dažų skiedikliai, rūgštys ir kt.); 

• Biologiškai neskaidomos (ilgai yrančios medžiagos) medžiagos (plastikas, guma, tekstilė, higieninės servetėlės, medis ir kt.) 

Į BIOLOGINĮ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINĮ NEGALIMA IŠLEISTI LIETAUS IR DRENAŽO VANDENS, BASEINŲ AR KARŠTO - 
DAUGIAU KAIP 40°C VANDENS, NUOTEKŲ IŠ FERMŲ, GYVULIŲ SKERDYKLŲ. 

Nuotekų valymo įrenginio aprašymas 

 
Biologinio valymo įrenginio schema 
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Max. 
2,70 
Min. 
0,81 

Max. 
0,48 
Min. 
0,14 

Max. 
0,13 
Min. 
0,04 

BDS5 1,08 400 7,0 98,2 25 93,75 
Atliekos nuo 

grotų 90     
Atitinkamos 

atliekos 
šalinamos  

pagal 
poreikį, bet 
nerečiau 

kaip 
nurodyta 

17 
stulpelyje. 

 

SM 124 460  -* -* -* -* 

 
Perteklinis 
dumblas iš 

anaerobinės 
zonos 

180 15,8 2,25 4,5 99% 

   

Nbendras 0,22 80  5,6 93,2 25 68,75 

      

Pbendras 0,05 18  0,6 93,3 5 72,22 

      

 

Valymo procesas 

Organinės medžiagos nuotekose mikroorganizmų yra perdirbamos į anglies dioksidą, vandenį ir azoto dujas. Kadangi 
mikroorganizmams reikia ne tik organinių medžiagų, bet kad jie išgyventų, jiems reikia ir ištirpusio deguonies aktyvuotame dumble, nuotekos 
turi būti nuolat maišomos su aktyvuotu dumblu ir turi būti suspensijoje. Šio balanso parametrų teisingas išlaikymas yra pagrindas užtikrinant 
gerą sistemos darbą. 

Aeracijos (nitrifikacijos) zona yra pati didžiausia, nes šioje zonoje bakterinė masė yra aeruojama ir laikoma ilgiausiai. Tai leidžia 
maksimaliai panaudoti „maistines” medžiagas ir paversti teršalus dar neapdorotose nuotekose į anglies dioksidą ir vandenį - oksidacijos, ir 
nitritus bei nitratus - nitrifikacijos procesuose. Ištirpusio deguonies mišinyje turėtų būti nuo 2 iki 3 mg/l. Esant tinkamiems nustatymams, 
tiekiamo oro srautas užtikrins reiamą ir pastovų aeracijos (nitrifikacijos) zonos turinio maišymą. 
Po bet kokio oro padavimo programos nustatymo (ir/ar dumblo koncentracijos pakeitimo), reikia kad sistema 24-48 val. dirbtų iki bet kokio kito 
reguliavimo.  

Denitrifikacijos zonoje pašalinamas deguonis iš nitratų ir nitritų, taip susiformuojant azoto dujoms ir vandeniui. Žema ištirpusio 
deguonies koncentracija (mažiau kaip 0,4 mg/l) ir atitinkamas cirkuliacija yra reikalinga, kad užtikrinti denitrifikacijos procesus. 
Pasiekti galutinį nitrifikacijos ir paskesnį denitrifikacijos procesus galima tik užtikrinus geras sąlygas (aeracijos laikas, dumblo amžius ir t.t.) ir 
teisingą periodišką deguonies padavimą ir geras oksidacines ir anoksines sąlygas. Per mažas oro kiekis bus neužbaigtos nitrifikacijos 
pasekmė, o per didelis oro kiekis sulaikys denitrifikacijos procesą. 
Pastaba: Nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesą nurodo pH kiekis skystyje. Bendrai, padidėjęs pH kiekis rodo žemą nitratų lygį dėl 
denitrifikacijos; žemas pH kiekis rodo padidėjusį nitratų kiekį dėl nitrifikacijos. 

Atskyrimo zonoje, dėl dumblo filtro (klodo), dumblo dribsniai yra atskiriami nuo sumaišyto skysčio. Šioje vietoje turėtų būti ryški 
dumblo sluoksnio ir nuotekų sandūra. Didžiausia (maksimali) ištakų sandūra neturėtų pakilti daugiau 10 cm žemiau nuotekų lygio. 

Aktyviojo dumblo perdirbimas priklauso nuo organinių medžiagų nuotekose pavertimo į gyvas medžiagas, užtikrinti bakterijų augimą. 
Dumblo amžius įtakoja įrenginių poreikius deguoniui, ir turi reikšmės dumblo nusėdimo savybėms bei dumble esančių bakterijų tipui. 
„AUGUST IR KO“ gaminamuose nuotekų valymo įrenginiuose dumblo amžius yra parinktas, toks kad dumblas būtų pilnai aerobiškai 
stabilizuotas ir bekvapis. 

UAB “AUGUST IR KO” tipiniai nuotekų valymo įrenginiai AT6-AT50 komplektuojami vienoje talpoje, kurioje yra: anaerobinė-anoksinė 
zonos (1), aeracinė zona (2) ir antrinis nusodintuvas (3). Anaerobinė-anoksinė zona pertvaromis suskirstyta į besileidžiančio ir kylančio srautų 
skyrius (1a, 1b, 1c ir 1d), sukurdama taip vadinamą “Vertikalaus srauto labirintą”. Antriniame nusodintuve (3) yra sumontuotas srauto 
reguliatorius, kuris apsaugo įrenginį nuo pikinių srautų neigiamos įtakos. 

Nuotekos įteka į pirmąjį anaerobisnės kameros skyrių, kuriame sumontuotas nešmenų krepšys (1a). Jis turi būti periodiškai 
tikrinamas, kad nebūtų biologiškai neskaidomų nešmenų, ir jei reikia išvalomas. Dumblo mišinys erliftu nr. 3 pakeliamas iš ketvirtos sekcijos 
(1d) į pirmą sekciją (1a), taip užtikrinant vidinę cirkuliaciją neaeruojamoje zonoje. 

Dumblo ir nevalytų nuotekų mišinys iš pirmosios neaeruojamos zonos skyriaus (1a) teka į antrąjį anaerobinės zonos skyrių (1b) per 
pertvaros apatinę dalį. Iš antro skyriaus (1b) per pertvaros viršų mišinys teka į trečią skyrių (1c), kuriame vyksta maišymas is su aktyviuoju 
dumblu, grąžintu iš antrinio nusodintuvo (3). Aktyviojo dumblo ir nuotekų mišinys per pertvaros apatinę dalį prateka į ketvirtąjį skyrių (1d). 

Nuotekos iš paskutinio anoksinės zonos skyriaus (1d) prateka į aeracinę zoną (2) per pertvaros viršų. Aeruojamoje kameroje yra 
sumontuoti dugniniai aeracijos elementai, kurių paskirtis – reikiamos ištirpusio deguonies koncentracijos ir kameros turinio homogeniškumo 
užtikrinimas. Aktyviojo dumblo mišinys teka iš aeracinės zonos (2) į antrinį nusodintuvą (3) per angą pertvaroje, kuri skiria aeracinę zoną nuo 
antrinio nusodintuvo. Erlifto Nr. 2 vamzdelio vienas galas yra sumontuotas antrinio nusodintuvo (3) dugne. Tai užtikrina aktyviojo dumblo 
recirkuliaciją: dalis aktyviojo dumblo patenka į anaerobinės kameros trečiąjį skyrių (1c) ir dalis į aeruojamąją kamerą (2). 

Antriniame nusodintuve (3) and ištekėjimo vamzdžio yra sumontuotas srauto reguliatorius, kuris užtikrina apsaugą nuo persipylimo ir 
gali įgalina įrenginį priimti didesnį momentinį vandens kiekį. Srauto reguliavimo išbėgimo anga yra su apsauginiu sieteliu. Srauto reguliatoriuje 
taip pat yra sumontuotas avarinis persipylimas. 

Oro tiekimas į erliftus Nr.1, Nr.2, Nr.3 srauto reguliatorių ir aeracijos elementus gali būti reguliuojamas sklendėmis, kurios yra oro 
paskirstymo kolektoriuje. 
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 Mechaniniai ir elektriniai valymo įrenginio komponentai 

Mechaninė įranga susideda iš nešmenų krepšio, integruoto buitiniame nuotekų valymo įrenginyje, orapūtės, oro paskirstymo 
kolektoriaus su sklendėmis, erlifto Nr.1 vidinei cirkuliacijai, erlifto Nr.2, Nr.3 grąžinamam dumblui ir aeracijos elementų. 
Nešmenų krepšys 

Nešmenų krepšys skirtas stambių nešmenų atskyrimu iš nuotekų. Biologiškai skaidomų, tirpių nešmenų (popieriaus, virtuvės atliekų, 
t.t. ), kurios, maišantis su aktyviuoju dumblu, dėl erlifto Nr3. sukurto besisukančio srauto, palaipsniui suardomos. Tik neyrančios medžiagos 
(tekstilė, medis, kaulas, t.t.) lieka nešmenų krepšyje, iš kurio vėliau turi būti pašalinti. Nešmenų krepšys iškeliamas traukiant už rankenos ir 
išvalomas. 
Oro paskirstymo kolektorius ir reguliavimo sklendės 

Oro tiekimas į erliftus Nr.1, Nr.2, Nr.3, į srovės reguliatorių ir aeracijos elementus, reguliuojamas sklendėmis. 
Orapūtė 

Tai yra elektromagnetinis diafragminis kompresorius, kuris pasižymi ilgaamžiškumu, mažu priežiūros, poreikiu ir eksploatacinėmis 
išlaidomis. Orapūtės našumas ir galingumas kinta priklausomai nuo valymo įrenginio modelio. 
Aeracijos elementai 

Aearacijos elementų skaičius ir ilgis kinta nuotekų valymo įrenginiuose priklausomai nuo reikiamo ištirpinti deguonies kiekio. Aukštos 
kokybės aeracijos elementai, gaminami naudojant neužsikemšančią EPDM membraną, polipropileno ir nerūdijančio plieno detales. 

Erliftai 
Maišymas, veikliojo dumblo mišinio cirkuliacija nuotekų valymo įrenginyje užtikrinama erliftais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3. 

Valdiklis August BASIC 
AUGUST BASIC valdiklis gali būti montuojamas orapūtės talpoje, paskirtis - valdyti 

aeracijos ir cirkuliacijos procesus AT nuotekų valymo įrenginiuose. Valdiklio ekrane rodoma 
faktinė data, laikas ir pasirinktas režimas. 
SVARBU - AUGUST BASIC valdiklis turi būti prijungiamas prie objekto elektros tinklo per atskirą 
lizdą. 

• Mygtukas „Δ“ yra skirtas naviguoti meniu juostoje, garsinei signalizacijai atmesti, 

esamai datai ir laikui nustatyti (rinktis). 

• Mygtukas „SET“ yra skirtas meniu juostoje esančių funkcijų patvirtinmui. 

Režimai (programos) 
Valdiklyje yra iš anksto nustatytas standartinis režimas „STANDART“, viso valdiklyje 

užprogramuotos 7 „STANDART“ programos modifikacijos, šios programos skiriasi orapūtės 
veikimo trukme bei veikimo ciklais. Kiekvienoje standartinėje programoje, numatytos periodinio ir 
nepertraukiamo veikimo atkarpos. Taip pat  dvi nestandartinės programos – „HOLIDAY“ ir „WEEKEND HOUSE“, atitinkamai skirtos, kai 
išvykstama atostogauti ir jei nuotekų valymo įrenginys aptarnauja vasarnamį (sodybą), kurioje lankomasi kelias dienas per savaitę (nuotekų 
srautas nereguliarus). 

Srauto reguliatorius 
Srauto reguliatorius garantuoja srauto išlyginimą esant dideliam momentiniam apkrovimui (vonia, praustuvai, t.t.). Periodiniam 

apsauginio sietelio valymui yra tiekiamas oras. 

Paleidimo derinimo darbai 
Pilnai sumontavus nuotekų valymo įrenginius vykdomi jų paleidimo darbai, kuriuos atlieka tik  UAB „AUGUST IR KO“ specialistai. 

Paprastai, įrenginiai pradedami eksploatuoti atvežant aktyvuoto dumblo iš jau veikiančių biologinio valymo įrenginių (geriausia paimti jau 
subrandintą dumblą iš veikiančių UAB „AUGUST IR KO“ įrenginių). Nekokybiškas dumblas sulėtina sistemos paleidimo laiką. Nusistovėjusio 
dumblo kiekis po paleidimo turi būti nuo 200 iki 400 ml/l. Įrenginys pradės veikti ir su mažesniu dumblo kiekiu, tačiau, sistemos paleidimas gali 
būti ilgesnis, nes nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesų pradžia bus lėtesnė. Atvežtas aktyvuotas dumblas turi būti šviežias ir pradėtas naudoti 
ne vėliau kaip po 24 val. po jo paėmimo (jei neįmanoma dumblo aeracija jo transportavimo metu). 

Paleidžiant įrenginius atliekami šie veiksmai: 

• Įjungiama orapūtė ir nukreipiamas oro srautai į erliftus ir aeracijos elementus; 

• Atvežtas veiklusis dumblas perpumpuojamas į paleidžiamą biologinio valymo įrenginį. Tai atliekama užtikrinant, kad dumblas 

neužtvindytų viso įrenginio; 

• Pradedamas nuotekų paleidimas į įrenginius. 

Eksploatacija ir priežiūra 

Optimalūs eksploatacijos parametrai 

Rodiklių pavadinimas Optimalūs parametrai 

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje ištirpusio deguonies koncentracija [mg/l] 2-3 
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Denitrifikacojos zonoje ištirpusio deguonies koncentracija [mg/l]  0,4 

Mišinio pH 6,5 – 8,0 

Nusistovėjusio dumblo kiekis (NDK) 30 min. [ml/l] 400 – 800 

  Nusistovėjusio dumblo kiekis (NDK): NDK mišinyje yra nustatomas, užfiksuojant nuosėdų kiekį esantį 1000 ml mišinio ir tikrinant jį 
pakartotinai, leidus nusistovėti 30 min. Jeigu nuosėdos nenusistovi sedimentacijos cilindre, tai gali būti toksiškų medžiagų patekusių į 
įrenginius pasekmė arba netinkamas ištirpusio deguonies kiekis. 

Eksploatacija ir priežiūra 
Valymo įrenginiai iš esmės veikia automatiškai, tačiau juose būtina: 

• Sekti ar į nuotekas nepatenka: riebalai (ne didesnė kaip 30 mg/l koncentracija), naftos produktai, antiseptinės medžiagos, dažai ar 

dažų skiedikliai, rūgščių ar šarmų rodikliai neviršytų (5,5 -8,5). 

• Tikrinti erliftų ir orapūtės darbą. 

• Tikrinti ir jei būtina išvalyti orapūtės oro įsiurbimo filtrą bei iš oro padavimo vamzdyno išleisti kondensatą. 

• Matuoti aktyviojo dumblo nusistovėjusį kiekį (NDK); 

• Nustačius ribinę veikliojo dumblo koncentraciją reikia pašalinti dumblo perteklių; 

• Sekti ir pasirūpinti nepertraukiamu elektros energijos tiekimu. 

Dumblo šalinimas 

• Aeracija ir maišymasis biologiniame reaktoriuje yra sustabdomi. Taip pat sustabdomas erliftų Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 darbas. (išjungiama 

orapūtė). 

• Biologinio reaktoriaus turinys turi nusistovėti 30 min, tik tada turi būti išpumpuojamas nusistovėjęs dumblas iš biologinio reaktoriaus 

kamerų dugno. 

• Būtina užtikrinti, kad išsiurbimo metu vandens lygis tarp kamerų nebūtų didesnis kaip 15 cm, kitu atveju, gali būti pažeistos įrenginio 

vidinės pertvaros. 

• Po išsiurbimo valymo įrenginio kameros turi būti užpildytos vandeniu iki buvusio lygio. Užpildant vandeniu, visos kameros turi būti 

užpildomos tolygiai, išlaikant vandens lygio skirtumą tarp kamerų iki 15 cm. 

• Dumblo koncentracija biologiniame reaktoriuje po išsiurbimo neturi būti žemesnė kaip 300 ml/l. (paliekama apie 30% dumblo). 

• Siurblio vamzdis, kuriuo bus išpumpuojamas perteklinis dumblas, į biologinį reaktorių turi būti įdedamas atsargiai, nepažeidžiant 

aeracijos elementų ar kitos vidinės įrangos.  

7 ŽEMĖS DARBAI 

7.1 DARBŲ KOKYBĖ 
Visa technologinė įranga turi būti aukštos kokybės. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir 

atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, 

juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 

7.2 ĮRANGOS MONTAVIMAS 
Rangovas atsakingas už tvirtinimo varžtų paslėpimą, per sieną einančių vamzdžių angų užtaisymą. 
Ten, kur reikalingos angos, bet jos nėra parodytos suderintuose brėžiniuose arba brėžiniai suderinti po to, kai konstrukcijos 

sumontuotos, Rangovas įsipareigoja jas padaryti savo sąskaita. 
Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas 

turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo atveju, jeigu Rangovas neįspėja apie pakeitimus Užsakovą, tai minėtus pakeitimus 
Rangovas atlieka savo sąskaita. 

7.3 DARBŲ SAUGA 
Įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų, reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų 

priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

7.4 KASIMAS, UŽPYLIMAS IR PAVIRŠIAUS ATSTATYMAS 
Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, aukštį ir šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. 

Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 
Tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų 

šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 
Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant: 
- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
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- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  
Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o 

kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų 
sienos. 

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių 
medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius 
išramstymus.  

Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų 
tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. 

Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. 
Paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės specifikacijoje. 

8 KOMUNIKACIJŲ NUŽYMĖJIMO ŽENKLAI 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, nuotekų tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Komunikacijų ženklų 

stovai – apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis ≥Ø32 mm diametro, aukštis nuo 1,3 m iki 1,7 m. Lentelės – lentelės matmenys 140 x 100 mm 
(galima paklaida +/- 10 proc.), pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės medžiagos.  

 

9 TV DIAGNOSTIKA VAIZDO KAMEROMIS 
Vamzdynų TV diagnostika - tai vamzdyno apžiūra iš vidaus, būklės įvertinimas. Atliekama pagal statybos techninį reglamentą STR 

2.07.01:2003, "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". Atlikto darbo ataskaita gali būti 
pateikta vaizdo juostoje, sudarant TVD protokolus, o taip pat įvertinant defektus lazeriniais patikrinimais ir atspausdintomis spalvotomis 
skaitmeninėmis nuotraukomis. Nubrėžiama vamzdyno grafinė schema, vamzdžių nuolydžio procentiniai ir vertikalaus profilio grafikai. 
Ataskaitos apimtį ir formą nustato užsakovas. 
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EILĖS 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 

(tech. 
spec.) 

MATO 
VNT. 

KIEKIS 

VNT. 

PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

BUITINĖS IR IŠVALYTOS BUITINĖS NUOTEKOS (F1, F1‘) 

1.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø160 mm ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 3,06 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 37  

2.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 1,25 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos 
klasė D400), žemės darbais  

p.4 kompl 1 ŠF1-1 

3.  

Buitinių nuotekų valymo įrenginys, susidedantis iš: korpuso, apžiūros 
dangčio, nešmenų krepšio, orapūtės, oro paskirstymo kolektoriaus su 
sklendėmis, erlifto Nr.1 vidinei cirkuliacijai, erlifto Nr.2, Nr.3 
grąžinamam dumblui ir aeracijos elementų bei 0,7m paakštinimo 
elemento. Įrenginio našumas max 2,7 m3/d. 

p.6 kompl 1 
August AT-20 
arba analogas 

4.  

G/B mėginių paėmimo šulinys d1,0 m skirtas montavimui už naftos 
atskirtuvo, H iki 2,58 m, komplekte su rankinio valdymo uždarymo 
sklende d150 su prailginimo velenu, komunikacijų nužymėjimo ženklu 

 kompl 1  

5.  Įvadų ø110-ø160 per G/B šulinių sienutes sandarinimas  kompl 1  

6.  Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai tinklų ilgis 37 m p.3.4 kompl 1  

7.  Vamzdynų TV diagnostika, kai tinklų ilgis 50 m p.9 kompl 1  

8.  Komunikacijų nužymėjimo ženklai p.8 kompl 4  

LIETAUS NUOTEKOS (L1) 

9.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø110 ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 1,20 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 
17 

 

10.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø160 ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 1,40 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 
30 

 

11.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø200 ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 1,50 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 
43 

 

12.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø250 ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 1,65 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 
14 
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13.  

PVC beslėgiai moviniai „N“ klasės nuotekų vamzdžiai ø400 ir jų 
įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, žemės 
darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių 
klojimo gylis iki 3,0 m 

p.3.1.1, 
p.3.2 

m 
128 

 

14.  
PP lietaus surinkimo trapas su išimama lapų gaudykle ir valymo liuku, 
sandarinimu ø110 vamzdžiams 

 kompl 
3 

 

15.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 1,25 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), ner. plieno plokšte srauto atmušimui, žemės 
darbais 

p.4 kompl 
1 

ŠL1-1 

16.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 1,50 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 
1 

ŠL1-2 

17.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 1,75 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 
1 

ŠL1-3 

18.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 2,00 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 
1 

ŠL1-4 

19.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 2,50 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 
1 

ŠL1-5 

20.  

G/B nuotekų šulinys ø1,5 m, H iki 3,0 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 1 ŠL1-6 

21.  

G/B nuotekų šulinys ø1,0 m, H iki 1,25 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė D400), ner. plieno plokšte srauto atmušimui, žemės 
darbais 

p.4 kompl 2 ŠL1-7, ŠL1-8 

22.  

Plastikinis nuotekų šulinys ø0,425 m su iš vidaus ir iš išorės gofruotu 
PP (polipropileniniu) SN2 stovu, H iki 1,00 m, komplekte su 
hidroizoliacija, ketiniu dangčiu ø0,425 m– 1 vnt. (apkrovos klasė A15), 
sandarinimu PVC vamzdžiams ir kinete, žemės darbais 

p.4 kompl 3 
ŠL1-9, ŠL1-
10, ŠL1-11 

23.  

G/B nuotekų šulinys ø1,5 m, H iki 1,75 m, komplekte su lipyne, 
hidroizoliacija, latakų betonavimu, ketiniu dangčiu d0,7m – 1 vnt. 
(apkrovos klasė A15), žemės darbais 

p.4 kompl 1 ŠL1-12 

24.  

G/B lietaus surinkimo šulinys ø0,70 m, H iki 1,20 m su 0,30 m 
sėsdinamąja dalimi, komplekte su hidroizoliacija, ketinėmis grotelėmis 
– 1 vnt. (apkrovos klasė D400), žemės darbais 

p.4 kompl 3 
LG-1, LG-2, 

LG-3 

25.  

Naftos atskirtuvas su koalescenciniu filtru, integruota smėliagaude ir 
signalizavimo įrenginiu naftos produktų kiekio įvertinimui, Q=6 l/s, 
montuojamas po važiuojamaja dalimi 

p.5 kompl 5 

ACO 
Oleopator P 

NS6 SF660 ar 
analogas 

26.  Įvadų ø110 – ø400 per G/B šulinių sienutes sandarinimas  kompl 1  

27.  Įvadų ø110 – ø160 per plastikinio šulinio sienutes sandarinimas  kompl 1  

28.  Vidinio kritimo stovo ø160 mm šulinyje įrengimas, H iki 0,66 m  kompl 1 ŠL1-12 

29.  Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai tinklų ilgis – 232 m p.3.4 kompl 1  

30.  Komunikacijų nužymėjimo ženklai p.8 kompl 13  

31.  
Ištekėjimo antgalis su nerūdijančio plieno grotomis ant vamzdžio PVC 
ø400 

 kompl 1  

32.  Vamzdynų TV diagnostika, kai tinklų ilgis 232 m p.9 kompl 1  

33.  Esamų lietaus nuotekų tinklų d200 demontavimas  m 100  
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34.  Esamų G/B šulinių demontavimas  kompl 4 
L1 šulinys Nr. 
161, 162, 155, 

201 

 
Pastabos: 

1. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 
2. Projekte pateikti sustambinti medžiagų kiekiai, medžiagų kiekius tikslinti „DP“ metu. Visos žiniaraštyje numatytos medžiagos ir 

įrengimai turi būti vertinami su medžiagų atvežimo, sandėliavimo ir montavimo darbais. 
3. Nuotekų išvadai iki pirmo lauko šulinio įtraukti projekto „VN“ dalyje. 
4. Dangų įrengimą/ atstatymą darbų vykdymo ribose žiūrėti projekto „SP“ dalyje. 
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PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

LAUKO VANDENTIEKIS (V2, V3) 

1.  

PE100 PN10 slėginiai vamzdžiai ø110 ir jų įrengimas atviru būdu su 
visomis reikalingomis jungtimis, žemės darbais, vamzdžių pagrindo 
įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių klojimo gylis iki 2,27 m 

p.2.1.1, 
p.2.2 

m 60  

2.  

PE100 PN10 slėginiai vamzdžiai ø200 ir jų įrengimas atviru būdu su 
visomis reikalingomis jungtimis, žemės darbais, vamzdžių pagrindo 
įrengimu ir jų užpylimu, kai vamzdžių klojimo gylis iki 2,25 m 

p.2.1.1, 
p.2.2 

m 15  

3.  Tempimui atspari atlanka PE vamzdžiams ø200, 450  vnt 1  

4.  
Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir dezinfekcija, kai 
tinklų ilgis – 75 m  

p.2.3, 
p.2.4 

kompl 1  

5.  Esamos asfalto dangos išardymo ir atstatymo darbai  m2 60  

6.  
Esamų ø200 vandentiekio tinklų demontavimas ir utilizavimas, 
įskaitant žemės darbus 

 m 14  

 
Pastabos: 

1. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 
2. Projekte pateikti sustambinti medžiagų kiekiai, medžiagų kiekius tikslinti „DP“ metu. Visos žiniaraštyje numatytos medžiagos ir 

įrengimai turi būti vertinami su medžiagų atvežimo, sandėliavimo ir montavimo darbais. 
3. Dangų įrengimą/atstatymą darbų vykdymo ribose žiūrėti projekto „SP“ dalyje. 
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0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Lauko vandentiekis, nuotekų šalinimas
Sklypo planas su demontuojamais ir

projektuojamais tinklais, M 1:500

Gamybos paskirties pastato Ramybės g. 4 C, Viešvėnų l k.,
Viešvėnų sen., Telšių r. sav.  statybos projektas
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UAB "Pastatų inžinerinės 
technologijos" 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektuojamas Gamybos paskirties pastatas

Rekonstruojama esama automobilių parkavimo aikštelė

Projektuojama nauja automobilių parkavimo aikštelė

Esami kaimyniniai pastatai

 PAVADINIMASNR.
EKSPLIKACIJA

Numaoma nauja veja (naikinant esamą trinkelių dangą)

Esamas Gamybos paskirties pastatas

Esamos registruotos aikštelės (A) kontūras
Esamos rekonstruojamos aikštelės (A) kontūras

Naujai įrengiamos aikštelės kontūras

Rekonstruojamos ir naujai įrengiamos
aikštelės kontūrų schema M 1:1000

1334 m2

2200 m2

1269 m2

-Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona;
-Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona;
-Projektuojamų vandentiekio tinklų apsaugos zona;

Naftos gaudyklė

ŠF1-1

ŠF1-2

ŠL1-8

ŠL1-1

ŠL1-7

ŠL1-4

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-2

ŠL1-3

L1ø160, L=9.60m

L1ø200, L=4.85m

L1ø200, L=11.85m

L1ø250, L=6.30m

L1ø200, L=12.10m
L1ø200, L=4.60m

L1ø200, L=5.15m

L1ø250, L=5.60m

LS1ø110, L=5.35m
LS1ø110, L=4.20m

LS1ø160, L=3.25m

LS1ø110, L=4.00m
LS1ø110, L=4.30m

L1ø160, L=4.10m

LS1ø110, L=4.15m

F1ø110, L=6.43m

L1ø400, L=26.60m

L1ø400, L=46.25m

L1ø400, L=43.20m

L1ø160, L=4.63m

ŠL1-9

ŠL1-10

ŠL1-11

ŠL1-12

L1ø110, L=3.00m

L1ø110, L=5.66m

L1ø110, L=3.00m

L1ø110, L=3.00m
L1ø160, L=6.02m

L1ø160, L=5.54m

L1ø110, iš lietvamzdžių

X = 6201027.17
Y = 395513.92

X = 6201041.11
Y = 395521.94

X = 6201035.58
Y = 395522.03

X = 6201031.24
Y = 395517.84

X = 6201084.66
Y = 395603.98

X = 6201090.12
Y = 395599.43

X = 6201094.04
Y = 395602.23

X = 6201097.11
Y = 395593.33

X = 6201098.9
Y = 395590.48

X = 6201102.23
Y = 395593.7

X = 6201101.87
Y = 395586.13

X = 6201106.55
Y = 395589.17

X = 6201110.08
Y = 395577.62

X = 6201106.67
Y = 395584.54

X = 6201103.37
Y = 395589.24

X = 6201132.11
Y = 395596.46

X = 6201162.72
Y = 395561.81

LG-1

LG-2

LG-3

V3

V2

V2

V3ø110, L=17.50m

V3ø110, L=18.06m

V2ø200, L=6.20m

V2ø200, L=6.35m

P1

P2

V
3

X = 6201139.87
Y = 395533.31

M1M2

Perjungiamas esamas
vamzdis ø200

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

X = 6201132.69
Y = 395542.18

X = 6201132.53
Y = 395541.78 F1'

Buitinių nuotekų
valymo įrenginys

Mėginių paėmimo
šulinys

F1ø160, L=1.78m

F1ø160, L=27.40m

F1ø160, L=5.05m

F1

F1

X = 6201128.9
Y = 395600.33

X = 6201127.77
Y = 395601.7

V3ø110, L=17.50m
V3X = 6201157.42

Y = 395529.04

-Projektuojamas priešgaisrinio vandentiekio tinklas;
-Projektuojamas vandentiekio tinklas siurblių našumo testavimui;
-Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
-Projektuojamas išvalytų buitinių nuotekų tinklas;
-Projektuojamas slėgiminis nuotekų tinklas;
-Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas;
-Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys;
-Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis;
-Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys;
-Projektuojamų vandentiekio tinklų posūkis;
-Projektuojamų vandentiekio tinklų mazgas;
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Kūdra
apie 1200 m2 . Vandens paviršiaus altitudė apie 136,77

gaisro siurblinės vieta

+/-0,00= 138.10

Šulinys vandens
paėmimui išorės gaisro

gesinimui

KAS 2188
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ŠF1-2

ŠL1-8

ŠL1-1

ŠL1-7

ŠL1-4

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-2

ŠL1-3

L1ø160, L=9.60m

L1ø200, L=4.85m

L1ø200, L=11.85m

L1ø250, L=6.30m

L1ø200, L=12.10m
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LS1ø110, L=4.30m

L1ø160, L=4.10m
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F

L
D

-Projektuojamas priešgaisrinio vandentiekio tinklas;
-Projektuojamas vandentiekio tinklas siurblių našumo testavimui;
-Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
-Projektuojamas išvalytų buitinių nuotekų tinklas;
-Projektuojamas slėgiminis nuotekų tinklas;
-Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas;
-Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys;
-Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis;
-Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys;
-Projektuojamų vandentiekio tinklų posūkis;
-Projektuojamų vandentiekio tinklų mazgas;
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ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
V

ESAMI RYŠIŲ TINKLAIT

x ESAMI ELEKTROS TINKLAI

SUTARTINIAI INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI

ESAMI DRENAŽO TINKLAI

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
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Įrengiama nauja ir rekultivuojama sena veja

projektuojama veja su sustiprinta šaknų sistema (geotinklas + korys)

Esami pastatai

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Projektuojami pastatai

projektuojamos aikštelės, pravažiavimai (šaligatvio trinkelių danga)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektuojamas Gamybos paskirties pastatas

Rekonstruojama esama automobilių parkavimo aikštelė

Projektuojama nauja automobilių parkavimo aikštelė

Esami kaimyniniai pastatai

 PAVADINIMASNR.
EKSPLIKACIJA

Numaoma nauja veja (naikinant esamą trinkelių dangą)

projektuojami pėsčiųjų/dviračių takai (šaligatvio trinkelių danga)

Esamos aikštelės, pravažiavimai

Esami pėsčiųjų/dviračių takai

Esamas Gamybos paskirties pastatas

Esamos registruotos aikštelės (A) kontūras
Esamos rekonstruojamos aikštelės (A) kontūras

Naujai įrengiamos aikštelės kontūras

Rekonstruojamos ir naujai įrengiamos
aikštelės kontūrų schema M 1:1000

1334 m2

2200 m2

1269 m2

F1'

Buitinių nuotekų
valymo įrenginys

Mėginių paėmimo
šulinys

F1ø160, L=1.78m

F1ø160, L=27.40m

F1ø160, L=5.05m

F1'

F1

F1

X = 6201128.9
Y = 395600.33

X = 6201127.77
Y = 395601.7

V3ø110, L=17.50m
V3X = 6201157.42

Y = 395529.04
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Nuolydis
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Vamzdžio latako altitudė

Įgilinimas, m

Planas

Vamzdžių medžiaga
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žemės paviršiaus altitudė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LS1 PROJEKTUOJAMI VAKUUMINĖS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS TINKLAI
F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ŠULINYS IR JO NUMERISŠL1-2
PROJEKTUOJAMOS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO GROTELĖS
SU ŠULINIU IR JŲ NUMERIS

LG-2

D ESAMI DRENAŽO TINKLAI
L ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
V ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PASTABOS:
1. ŠULINIUS ĮRENGINĖTI VADOVAUJANTIS UAB "EKOPROJEKTAS" ALBUMU LK2 "LIETAUS NUOTEKYNĖS ŠULINIAI".
2. VISI MATMENYS NURODYTI METRAIS.
3. VAMZDYNŲ ĮGILINIMAS SKLYPO TERITORIJOJE SKAIČIUOTAS PRIE NAUJAI FORMUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
ALTITUDŽIŲ.
4. ESAMŲ TINKLŲ VIETAS, JŲ ĮGILINIMUS BŪTINA TIKSLINTI DARBO PROJEKTO METU, ESANT REIKALUI
PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ GYLIUS.
5. TIES SUSIKIRTIMO SU ESAMAIS TINKLAIS VIETOMIS KASTI RANKINIU BŪDU.
6. VISI LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIAI SUPROJEKTUOTI SU 0,3 M AUKŠČIO SĖSDINAMĄJA DALIMI.
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PASTABOS:

1. ŠULINIUS ĮRENGINĖTI VADOVAUJANTIS UAB "EKOPROJEKTAS" ALBUMU ALBUMU LK1 "BUITINĖS NUOTEKYNĖS ŠULINIAI".
2. VISI MATMENYS NURODYTI METRAIS.
3. VAMZDYNŲ ĮGILINIMAS SKLYPO TERITORIJOJE SKAIČIUOTAS PRIE NAUJAI FORMUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDŽIŲ.
4. ESAMŲ TINKLŲ VIETAS, JŲ ĮGILINIMUS BŪTINA TIKSLINTI DARBO PROJEKTO METU, ATSIKASUS ESAMUS VAMZDYNUS, ESANT
REIKALUI PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ GYLIUS.
5. TIES SUSIKIRTIMU SU ESAMAIS TINKLAIS VIETOMIS KASTI RANKINIU BŪDU.
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1. Nuotekų valymo įrenginys AT-20 (Ø2110mm)
2. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ POSŪKIS IR JO NUMERISP1

D ESAMI DRENAŽO TINKLAI
L ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
V ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

L1 PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ MAZGAS IR JO NUMERISM1

PASTABOS:
1. TEN, KUR ŽEMĖS PAVIRŠIUS FORMUOJAMAS NAUJAI, VAMZDYNŲ ĮGILINIMAS
SKAIČIUOTAS PRIE NAUJAI FORMUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDŽIŲ.
2. ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IR VAMZDYNŲ ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE, DARBŲ VYKDYMO
METU. ESANT REIKALUI PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ GYLIUS.
3. VANDENS TELKINIO DUGNO ALTITUDĘ TIKSLINTI DP METU IŠMATAVUS TELKINIO GYLĮ.

priimama 135.80
Alt. nežinoma,

0.010.01

V3 PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI SIURBLIŲ NAŠUMO TESTAVIMUI
V2 PROJEKTUOJAMI PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI

priimama 136.43
Alt. nežinoma,

priimama 135.72
Alt. nežinoma,

priimama 135.36
Alt. nežinoma,

4.58


