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27404 PDV P.Kriaunevičius  

Kalba STATYTOJAS: 

UAB “KRETA” 
 

DOKUMENTO ŢYMUO: 

NC24-03/2-TDP-SK.BSŢ 
Lapas Lapų 
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ŠIAME RAŠTE PATEIKTĄ INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE PROJEKTUOTOJO IR UŽSAKOVO SUTIKIMO DRAUDŽIAMA !!! 

 

 

BYLOS NC24-03/2-TDP-SK SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 
 

Eil. Nr Dokumento žymuo Pavadinimas Laida Lapų 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

1.   ANTRAŠTINIS LAPAS 0 1 

2.  NC24-03/2-TDP-SK-BSŽ BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 2 

3.  NC24-03/2-TDP-SK-AR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 38 

4.  NC24-03/2-TDP-SK-TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 0 21 

BRĖŽINIAI 

5.  NC24-03/2-TDP-SK-B.01 LIFTŲ ĮRENGIMO PLANAI 0 2 

6.  NC24-03/2-TDP-SK-B.02 LIFTO ŠACHTOS PRIEDUOBĖ 0 2 

7.  NC24-03/2-TDP-SK-B.03 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 METALO 
KONSTRUKCIJOS PLANAI  

0 1 

8.  NC24-03/2-TDP-SK-B.04 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 METALO 
KONSTRUKCIJOS PJŪVIAI IR IZOMETRIJA 

0 2 

9.  NC24-03/2-TDP-SK-B.05 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 KARKASAS TR-1 IR 
TR-2 

0 2 

10.  NC24-03/2-TDP-SK-B.06 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 ANKERINIS 
TVIRTINIMO ELEMENTAS ANK-24 

0 1 

11.  NC24-03/2-TDP-SK-B.07 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 METALO GAMINIAI 
- KOLONOS 

0 1 

12.  NC24-03/2-TDP-SK-B.08 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 METALO GAMINIAI 
- SIJOS IR RYŠIAI 

0 1 

13.  NC24-03/2-TDP-SK-B.09 PJŪVIAI 1-1, 2-2, 3-3 0 1 

14.  NC24-03/2-TDP-SK-B.10 PJŪVIS 4-4. SANTVARŲ ESAMA IR PROJEKTUOJAMA 
SITUACIJOS 

0 1 

15.  NC24-03/2-TDP-SK-B.11 METALO KONSTRUKCIJŲ TIES ESAMA LAIPTINE PLANAI 
IR IZOMETRIJA 

0 1 

16.  NC24-03/2-TDP-SK-B.12 METALO KONSTRUKCIJŲ TIES ESAMA LAIPTINE PJŪVIAI 0 3 

17.  NC24-03/2-TDP-SK-B.13 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 1-3 METALO GAMINIAI – 

KARKASAS TR-1 

0 1 

18.  NC24-03/2-TDP-SK-B.14 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 1-3 METALO GAMINIAI - 
KOLONOS 

0 1 

19.  NC24-03/2-TDP-SK-B.15 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 1-3 METALO GAMINIAI – 
SIJOS 

0 2 

20.  NC24-03/2-TDP-SK-B.16 LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 1-3 METALO GAMINIAI - 
RYŠIAI 

0 1 

21.  NC24-03/2-TDP-SK-B.17 1 A. PLATINAMŲ ANGŲ PLANAS 0 2 



________________________________________________________________________________________________ 

 

NC24-03/2-TDP-SK.BSŢ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

22.  NC24-03/2-TDP-SK-B.18 2 A. PLATINAMŲ ANGŲ PLANAS 0 2 

23.  NC24-03/2-TDP-SK-B.19 PLATINAMŲ ANGŲ SĄRAMŲ GAMINIAI 0 1 

24.  NC24-03/2-TDP-SK-B.20 VITRINOS PAMATAS 0 2 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
STATINIO KONSTRUKCIJOS 
 
1. BENDRIEJI  DUOMENYS 
1.1. PROJEKTO  APIBŪDINIMAS_____________________________________________________ 

Objekto pavadinimas: Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. Nr. 4400-2008-2740) , 
Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties (slaugos namai) patalpas 
kapitalinio remonto projektas     
Statytojas:  UAB “Kreta” 

Statybos geografinė vieta: Minsko pl.14, Vilniaus m. 

Projekto rengimo pagrindas: 

• Projektavimo techninė užduotis; 
• Projektavimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai; 
Projektavimo etapas (stadija):  Techninis darbo projektas 

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

Statinio  kategorija:  Ypatingasis statinys 

1.2. NORMATYVINIAI  STATYBOS  DOKUMENTAI_________________________________________ 

Valstybės žinios, 

1996.04.10, Nr. 32-788 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Valstybės žinios 

2010.12.14 Nr.146 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinio konstrukcijos. Grindys 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438
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STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LST EN 206:2014 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis 

 
 

2. STATYBOS VIETOS KLIMATINIAI DUOMENYS 
Pagal STR 2.05.04:2003: 

- sniego apkrovos rajonas II, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk1,6 

kN/m²; 

- vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė ref,024 m/s, atskaitinis 

vėjo slėgis qref1,25/224²0,36 kN/m², vietovės tipas B. 

Pagal RSN 156-94 duomenis: 

vidutinė metinė oro temperatūra –    +6,0C; 

absoliutus oro temperatūros maksimumas –   +35,9C; 

absoliutus oro temperatūros minimumas –   -36,6C; 

šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra                   -27C (92% integralinis pasikartojimas); 

šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra        -23C (92% integralinis pasikartojimas); 

šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra –  -0,7C; 

metinis santykinis oro drėgnumas –     80%; 

vidutinis kritulių kiekis per metus –     683 mm; 

maksimalus paros kritulių kiekis –     55,8 mm; 

maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 

metų) 170 cm. 

 
3. APKROVOS KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMUI 

Skaičiuojant konstrukcijas apkrovos ir poveikiai priimti pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir 

apkrovos”. 

Įvertintos tokios charakteristinės apkrovos: 

- konstrukcijų savasis svoris; plieno tūrinis svoris –  78,5 kN/m3, gelžbetonio – 25 kN/m3; 

- naudojimo apkrovos (A kategorija) – 1,5 kPa; 
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- sniego apkrova į horizontalų paviršių 1,6 kPa; 

- vėjo apkrova į vertikalų paviršių 0,36 kPa; 

- Lengvesnių kaip 3,0 kN/m pertvarų apkrova įvertinta kaip tolygiai išskirstyta 1,2 kN/m2 

apkrova. 

- poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) G,sup = 1,35, Q,1 = 1,3. 

Daliniai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal STR 2.05.04:2003. 

Apkrovų deriniai 
Statinio konstrukcijos buvo tikrinamos pagal: 

1) saugos ribinius būvius. 

Saugos ribinių būvių nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinų situacijų poveikių skaičiuotinos 

reikšmės atitinka pateiktas 3 ir 4 lentelėse (STR 2.05.04:2003, 10 priedas). 

2) tinkamumo ribinius būvius. 

Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimti lygūs 1,0. 

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais 

reglamentais ir yra lygūs: 

- gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,5; 

- plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui u=1,3; 

- gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui c=1,0; 

-  plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams 

M=1,1. 

1 lent. Poveikių Ψ koeficientų reikšmės 

Poveikis 0 1 2 

Statinių naudojimo apkrovos kategorija (žr. STR 2.05.04:2003)    

A kategorija: namų ir gyvenamieji plotai 0,7 0,5 0,3 

Statinių sniego apkrovos (žr. STR 2.05.04:2003) 0,7 0,5 0,2 

Statinių vėjo apkrovos (žr. STR 2.05.04:2003) 0,6 0,2 0,0 

Temperatūra (ne gaisro) statiniuose (žr. STR 2.05.04:2003) 0,6 0,5 0,0 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir 

kt. neturi viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų. 

 
4. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI 

Pagal parengtą projekto gaisrinės saugos dalį, pastato atsparumo ugniai laipsnis yra: I, gaisro 

apkrovos kategorija: 3.  

Gaisrinio atsparumo reikalavimai konstrukcijų elementams (pagal gaisrinės saugos dalį):  
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Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 60 

Aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos REI 45 

Stogas RE 20 

Lauko siena RN 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 60 

Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys R 45 

Techninės patalpos nuo besiribojančių patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 

pertvaromis, REI 45 perdangomis. Durys numatomos ne mažesnio atsparumo ugniai kaip EW 30-C0 

klasės. Angų sandarinimo siūlės turi būti ne mažesnio atsparumo ugniai kaip EI 45. 

Pagalbinės patalpos nuo besiribojančių patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 

pertvaromis, REI 45 perdangomis. Durys numatomos ne mažesnio atsparumo ugniai kaip EW 30-C0 

klasės. Angų sandarinimo siūlės turi būti ne mažesnio atsparumo ugniai kaip EI 45. 

Pirmo aukšto vestibiulis nuo besiribojančių patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 

pertvaromis, REI 45 perdangomis. Durys numatomos ne žemesnės kaip C3S200 klasės. 

Gydymo paskirties korpuso koridoriai ne rečiau kaip kas 42 m suskirstomi ne mažesnio kaip EI 

15 atsparumo ugniai pertvaromis. Nurodytose EI 15 atsparumo ugniai pertvarose įrengiamos ne 

žemesnės kaip C3S200 klasės dūmų plitimą ribojančios durys.  

Projekte numatomos tokios naujai projektuojamos statinio konstrukcijos (ir esamų 

konstrukcijų sprendiniai), kurios tenkina pastato ugniai atsparumo reikalavimus. 

 

5. STATINIŲ KLASIFIKACIJA 
Pagal STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” statinio skaičiuotinis 

eksploatacinis laikotarpis yra 50 metų, jų konstrukcijos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC2 

pasekmių klasei. Poveikių koeficientas lygus 1,0. Mažiausia patikimumo indekso  reikšmė 1 metų 

atskaitiniam laikotarpiui lygi 4,7, o 50 metų atskaitiniam laikotarpiui – 3,8. 

 
6. ORIENTACINIAI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI 

Darbų sąnaudos žiniaraščiuose pateiktos orientacinės. Prieš atliekant statybos darbus, būtina 

patikslinti darbų kiekius ir sąnaudas. 

 
7. KOMPIUTERINĖ ĮRANGA 

Tekstiniai dokumentai paruošti Open office paketo programomis. Brėžiniai parengti ZwCAD 

programa. Skaičiavimai - Scia Engineer Design Edition Concept EC. 
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8. ESAMA SITUACIJA 
Esamas dviejų aukštų su pastoge pastatas suprojektuotas 2012 m., pastatytas 2012-2013 m. 

Pastato konstrukcinė  sistema – sieninė. Mūro sienos – iš silikatinių plytų, perdangos – iš monolitinių 

gelžbetonio plokščių ir monolit. gelžbetonio intarpų. Stogo konstrukcija – iš medinių stačiakampio 

skerspjūvio sijų (santvarų), apšiltinta mineraline vata ir dengta skardine čerpių imitacine stogo danga.  

 Statinio apžiūros metu nenustatyta jokių laikančiųjų statinio konstrukcijų defektų, kurie būtų 

apibrėžiami kaip žymūs ir atitiktų statinio galimos avarinės būklės požymius. Statinio apžiūros metu 

užfiksuota būklė pateikta lentelėje žemiau.  

Defektas Iliustracija Defekto apibūdinimas, atsiradimo priežastis 

Surūdiję 

evakuacinės 

laiptinės plieninio 

karkaso profiliai 

 

 

Metalinės evakuacinės laiptinės konstrukcijos 

paveiktos atmosferos kritulių, yra lokalių vietų 

su atšokusiu apsauginių dažų sluoksniu, dalis 

elementų surūdiję. Laiptinės konstrukcijos 

techninė būklė – II (tinkama vartoti, 

patenkinama ir darbinga būklė, bet 

perspektyvoje gali sumažinti konstrukcijos 

ilgaamžiškumą. Defektai turi būti šalinami 

techninio aptarnavimo procese arba einamojo 

remonto metu).  
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Defektas Iliustracija Defekto apibūdinimas, atsiradimo priežastis 

 

Druskų 

nutekėjimai 

fasade  

 

Keliose fasado vietose iš drėkstančio fasado 

apdailos sluoksnio cemento išplautos druskos. 

Esamos siūlės anksčiau išplautose vietose 

užtaisytos silikoniniu hermetiku. Tikėtina fasado 

drėkimo priežastis – lapais užsikimšę vandens 

nuvedimo latakai. Mažai reikšmingas defektas, 

fasado konstrukcijos būklė – I.  

Drėgmės pažeista 

mūro siena 

vidiniame 

koridoriuje 

 

Užfiksuotos drėgmės paveikta apdaila 

koridoriaus sienoje. Tikėtina priežastis – lokalus 

vandens pratekėjimas per pastato stogą 

(palėpėje, ties šia vieta, matomos buvusios 

drėgmės žymės ant santvarų). Mažai 

reikšmingas defektas, sienos konstrukcijos būklė 

– I. 
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Defektas Iliustracija Defekto apibūdinimas, atsiradimo priežastis 

Ištisinis plyšys ties 

vidinės ir išorinės 

sienų susijungimu 

vandens mazgo 

patalpoje  

 

Plyšys užfiksuotas prie ašių 17/A susikirtimo. 

Plyšys siekia ~1,5 mm., plyšio aukštis – per visą 

sienos aukštį, t.y. 3,25 m. Pagal užklijuotą 

markerį matoma, kad defektas rastas ir plyšys 

užfiksuotas seniau, nei atlikti inžineriniai 

tyrinėjimai. Konstrukcijos būklė priskirtina III 

kategorijai – ribotai darbinga būklė, reikalingas 

šios vietos remontas. 

Išilginis plyšys 

stogo medinės 

santvaros spyryje 

 

Užfiksuotas lokalus defektas – vienos iš santvarų 

spyryje esantis išilginis plyšys 

(atsisluoksniavimas), prasidedantis ties viena iš 

šakų. Mažai reikšmingas defektas, santvaros 

konstrukcijos būklė – I. 

 

Remiantis inžinerinių tyrinėjimų metu surinktais duomenimis, nustatyta, kad statinio 

ekspertizės atlikimas, prieš rengiant kapitalinio remonto projektą, nėra būtinas. 

 Išvada: Esama pastato laikančiųjų konstrukcijų būklė iš esmės atitinka STR 2.01.01(1):2005 

„Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” ir STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ reikalavimus. Kadangi esama statinių būklė tenkina 

esminius statinio reikalavimus, nėra galimos avarinės požymių bei pastatų būklė nekelia pavojaus, 

statinio ekspertizė nenumatyta. Statybinių tyrimų metu aptiktų konstrukcijų defektų tvarkymas turi 

būti numatytas rengiamame kapitalinio remonto projekte. Projekte taip pat turi būti numatyta, kad 

atidengus paslėptas konstrukcijas darbų zonoje, turi būti patikrintas faktinės situacijos atitikimas 

priimtoms projektavimo prielaidoms. 

 
9. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Numatytas dalies esamo dviejų aukštų su pastoge gydymo paskirties pastato konstrukcijų 

pertvarkymas. Įrengiamos dvi naujos lifto šachtos pietinėje ir šiaurinėje pastato dalyje. Šachtos 
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prieduobė – iš monolitinio gelžbetonio. Šlaitinio stogo konstrukcijos – medinės, stačiakampio 

skerspjūvio santvaros turi būti modifikuojamos. Pertvarkant statinio dalis ties nauja lifto šachta prie 

ašių 1-3, naujas šachtos karkasas jungiamas prie esamo laiptinės plieninio karkaso.  

Dėl dalies patalpų perplanavimo, numatyta laikančiose sienose įrengti naujas angas. Virš šių 

angų suformuojamos sąramos iš metalinių UPN profilių arba L formos kampuočių (priklausomai nuo 

apkrovos ir angos tarpatramio). 

 

 

Atliekant kapitalinį remontą, naudojamos tokios pačios medžiagos kaip ir esamų konstrukcijų 

atveju.  

Numatytos tokios šio pastato konstrukcijos: 

- Lifto šachtos pamatai – iš betono C25/30 XC2 W6, armavimas S500 kl. armatūra. 

- Lifto šachtos karkasas – plieniai profiliai. 

- Stogo laikanti konstrukcija – medinės, C24 klasės, stačiakampio skerspjūvio sijos, kurios 

naudojamos modifikuoti esamas santvaras; 

- Sąramos – plieniniai UPN ir L formos profiliai, S235 klasės. 

10. STATINIAI SKAIČIAVIMAI 
 
10.1 LIFTO ŠACHTOS TIES ESAMA LAIPTINE KARKASAS 

Pagal lifto gamintojo nurodymus, šactos viršuje turi būti įrengtos dvi kilpos lifto įrengimų 

priežiūrai. Kiekviena kilpa turi atlaikyti iki 20 kN apkrovą. Numatomas kilpų ant metalinių sijų, 

skaičiuojamų kaip laisvai atremta dviatramė sija skersai lifto šachtos. Naujai projektuojamų profilių 

skerspjūviai parinkti pagal lifto gamintojo techninius reikalavimus: kvadratiniai, uždaro skerspjūvio 

(SHS) profiliai, prie kurių tvirtinama lifto įranga, negali būti mažesni kaip 150*150 t=6 mm.  

1. Apkrovų surinkimas 

Konstrukcijų savasis svoris:  

 Plieno tūrinis svoris –  78,5 kN/m3,  

 Gelžbetonio – 25 kN/m3; 

 Medienos – 4,5 kN/m3. 

1 Lent. Strypinių elementų parametrai 
Name Cross-section Material Length 

[m] 
Beg. node End node Type 

B1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,100 N1 N2 column (100) 
B2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,100 N3 N4 column (100) 
B3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,421 N5 N6 column (100) 
B4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,620 N7 N8 column (100) 
B5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 8,300 N9 N10 column (100) 
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Name Cross-section Material Length 
[m] 

Beg. node End node Type 

B6 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,595 N11 N12 column (100) 
B7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 8,300 N13 N14 column (100) 
B8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,357 N2 N16 beam (80) 
B9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 7,447 N4 N16 beam (80) 
B10 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,700 N17 N71 beam (80) 
B11 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,650 N19 N29 beam (80) 
B12 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,679 N21 N80 beam (80) 
B13 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,770 N23 N22 beam (80) 
B14 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 3,600 N23 N66 beam (80) 
B15 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,700 N25 N27 beam (80) 
B16 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,050 N27 N28 beam (80) 
B17 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 3,600 N28 N26 beam (80) 
B18 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N22 N86 beam (80) 
B19 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N30 N86 beam (80) 
B20 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 3,780 N31 N32 beam (80) 
B21 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N20 N87 beam (80) 
B22 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N29 N87 beam (80) 
B25 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,000 N37 N38 column (100) 
B26 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,000 N39 N40 column (100) 
B27 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,000 N41 N42 column (100) 
B28 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,000 N43 N61 column (100) 
B29 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,000 N45 N46 column (100) 
B30 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 3,600 N64 N49 beam (80) 
B31 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,630 N50 N51 beam (80) 
B32 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,630 N52 N46 beam (80) 
B33 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,770 N42 N46 beam (80) 
B34 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,550 N42 N55 beam (80) 
B35 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N46 N88 beam (80) 
B36 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N61 N88 beam (80) 
B37 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 3,780 N62 N63 beam (80) 
B38 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N51 N89 beam (80) 
B39 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N60 N89 beam (80) 
B40 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,900 N48 N65 beam (80) 
B41 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,050 N65 N64 beam (80) 
B42 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,050 N66 N67 beam (80) 
B43 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,700 N67 N24 beam (80) 
B44 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,320 N67 N38 beam (80) 
B45 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,320 N66 N40 beam (80) 
B46 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,320 N46 N22 beam (80) 
B47 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,320 N42 N23 beam (80) 
B49 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,918 N46 N23 beam (80) 
B50 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,918 N42 N22 beam (80) 
B51 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,770 N51 N68 beam (80) 
B52 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,770 N20 N69 beam (80) 
B53 CS5 - UNP180 S 235 2,320 N64 N70 beam (80) 
B54 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,320 N65 N71 beam (80) 
B55 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 1,050 N72 N73 beam (80) 
B56 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,320 N51 N20 beam (80) 
B58 CS5 - UNP180 S 235 4,065 N83 N75 beam (80) 
B59 CS5 - UNP180 S 235 4,065 N78 N76 beam (80) 
B60 CS5 - UNP180 S 235 2,320 N69 N68 beam (80) 
B61 CS5 - UNP180 S 235 4,029 N81 N77 beam (80) 
B62 CS5 - UNP180 S 235 4,029 N82 N79 beam (80) 
B63 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 3,751 N80 N22 beam (80) 
B64 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 3,780 N29 N20 beam (80) 
B65 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 3,600 N70 N18 beam (80) 
B66 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,050 N71 N70 beam (80) 
B67 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,770 N84 N85 beam (80) 
B68 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N87 N32 beam (80) 
B69 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N87 N31 beam (80) 
B70 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N86 N29 beam (80) 
B71 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N86 N20 beam (80) 
B72 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N89 N63 beam (80) 
B73 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,512 N89 N62 beam (80) 
B74 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N88 N60 beam (80) 
B75 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,239 N88 N51 beam (80) 
B76 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N90 N91 column (100) 
B77 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N92 N93 column (100) 
B78 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N94 N95 column (100) 
B79 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N96 N97 column (100) 
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Name Cross-section Material Length 
[m] 

Beg. node End node Type 

B80 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N91 N93 beam (80) 
B81 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N93 N97 beam (80) 
B82 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N95 N97 beam (80) 
B83 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N95 N91 beam (80) 
B84 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N98 N99 beam (80) 
B85 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N15 N100 beam (80) 
B86 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N101 N102 beam (80) 
B87 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N103 N104 beam (80) 
B88 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N105 N106 beam (80) 
B89 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N107 N108 beam (80) 
B90 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N109 N110 beam (80) 
B91 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N111 N112 beam (80) 
B24 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N113 N114 beam (80) 
B96 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N115 N116 beam (80) 
B97 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N33 N34 beam (80) 
B98 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,022 N35 N114 beam (80) 
B99 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,638 N114 N115 beam (80) 
B100 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,638 N115 N34 beam (80) 
B101 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,168 N34 N97 beam (80) 
B102 CS1 - IPE160 S 235 1,720 N36 N117 beam (80) 
B103 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N118 N119 beam (80) 
B104 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N120 N121 beam (80) 
B105 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N122 N123 beam (80) 
B107 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,318 N129 N130 beam (80) 
B108 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,282 N131 N132 beam (80) 
B109 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,282 N133 N134 beam (80) 
B110 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,318 N135 N136 beam (80) 
B111 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,300 N137 N121 beam (80) 
B112 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,300 N120 N138 beam (80) 
B113 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,300 N139 N140 beam (80) 
B114 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,300 N141 N142 beam (80) 
B106 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 2,320 N143 N144 beam (80) 
B115 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 2,320 N145 N146 beam (80) 
B116 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 2,320 N147 N148 beam (80) 
B117 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 2,320 N149 N150 beam (80) 
B118 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 2,320 N151 N152 beam (80) 

 

2 lent. Modelio strypinių elementų profilių ir skerspjūvių parametrai 
CS1 

Type IPE160    
Formcode 1 - I section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a b 
A [m2] 2,0100e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 1,2605e-03 8,1173e-04 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 6,2248e-01 6,2248e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 41 80 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 8,6900e-06 6,8300e-07 

iy [mm], iz [mm] 66 18 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 1,0900e-04 1,6700e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 1,2400e-04 2,6100e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 29128,03 29128,03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6135,23 6135,23 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 3,6000e-08 3,9600e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Picture 

 

   

CS2 

Type SHS150/150/6.0    
Formcode 2 - Rectangular hollow section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a a 
A [m2] 3,4200e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 1,7083e-03 1,7083e-03 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 5,8500e-01 1,1261e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 75 75 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 1,1740e-05 1,1740e-05 

iy [mm], iz [mm] 59 59 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 1,5600e-04 1,5600e-04 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 1,8400e-04 1,8400e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 43168,00 43168,00 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 43168,00 43168,00 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 1,8280e-05 3,7969e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Picture 

 

   

CS3 

Type RHSCF120/40/4.0    
Formcode 2 - Rectangular hollow section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication cold formed    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z c c 
A [m2] 1,1748e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 2,9351e-04 8,8052e-04 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 3,0620e-01 5,8730e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 20 60 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 1,8664e-06 3,1871e-07 

iy [mm], iz [mm] 40 16 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 3,1106e-05 1,5936e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 4,1162e-05 1,8521e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 9673,18 9673,18 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4352,48 4352,48 

z

 y

z

 y
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dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 9,2433e-07 6,1440e-10 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Picture 

 

   

CS4 

Type SHS80/80/4.0    
Formcode 2 - Rectangular hollow section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a a 
A [m2] 1,2000e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 5,9926e-04 5,9926e-04 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 3,1000e-01 5,9075e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 40 40 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 1,1400e-06 1,1400e-06 

iy [mm], iz [mm] 31 31 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 2,8600e-05 2,8600e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 3,4000e-05 3,4000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 7981,21 7981,21 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 7981,21 7981,21 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 1,8000e-06 1,0923e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Picture 

 

   

CS5 

Type UNP180    
Formcode 5 - Channel section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z c c 
A [m2] 2,8000e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 1,4920e-03 1,4353e-03 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 6,1100e-01 6,0268e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 19 90 
α [deg] 0,00    

z

 y

z

 y
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Iy [m
4], Iz [m

4] 1,3500e-05 1,1400e-06 
iy [mm], iz [mm] 69 20 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 1,5000e-04 2,2400e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 1,7920e-04 4,2900e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 42104,93 42104,93 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 10118,26 10118,26 
dy [mm], dz [mm] -42 0 
It [m

4], Iw [m6] 9,5200e-08 6,4377e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 194 
Picture 

 

   

 

3 Lent. Modelio atramos 
Name Node System Type X Y Z Rx Ry Rz 

Sn1 N11 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn2 N43 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn3 N3 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn4 N13 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn5 N45 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn6 N9 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn7 N41 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn8 N7 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn9 N5 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn10 N39 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn11 N37 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn12 N1 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn15 N19 GCS Standard Free Rigid Free Free Free Free 
Sn16 N21 GCS Standard Free Rigid Free Free Free Free 
Sn17 N50 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn18 N52 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn19 N55 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn20 N48 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn21 N24 GCS Standard Free Rigid Free Free Free Free 
Sn22 N76 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn23 N75 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 
Sn24 N68 GCS Standard Free Rigid Free Free Free Free 
Sn25 N60 GCS Standard Free Rigid Free Free Free Free 
Sn26 N92 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn27 N96 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn28 N94 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn29 N90 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 

 

  

z
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4 Lent. Modelio apkrovų tipai 
Name Description Action type Load group Direction Duration Master load case 

   Spec Load type             
LC1 Self weight Permanent LG1 -Z       
      Self weight             
LC2 Konstrukcijos svoris Permanent LG1          
      Standard             
LC3 Sniegas Variable LG2       None 

   Snow Static             
LC4 Naudojimo Variable LG3    Short None 

   Standard Static             
LC5 Vejas -Y Variable LG4       None 

   Static wind Static             

 

Savojo svorio apkrovos: 

 

Sniego apkrovos: 
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Naudojimo apkrovos: 

 

Vėjo apkrova: 

 

 

5 Lent. Apkrovų deriniai 
Name Description Type Load cases Coeff. 

[-] 

ULS-Set B (auto)   EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
SLS-Char (auto)   EN-SLS Characteristic LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
ULS-Set B (auto)1   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
ULS-Set B (auto)2   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
ULS-Set B (auto)3   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)4   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
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Name Description Type Load cases Coeff. 
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         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)5   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,300 
ULS-Set B (auto)6   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)7   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)8   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)9   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)10   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)11   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)12   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,300 
ULS-Set B (auto)13   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)14   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)15   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)16   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,300 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)17   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
ULS-Set B (auto)18   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
ULS-Set B (auto)19   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)20   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)21   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
ULS-Set B (auto)22   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
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ULS-Set B (auto)23   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
ULS-Set B (auto)24   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
ULS-Set B (auto)25   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)26   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)27   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
ULS-Set B (auto)28   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 1,300 
         LC5 - Vejas -Y 0,780 
ULS-Set B (auto)29   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)30   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)31   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)32   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)33   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)34   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)35   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
ULS-Set B (auto)36   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)37   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
ULS-Set B (auto)38   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,910 
         LC4 - Naudojimo 0,910 
         LC5 - Vejas -Y 1,300 
SLS-Char (auto)1   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
SLS-Char (auto)2   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)3   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
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         LC4 - Naudojimo 0,700 
SLS-Char (auto)4   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
SLS-Char (auto)5   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)6   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)7   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
SLS-Char (auto)8   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)9   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
SLS-Char (auto)10   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
SLS-Char (auto)11   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)12   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)13   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
SLS-Char (auto)14   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 0,600 
SLS-Char (auto)15   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
SLS-Char (auto)16   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
SLS-Char (auto)17   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
SLS-Char (auto)18   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
SLS-Char (auto)19   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,700 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
         LC5 - Vejas -Y 1,000 
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Bendras karkaso vaizdas: 

 

Esama konstrukcija: 

 

Nauja konstrukcija: 
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1. Skaičiavimo rezultatai 

Kadangi papildomos apkrovos nedidelės, pagal skaičiavimo rezultatus, maksimalus 

išnaudojimas pagal saugos ribinį būvį siekia 43%. Pagal tinkamumo ribinį būvį, išnaudojimas 

taip pat siekia 43% (dėl horizontalių poslinkių konstrukcijos viršuje). 

Plieninių elementų saugos ribinio būvio išnaudojimas: 

 

Plieninių elementų tinkamumo ribinio būvio išnaudojimas: 

 

Išnaudojimas pagal saugos (ULS) ribinį būvį: 
Name dx 

[m] 
Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B1 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,05 0,07 
B2 6,000+ ULS-Set B (auto)33/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,11 0,10 0,11 
B3 0,290+ ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,11 0,06 0,11 
B4 0,290+ ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,15 0,08 0,15 
B5 6,000+ ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,17 0,16 0,17 
B6 3,600+ ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,20 0,19 0,20 
B7 6,000+ ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,21 0,20 0,21 
B8 2,799+ ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,04 0,07 
B9 2,696+ ULS-Set B (auto)33/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,12 0,10 0,12 
B10 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B11 2,334+ ULS-Set B (auto)33/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,07 0,00 
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Name dx 
[m] 

Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B12 0,000 ULS-Set B (auto)/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B13 0,000 ULS-Set B (auto)/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,06 0,06 0,04 
B14 3,600 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,10 0,10 0,00 
B15 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B16 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B17 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B18 2,239 ULS-Set B (auto)22/5 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B19 2,239 ULS-Set B (auto)/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B20 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B21 2,512 ULS-Set B (auto)/5 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B22 2,512 ULS-Set B (auto)/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B25 0,000 ULS-Set B (auto)/6 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,08 0,08 0,05 
B26 0,000 ULS-Set B (auto)/6 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,09 0,09 0,06 
B27 5,700- ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,13 0,13 0,09 
B28 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B29 0,000 ULS-Set B (auto)/7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,06 0,03 0,06 
B30 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B31 5,136+ ULS-Set B (auto)/8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,07 0,04 
B32 6,630 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,04 0,03 0,04 
B33 0,000 ULS-Set B (auto)32/9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,07 0,06 
B34 3,600- ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,10 0,10 0,00 
B35 2,239 ULS-Set B (auto)/8 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B36 0,000 ULS-Set B (auto)/7 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B37 0,000 ULS-Set B (auto)/10 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B38 2,512 ULS-Set B (auto)/7 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B39 2,512 ULS-Set B (auto)/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B40 1,900 ULS-Set B (auto)/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,03 0,03 0,02 
B41 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,02 
B42 0,000 ULS-Set B (auto)/6 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,08 0,08 0,00 
B43 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,10 0,10 0,00 
B44 0,000 ULS-Set B (auto)/6 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,11 0,11 0,09 
B45 2,320 ULS-Set B (auto)/3 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B46 2,320 ULS-Set B (auto)/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,08 0,08 0,00 
B47 2,320 ULS-Set B (auto)/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,12 0,12 0,00 
B49 2,918 ULS-Set B (auto)32/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,06 0,06 0,00 
B50 2,918 ULS-Set B (auto)32/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,08 0,08 0,00 
B51 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,04 0,03 0,04 
B52 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,04 0,03 0,04 
B53 1,260- ULS-Set B (auto)/11 CS5 - UNP180 S 235 0,23 0,23 0,12 
B54 2,320 ULS-Set B (auto)/9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,10 0,10 0,00 
B55 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,15 0,13 0,15 
B56 1,160+ ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,09 0,09 0,00 
B58 4,065 ULS-Set B (auto)/7 CS5 - UNP180 S 235 0,28 0,26 0,28 
B59 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS5 - UNP180 S 235 0,26 0,26 0,00 
B60 1,160- ULS-Set B (auto)/5 CS5 - UNP180 S 235 0,24 0,24 0,00 
B61 0,576 ULS-Set B (auto)/7 CS5 - UNP180 S 235 0,30 0,18 0,30 
B62 0,576 ULS-Set B (auto)/5 CS5 - UNP180 S 235 0,29 0,18 0,29 
B63 3,250+ ULS-Set B (auto)/9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B64 2,274+ ULS-Set B (auto)/8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,07 0,00 
B65 0,000 ULS-Set B (auto)/8 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B66 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,02 
B67 0,885- ULS-Set B (auto)/8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,06 0,06 0,00 
B68 2,512 ULS-Set B (auto)/5 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B69 2,512 ULS-Set B (auto)/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B70 2,239 ULS-Set B (auto)/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,03 0,00 
B71 2,239 ULS-Set B (auto)/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B72 2,512 ULS-Set B (auto)/7 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B73 2,512 ULS-Set B (auto)/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B74 2,239 ULS-Set B (auto)/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B75 2,239 ULS-Set B (auto)/9 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B76 6,100+ ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,12 0,02 0,12 
B77 6,100+ ULS-Set B (auto)/7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,12 0,02 0,12 
B78 6,000+ ULS-Set B (auto)/7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,14 0,02 0,14 
B79 5,570+ ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,15 0,02 0,15 
B80 0,602- ULS-Set B (auto)/12 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,06 0,05 0,06 
B81 1,424+ ULS-Set B (auto)/8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,13 0,12 0,13 
B82 0,602- ULS-Set B (auto)/12 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,07 0,06 0,07 
B83 1,166- ULS-Set B (auto)/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,13 0,12 0,13 
B84 0,000 ULS-Set B (auto)31/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B85 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,02 
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Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B86 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B87 2,590 ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B88 0,000 ULS-Set B (auto)/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B89 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,00 0,01 
B90 2,590 ULS-Set B (auto)29/13 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B91 2,590 ULS-Set B (auto)/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B24 1,204 ULS-Set B (auto)/13 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B96 0,000 ULS-Set B (auto)/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B97 1,720 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B98 0,000 ULS-Set B (auto)/13 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B99 2,638 ULS-Set B (auto)/13 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B100 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B101 0,000 ULS-Set B (auto)/5 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B102 0,860+ ULS-Set B (auto)22/5 CS1 - IPE160 S 235 0,38 0,30 0,38 
B103 1,720 ULS-Set B (auto)/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B104 1,720 ULS-Set B (auto)/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B105 1,720 ULS-Set B (auto)/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B107 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B108 0,282 ULS-Set B (auto)33/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,03 0,03 0,00 
B109 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,03 0,03 0,00 
B110 0,000 ULS-Set B (auto)/7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,01 
B111 0,000 ULS-Set B (auto)/11 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B112 0,300 ULS-Set B (auto)/11 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,05 0,05 0,00 
B113 0,300 ULS-Set B (auto)/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,03 0,03 0,03 
B114 0,300 ULS-Set B (auto)/9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B106 2,320 ULS-Set B (auto)/5 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,18 0,18 0,18 
B115 2,320 ULS-Set B (auto)/5 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,12 0,12 0,00 
B116 2,320 ULS-Set B (auto)/11 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,12 0,11 0,12 
B117 0,000 ULS-Set B (auto)/2 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,04 0,03 0,04 
B118 0,000 ULS-Set B (auto)/1 CS3 - RHSCF120/40/4.0 S 235 0,07 0,07 0,00 

 
Apkrovų deriniai, pagal kuriuos tikrintos ULS sąlygos: 
Name Combination key 

ULS-Set B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.91*LC3 + 0.91*LC4 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.91*LC3 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/3  LC1 + LC2 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/4  LC1 + LC2 + 0.91*LC4 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.91*LC3 + 1.30*LC4 + 0.78*LC5 

ULS-Set B (auto)/6  LC1 + LC2 + 0.91*LC3 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.91*LC3 + 1.30*LC4 

ULS-Set B (auto)/8  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.30*LC4 + 0.78*LC5 

ULS-Set B (auto)32/9  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.91*LC4 + 1.30*LC5 

ULS-Set B (auto)/10  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.30*LC3 + 0.78*LC5 

ULS-Set B (auto)/11  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.30*LC4 

ULS-Set B (auto)/12  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.30*LC3 + 0.91*LC4 + 0.78*LC5 

ULS-Set B (auto)29/13  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.30*LC5 

 
Išnaudojimas pagal tinkamumo (SLS) ribinį būvį: 

Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B1 3,193 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,8 
0,0 

-0,8 
0,0 

30,0 
21,0 

16,7 
11,7 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B2 7,100 SLS-Char 
(auto)/2 

-1,4 
0,0 

-1,4 
0,0 

11,0 
5,5 

6,1 
3,1 

0,13 
0,00 

0,23 
0,00 

- 
- 

0,23 

B3 4,316 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,6 
0,0 

-0,6 
0,0 

21,0 
21,0 

11,7 
11,7 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B4 7,620 SLS-Char 
(auto)/2 

-0,9 
0,0 

-0,9 
0,0 

16,2 
8,1 

9,0 
4,5 

0,06 
0,00 

0,10 
0,00 

- 
- 

0,10 

B5 8,300 SLS-Char 
(auto)/2 

-5,5 
0,0 

-5,5 
0,0 

23,0 
11,5 

12,8 
6,4 

0,24 
0,00 

0,43 
0,00 

- 
- 

0,43 

B6 7,595 SLS-Char 
(auto)19/2 

-7,0 
0,0 

-7,0 
0,0 

39,9 
20,0 

22,2 
11,1 

0,18 
0,00 

0,32 
0,00 

- 
- 

0,32 

B7 6,690 SLS-Char 
(auto)/3 

0,5 
0,0 

0,5 
0,0 

11,5 
11,5 

6,4 
6,4 

0,04 
0,00 

0,08 
0,00 

- 
- 

0,08 
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Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B8 2,585 SLS-Char 
(auto)/2 

-2,0 
0,0 

-2,0 
0,0 

36,8 
5,3 

20,4 
3,0 

0,05 
0,00 

0,10 
0,00 

- 
- 

0,10 

B9 2,970 SLS-Char 
(auto)/3 

4,1 
0,0 

4,1 
0,0 

37,2 
19,2 

20,7 
10,7 

0,11 
0,00 

0,20 
0,00 

- 
- 

0,20 

B10 0,000 SLS-Char 
(auto)/3 

0,2 
0,0 

0,2 
0,0 

17,0 
8,5 

9,4 
4,7 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B11 2,650 SLS-Char 
(auto)/2 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

12,9 
13,2 

7,2 
7,4 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B12 0,934 SLS-Char 
(auto)/2 

0,2 
0,0 

0,2 
0,0 

11,7 
32,1 

6,5 
17,9 

0,02 
0,00 

0,03 
0,00 

- 
- 

0,03 

B13 0,708 SLS-Char 
(auto)/2 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

8,9 
8,9 

4,9 
4,9 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B14 2,769 SLS-Char 
(auto)/2 

0,4 
0,0 

0,4 
0,0 

18,0 
18,0 

10,0 
10,0 

0,02 
0,00 

0,04 
0,00 

- 
- 

0,04 

B15 0,340 SLS-Char 
(auto)/4 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

31,8 
8,5 

17,6 
4,7 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B16 1,050 SLS-Char 
(auto)19/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

31,8 
5,3 

17,6 
2,9 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B17 1,938 SLS-Char 
(auto)14/4 

0,0 
-0,1 

0,0 
0,0 

31,8 
18,0 

17,6 
10,0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B18 1,343 SLS-Char 
(auto)/5 

0,3 
0,0 

0,3 
0,0 

44,8 
11,2 

24,9 
6,2 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B19 0,224 SLS-Char 
(auto)18/5 

-0,2 
0,0 

-0,2 
0,0 

44,8 
22,4 

24,9 
12,4 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B20 1,890- SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
-0,2 

0,0 
0,0 

18,9 
18,9 

10,5 
10,5 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,01 

B21 1,005 SLS-Char 
(auto)/6 

-0,2 
0,0 

-0,2 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B22 2,512 SLS-Char 
(auto)/5 

0,2 
0,0 

0,2 
0,0 

25,1 
12,6 

14,0 
7,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B25 0,537 SLS-Char 
(auto)19/2 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

8,9 
8,9 

5,0 
5,0 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B26 0,716 SLS-Char 
(auto)/2 

0,2 
0,0 

0,1 
0,0 

8,9 
8,9 

5,0 
5,0 

0,02 
0,00 

0,03 
0,00 

- 
- 

0,03 

B27 4,860 SLS-Char 
(auto)/3 

0,3 
0,0 

0,3 
0,0 

10,5 
12,0 

5,8 
6,7 

0,03 
0,00 

0,06 
0,00 

- 
- 

0,06 

B28 6,000 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

3,0 
28,5 

1,7 
15,9 

0,02 
0,00 

0,04 
0,00 

- 
- 

0,04 

B29 4,560 SLS-Char 
(auto)13/7 

-0,2 
0,0 

-0,1 
0,0 

12,0 
12,0 

6,7 
6,7 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B30 3,600 SLS-Char 
(auto)/2 

1,0 
0,0 

1,0 
0,0 

36,0 
18,0 

20,0 
10,0 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B31 3,536 SLS-Char 
(auto)/2 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

11,4 
18,9 

6,3 
10,5 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B32 3,307 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

12,9 
18,9 

7,2 
10,5 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B33 0,531 SLS-Char 
(auto)/2 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

8,8 
8,8 

4,9 
4,9 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B34 4,125- SLS-Char 
(auto)/2 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

5,2 
5,2 

2,9 
2,9 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B35 1,343 SLS-Char 
(auto)/4 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

22,4 
11,2 

12,4 
6,2 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B36 0,448 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,3 
0,0 

-0,3 
0,0 

44,8 
11,2 

24,9 
6,2 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B37 1,890- SLS-Char 
(auto)/8 

0,0 
-0,2 

- 
- 

18,9 
18,9 

10,5 
10,5 

0,00 
0,01 

- 
- 

- 
- 

0,01 

B38 2,512 SLS-Char 
(auto)/2 

0,4 
0,0 

0,3 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B39 2,512 SLS-Char 
(auto)/7 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B40 1,140 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

9,5 
9,5 

5,3 
5,3 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B41 0,420 SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

5,3 
5,3 

2,9 
2,9 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B42 0,525- SLS-Char 
(auto)/3 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

5,3 
5,3 

2,9 
2,9 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B43 0,680 SLS-Char 0,2 0,2 8,5 4,7 0,02 0,04 - 0,04 
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Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

(auto)19/2 0,0 0,0 8,5 4,7 0,00 0,00 - 

B44 0,464 SLS-Char 
(auto)/3 

-0,3 
0,0 

-0,3 
0,0 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,02 
0,00 

0,04 
0,00 

- 
- 

0,04 

B45 1,624 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
-0,2 

0,0 
-0,2 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,02 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,03 

B46 1,624 SLS-Char 
(auto)/5 

0,0 
0,4 

0,0 
0,4 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,03 

0,00 
0,06 

- 
- 

0,06 

B47 1,856 SLS-Char 
(auto)/5 

-0,1 
0,3 

-0,1 
0,3 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,01 
0,02 

0,01 
0,04 

- 
- 

0,04 

B49 2,043 SLS-Char 
(auto)/5 

-0,2 
0,4 

-0,2 
0,4 

14,6 
14,6 

8,1 
8,1 

0,01 
0,03 

0,02 
0,05 

- 
- 

0,05 

B50 2,334 SLS-Char 
(auto)/5 

0,1 
0,2 

0,1 
0,3 

14,6 
14,6 

8,1 
8,1 

0,00 
0,02 

0,01 
0,03 

- 
- 

0,03 

B51 0,885- SLS-Char 
(auto)/6 

0,0 
-0,1 

0,0 
-0,1 

8,8 
8,8 

4,9 
4,9 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B52 0,885+ SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
-0,1 

0,0 
-0,1 

8,9 
8,9 

4,9 
4,9 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B53 1,160- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
0,5 

0,0 
0,4 

0,5 
11,6 

0,3 
6,4 

0,00 
0,05 

0,00 
0,07 

- 
- 

0,07 

B54 1,160- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
-0,2 

0,0 
-0,2 

5,8 
11,6 

3,2 
6,4 

0,00 
0,02 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,03 

B55 0,630 SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
-0,2 

0,0 
-0,2 

5,2 
5,2 

2,9 
2,9 

0,00 
0,03 

0,01 
0,06 

- 
- 

0,06 

B56 1,160- SLS-Char 
(auto)14/4 

0,0 
-0,5 

0,0 
-0,4 

5,8 
11,6 

3,2 
6,4 

0,00 
0,04 

0,00 
0,07 

- 
- 

0,07 

B58 1,626 SLS-Char 
(auto)/7 

-0,1 
1,6 

-0,1 
1,3 

20,3 
40,7 

11,3 
22,6 

0,00 
0,04 

0,00 
0,06 

- 
- 

0,06 

B59 1,626 SLS-Char 
(auto)/4 

0,1 
-1,4 

0,1 
-1,1 

20,3 
40,7 

11,3 
22,6 

0,00 
0,03 

0,00 
0,05 

- 
- 

0,05 

B60 1,060- SLS-Char 
(auto)/6 

0,0 
-0,7 

0,0 
-0,6 

4,8 
11,6 

2,7 
6,4 

0,00 
0,06 

0,00 
0,09 

- 
- 

0,09 

B61 2,015+ SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
3,0 

0,0 
2,5 

20,1 
20,1 

11,2 
11,2 

0,00 
0,15 

0,00 
0,22 

- 
- 

0,22 

B62 2,015+ SLS-Char 
(auto)/9 

0,1 
-3,1 

0,0 
-2,5 

20,1 
20,1 

11,2 
11,2 

0,00 
0,15 

0,00 
0,23 

- 
- 

0,23 

B63 0,449 SLS-Char 
(auto)/5 

-0,1 
-0,1 

-0,1 
0,0 

12,9 
32,1 

7,2 
17,9 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B64 0,682 SLS-Char 
(auto)/2 

0,2 
0,0 

0,1 
0,0 

12,9 
18,9 

7,2 
10,5 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B65 3,323 SLS-Char 
(auto)/3 

0,4 
0,0 

0,5 
0,0 

36,0 
18,0 

20,0 
10,0 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B66 0,525- SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

5,3 
5,3 

2,9 
2,9 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B67 0,885- SLS-Char 
(auto)/6 

0,0 
-0,3 

0,0 
-0,2 

8,9 
8,9 

4,9 
4,9 

0,00 
0,03 

0,00 
0,05 

- 
- 

0,05 

B68 2,512 SLS-Char 
(auto)/1 

0,3 
0,0 

0,3 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B69 0,502 SLS-Char 
(auto)/5 

0,2 
0,0 

0,2 
0,0 

25,1 
12,6 

14,0 
7,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B70 2,239 SLS-Char 
(auto)/1 

0,3 
0,0 

0,3 
0,0 

44,8 
11,2 

24,9 
6,2 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B71 0,672 SLS-Char 
(auto)/6 

-0,2 
0,0 

-0,2 
0,0 

44,8 
11,2 

24,9 
6,2 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B72 1,256+ SLS-Char 
(auto)/2 

0,4 
0,0 

0,4 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B73 0,251 SLS-Char 
(auto)/7 

-0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

50,2 
12,6 

27,9 
7,0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B74 1,119+ SLS-Char 
(auto)/1 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

22,4 
11,2 

12,4 
6,2 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B75 0,000 SLS-Char 
(auto)/1 

-0,2 
0,0 

-0,2 
0,0 

44,8 
11,2 

24,9 
6,2 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B76 6,472 SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,1 
3,6 

1,7 
2,0 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B77 6,410- SLS-Char 
(auto)12/6 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,1 
3,6 

1,7 
2,0 

0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

- 
- 

0,02 

B78 6,348 SLS-Char 
(auto)/7 

0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

5,7 
3,6 

3,2 
2,0 

0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

- 
- 

0,02 
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Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B79 6,360- SLS-Char 
(auto)/7 

0,1 
-0,1 

0,1 
0,0 

6,6 
5,7 

3,7 
3,2 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

- 
- 

0,01 

B80 0,803 SLS-Char 
(auto)8/10 

0,0 
-0,2 

0,0 
-0,1 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,02 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,03 

B81 1,424- SLS-Char 
(auto)12/6 

0,0 
-0,6 

0,0 
-0,6 

7,1 
13,0 

4,0 
7,2 

0,00 
0,05 

0,00 
0,09 

- 
- 

0,09 

B82 0,803 SLS-Char 
(auto)8/10 

0,0 
-0,2 

0,0 
-0,2 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,03 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,03 

B83 1,166- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
-0,6 

0,0 
-0,6 

5,8 
13,0 

3,2 
7,2 

0,00 
0,05 

0,00 
0,09 

- 
- 

0,09 

B84 0,777 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B85 0,777 SLS-Char 
(auto)/3 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B86 1,295+ SLS-Char 
(auto)/6 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B87 1,295- SLS-Char 
(auto)/3 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B88 0,777 SLS-Char 
(auto)/5 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B89 1,295+ SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B90 1,813 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B91 1,295- SLS-Char 
(auto)/8 

0,0 
0,0 

- 
- 

13,0 
13,0 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

- 
- 

- 
- 

0,00 

B24 1,032 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B96 0,860- SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,1 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B97 0,860- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B98 0,607 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

10,1 
10,1 

5,6 
5,6 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B99 1,847 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,2 
13,2 

7,3 
7,3 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B100 1,055 SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,1 

13,2 
13,2 

7,3 
7,3 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B101 1,518 SLS-Char 
(auto)/10 

0,1 
-0,1 

0,0 
-0,1 

21,7 
10,8 

12,0 
6,0 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B102 0,860- SLS-Char 
(auto)/4 

0,4 
-0,9 

0,4 
-0,9 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,05 
0,11 

0,08 
0,18 

- 
- 

0,18 

B103 1,376 SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B104 0,860- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B105 1,032 SLS-Char 
(auto)/6 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B107 0,000 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
-0,1 

3,2 
3,2 

1,8 
1,8 

0,00 
0,01 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,03 

B108 0,282 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

2,8 
2,8 

1,6 
1,6 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B109 0,000 SLS-Char 
(auto)/4 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

2,8 
2,8 

1,6 
1,6 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B110 0,318 SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,2 
3,2 

1,8 
1,8 

0,01 
0,00 

0,02 
0,00 

- 
- 

0,02 

B111 0,300 SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,0 
3,0 

1,7 
1,7 

0,00 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B112 0,300 SLS-Char 
(auto)/4 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,0 
3,0 

1,7 
1,7 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B113 0,000 SLS-Char 
(auto)/9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,0 
3,0 

1,7 
1,7 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00 

- 
- 

0,01 

B114 0,000 SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

3,0 
3,0 

1,7 
1,7 

0,00 
0,01 

0,00 
0,02 

- 
- 

0,02 

B106 1,160- SLS-Char 
(auto)14/4 

0,0 
-1,1 

0,0 
-1,0 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,10 

0,00 
0,15 

- 
- 

0,15 

B115 1,160- SLS-Char 0,0 0,0 11,6 6,4 0,00 0,00 - 0,11 
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Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

(auto)/4 -0,8 -0,7 11,6 6,4 0,07 0,11 - 

B116 1,160- SLS-Char 
(auto)/7 

0,0 
-0,6 

0,0 
-0,5 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,05 

0,00 
0,08 

- 
- 

0,08 

B117 0,928 SLS-Char 
(auto)19/2 

0,0 
0,1 

0,0 
0,1 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,01 

0,00 
0,02 

- 
- 

0,02 

B118 0,696 SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
0,2 

0,0 
0,2 

11,6 
11,6 

6,4 
6,4 

0,00 
0,02 

0,00 
0,04 

- 
- 

0,04 

 
Apkrovų deriniai, pagal kuriuos tikrintos SLS sąlygos: 

Name Combination key 

SLS-Char (auto)/1  LC1 + LC2 + LC5 

SLS-Char (auto)/2  LC1 + LC2 + 0.70*LC3 + 0.70*LC4 + LC5 

SLS-Char (auto)/3  LC1 + LC2 + 0.70*LC3 + LC5 

SLS-Char (auto)/4  LC1 + LC2 + 0.70*LC3 + LC4 + 0.60*LC5 

SLS-Char (auto)/5  LC1 + LC2 + 0.70*LC4 + LC5 

SLS-Char (auto)/6  LC1 + LC2 + LC4 + 0.60*LC5 

SLS-Char (auto)13/7  LC1 + LC2 + 0.70*LC3 + LC4 

SLS-Char (auto)/8  LC1 + LC2 

SLS-Char (auto)/9  LC1 + LC2 + LC4 

SLS-Char (auto)8/10  LC1 + LC2 + LC3 + 0.70*LC4 + 0.60*LC5 

 

10.2 ATSKIROS LIFTO ŠACHTOS KARKASAS 

Kaip ir 10.1 skyriaus skaičiavimų atveju, skaičiuojamasis modelis sukurtas SCIA programa.  
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2. Modelio parametrai 

1 Lent. Strypinių elementų parametrai 
Name Cross-section Material Length 

[m] 
Beg. node End node Type 

B1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N1 N2 column (100) 
B2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N3 N4 column (100) 
B5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N9 N10 column (100) 
B6 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 6,720 N11 N12 column (100) 
B7 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N2 N4 beam (80) 
B8 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N4 N12 beam (80) 
B9 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N10 N12 beam (80) 
B10 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N10 N2 beam (80) 
B11 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N13 N14 beam (80) 
B12 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N15 N16 beam (80) 
B13 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N17 N18 beam (80) 
B14 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N19 N20 beam (80) 
B15 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N21 N22 beam (80) 
B16 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N23 N24 beam (80) 
B17 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N25 N26 beam (80) 
B18 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 2,590 N27 N28 beam (80) 
B19 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,688 N3 N27 beam (80) 
B20 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 3,044 N27 N26 beam (80) 
B21 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,876 N26 N23 beam (80) 
B22 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 3,272 N23 N22 beam (80) 
B23 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,834 N12 N22 beam (80) 
B24 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N29 N30 beam (80) 
B25 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N31 N32 beam (80) 
B26 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N33 N34 beam (80) 
B27 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,022 N35 N30 beam (80) 
B28 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,638 N30 N31 beam (80) 
B29 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,638 N31 N34 beam (80) 
B30 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 2,168 N34 N12 beam (80) 
B31 CS1 - IPE160 S 235 1,720 N36 N37 beam (80) 
B32 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N38 N39 beam (80) 
B33 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N40 N41 beam (80) 
B34 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 1,720 N42 N43 beam (80) 
B35 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,450 N44 N38 beam (80) 
B36 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,450 N45 N42 beam (80) 
B37 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,450 N46 N47 beam (80) 
B38 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,450 N48 N49 beam (80) 

 

2 lent. Modelio strypinių elementų profilių ir skerspjūvių parametrai 
CS1 

Type IPE160    
Formcode 1 - I section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a b 
A [m2] 2,0100e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 1,2605e-03 8,1173e-04 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 6,2248e-01 6,2248e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 41 80 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 8,6900e-06 6,8300e-07 

iy [mm], iz [mm] 66 18 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 1,0900e-04 1,6700e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 1,2400e-04 2,6100e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 29128,03 29128,03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6135,23 6135,23 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 3,6000e-08 3,9600e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Picture 

 

   

CS2 

Type SHS150/150/6.0    
Formcode 2 - Rectangular hollow section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a a 
A [m2] 3,4200e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 1,7083e-03 1,7083e-03 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 5,8500e-01 1,1261e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 75 75 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 1,1740e-05 1,1740e-05 

iy [mm], iz [mm] 59 59 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 1,5600e-04 1,5600e-04 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 1,8400e-04 1,8400e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 43168,00 43168,00 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 43168,00 43168,00 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 1,8280e-05 3,7969e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Picture 

 

   

CS4 

Type SHS80/80/4.0    
Formcode 2 - Rectangular hollow section    
Shape type Thin-walled    
Item material S 235    
Fabrication rolled    
Colour 

 
   

Flexural buckling y-y, Flexural buckling z-z a a 
A [m2] 1,2000e-03    
Ay [m

2], Az [m
2] 5,9926e-04 5,9926e-04 

AL [m
2/m], AD [m

2/m] 3,1000e-01 5,9075e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 40 40 
α [deg] 0,00    
Iy [m

4], Iz [m
4] 1,1400e-06 1,1400e-06 

iy [mm], iz [mm] 31 31 
Wel.y [m

3], Wel.z [m
3] 2,8600e-05 2,8600e-05 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 3,4000e-05 3,4000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 7981,21 7981,21 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 7981,21 7981,21 

z

 y

z

 y
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dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m

4], Iw [m6] 1,8000e-06 1,0923e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Picture 

 

   

 

3 Lent. Modelio atramos 
Name Node System Type X Y Z Rx Ry Rz 

Sn1 N3 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn2 N11 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn3 N9 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn4 N1 GCS Standard Rigid Rigid Rigid Free Free Free 
Sn5 N48 GCS Standard Rigid Rigid Free Free Free Free 
Sn6 N44 GCS Standard Rigid Rigid Free Free Free Free 
Sn7 N45 GCS Standard Rigid Rigid Free Free Free Free 
Sn8 N46 GCS Standard Rigid Rigid Free Free Free Free 

 

4 Lent. Modelio apkrovų tipai 
Name Description Action type Load group Direction Duration Master load case 

   Spec Load type             
LC1 Self weight Permanent LG1 -Z       
      Self weight             
LC2 Konstrukcijos svoris Permanent LG1          
      Standard             
LC3 Sniegas Variable LG2       None 

   Snow Static             
LC4 Naudojimo Variable LG3    Short None 

   Standard Static             

5 Lent. Apkrovos modelyje 
Name Member System Value - F 

[kN] 
Pos x Coor Rep (n) Predefined load 

   Load case Dir Type    Orig Regularly Acting area 
[m2] 

Fb1 B31 GCS -20,00 0.500 Rela 1    
   LC4 - Naudojimo Z Force    From start       
Fb4 B8 GCS -2,50 0.250 Rela 2    
   LC2 - Konstrukcijos svoris Z Force    From start       
Fb5 B10 GCS -2,50 0.250 Rela 2    
   LC2 - Konstrukcijos svoris Z Force    From start       
Fb6 B8 GCS -3,20 0.250 Rela 2    
   LC3 - Sniegas Z Snow    From start    2,000 
Fb7 B10 GCS -3,20 0.250 Rela 2    
   LC3 - Sniegas Z Snow    From start    2,000 
Fb8 B31 GCS 2,00 0.500 Rela 1    
   LC4 - Naudojimo Y Force    From start       

 

z

 y
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Konstrukcijos svorio apkrovos Konstrukcijos sniego apkrovos 

 

Naudojimo apkrovos (liftas) 

6 Lent. Apkrovų deriniai 
Name Description Type Load cases Coeff. 

[-] 

ULS-Set B (auto)   EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
SLS-Char (auto)   EN-SLS Characteristic LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
ULS-Set B (auto)1   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
ULS-Set B (auto)2   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
ULS-Set B (auto)3   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 1,050 
ULS-Set B (auto)4   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,500 
ULS-Set B (auto)5   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 1,500 
         LC4 - Naudojimo 1,050 
ULS-Set B (auto)6   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,050 
ULS-Set B (auto)7   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
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Name Description Type Load cases Coeff. 
[-] 

         LC3 - Sniegas 1,500 
ULS-Set B (auto)8   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,500 
         LC4 - Naudojimo 1,050 
ULS-Set B (auto)9   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,750 
ULS-Set B (auto)10   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC4 - Naudojimo 1,500 
ULS-Set B (auto)11   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,350 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,350 
         LC3 - Sniegas 0,750 
         LC4 - Naudojimo 1,500 
ULS-Set B (auto)12   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,750 
ULS-Set B (auto)13   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,500 
ULS-Set B (auto)14   Linear - ultimate LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,750 
         LC4 - Naudojimo 1,500 
SLS-Char (auto)1   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
SLS-Char (auto)2   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
SLS-Char (auto)3   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
SLS-Char (auto)4   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 1,000 
         LC4 - Naudojimo 0,700 
SLS-Char (auto)5   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,500 
SLS-Char (auto)6   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC4 - Naudojimo 1,000 
SLS-Char (auto)7   Linear - serviceability LC1 - Self weight 1,000 
         LC2 - Konstrukcijos svoris 1,000 
         LC3 - Sniegas 0,500 
         LC4 - Naudojimo 1,000 

 
3. Skaičiavimo rezultatai 

Plieninių elementų saugos ribinio būvio išnaudojimas: 
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Plieninių elementų tinkamumo ribinio būvio išnaudojimas: 

 
Išnaudojimas pagal saugos (ULS) ribinį būvį: 

Name dx 
[m] 

Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B1 6,100+ ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,17 0,04 0,17 
B2 6,100+ ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,17 0,05 0,17 
B5 6,100+ ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,19 0,04 0,19 
B6 6,720 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,15 0,15 0,14 
B7 0,688 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B8 1,425+ ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,20 0,19 0,20 
B9 0,688 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B10 1,165- ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,20 0,18 0,20 
B11 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B12 1,381 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,00 0,01 
B13 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B14 2,590 ULS-Set B (auto)4/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B15 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B16 1,381 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,00 0,01 
B17 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B18 2,590 ULS-Set B (auto)4/2 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B19 0,000 ULS-Set B (auto)4/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B20 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B21 0,000 ULS-Set B (auto)4/2 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B22 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,02 0,01 0,02 
B23 2,834 ULS-Set B (auto)11/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,04 0,04 0,00 
B24 0,000 ULS-Set B (auto)5/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
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Name dx 
[m] 

Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B25 0,860+ ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B26 1,720 ULS-Set B (auto)5/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B27 0,000 ULS-Set B (auto)5/3 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B28 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B29 0,000 ULS-Set B (auto)5/3 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,01 0,01 0,01 
B30 0,000 ULS-Set B (auto)11/1 CS4 - SHS80/80/4.0 S 235 0,03 0,01 0,03 
B31 0,860- ULS-Set B (auto)10/4 CS1 - IPE160 S 235 0,43 0,34 0,43 
B32 1,720 ULS-Set B (auto)10/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B33 0,000 ULS-Set B (auto)10/4 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B34 0,000 ULS-Set B (auto)5/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,01 0,01 0,00 
B35 0,450 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 
B36 0,450 ULS-Set B (auto)5/3 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,02 0,02 0,00 
B37 0,450 ULS-Set B (auto)11/1 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,03 0,03 0,03 
B38 0,450 ULS-Set B (auto)14/5 CS2 - SHS150/150/6.0 S 235 0,00 0,00 0,00 

 
Išnaudojimas pagal tinkamumo (SLS) ribinį būvį: 

Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check uy,max 

[-] 
Check uz,max 

[-] 

Check uy,var 

[-] 
Check uz,var 

[-] 

Camber dx uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B1 6,286 SLS-Char (auto)/1 -0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

5,7 
3,1 

3,2 
1,7 

0,02 
0,00 

0,03 
0,00 

- 
- 

0,03 

B2 6,286 SLS-Char (auto)/1 -0,1 
0,0 

-0,1 
0,0 

5,7 
3,1 

3,2 
1,7 

0,02 
0,00 

0,03 
0,00 

- 
- 

0,03 

B5 6,286 SLS-Char (auto)/1 0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

5,7 
3,1 

3,2 
1,7 

0,02 
0,00 

0,03 
0,00 

- 
- 

0,03 

B6 6,260 SLS-Char (auto)/1 0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

5,7 
6,6 

3,2 
3,7 

0,02 
0,00 

0,03 
0,01 

- 
- 

0,03 

B7 0,860- SLS-Char (auto)/2 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B8 1,425- SLS-Char (auto)/1 0,0 
-1,1 

0,0 
-0,8 

7,1 
12,9 

4,0 
7,2 

0,00 
0,08 

0,00 
0,12 

- 
- 

0,12 

B9 0,860- SLS-Char (auto)/2 0,0 
-0,1 

0,0 
-0,1 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B10 1,165- SLS-Char (auto)/1 0,0 
-1,1 

0,0 
-0,8 

5,8 
12,9 

3,2 
7,2 

0,00 
0,08 

0,00 
0,12 

- 
- 

0,12 

B11 1,209 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,1 

0,0 
0,1 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B12 1,381 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B13 1,295- SLS-Char (auto)/3 0,0 
0,0 

- 
- 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

- 
- 

- 
- 

0,00 

B14 1,295- SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B15 1,209 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,1 

0,0 
0,1 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,01 

0,00 
0,01 

- 
- 

0,01 

B16 1,295- SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B17 1,381 SLS-Char (auto)/3 0,0 
0,0 

- 
- 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

- 
- 

- 
- 

0,00 

B18 1,295- SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

12,9 
12,9 

7,2 
7,2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B19 1,344- SLS-Char (auto)/1 0,0 
-0,1 

0,0 
0,0 

26,9 
13,4 

14,9 
7,5 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B20 1,522- SLS-Char (auto)/2 0,0 
-0,1 

0,0 
0,0 

15,2 
15,2 

8,5 
8,5 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,01 

B21 1,523 SLS-Char (auto)/1 0,0 
-0,1 

0,0 
0,0 

14,4 
14,4 

8,0 
8,0 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,01 

B22 1,636- SLS-Char (auto)/3 0,0 
-0,1 

- 
- 

16,4 
16,4 

9,1 
9,1 

0,00 
0,01 

- 
- 

- 
- 

0,01 

B23 0,833 SLS-Char (auto)/1 0,0 
-0,3 

0,0 
-0,2 

28,3 
14,2 

15,7 
7,9 

0,00 
0,02 

0,00 
0,02 

- 
- 

0,02 

B24 0,860- SLS-Char (auto)/3 0,0 
0,0 

- 
- 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

- 
- 

- 
- 

0,00 

B25 0,860- SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B26 1,032 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B27 1,011- SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

10,1 
10,1 

5,6 
5,6 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 
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Name dx 
[m] 

Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check uy,max 

[-] 
Check uz,max 

[-] 

Check uy,var 

[-] 
Check uz,var 

[-] 

Camber dx uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B28 1,484 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,2 
13,2 

7,3 
7,3 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B29 1,319- SLS-Char (auto)/3 0,0 
0,0 

- 
- 

13,2 
13,2 

7,3 
7,3 

0,00 
0,00 

- 
- 

- 
- 

0,00 

B30 1,501 SLS-Char (auto)/1 0,1 
-0,1 

0,1 
0,0 

21,7 
10,8 

12,0 
6,0 

0,01 
0,00 

0,01 
0,01 

- 
- 

0,01 

B31 0,860- SLS-Char (auto)/2 0,4 
-0,9 

0,4 
-0,9 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,05 
0,10 

0,08 
0,18 

- 
- 

0,18 

B32 1,720 SLS-Char (auto)/2 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

21,7 
8,6 

12,1 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B33 0,860+ SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

8,6 
8,6 

4,8 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B34 1,204 SLS-Char (auto)/4 -0,1 
0,0 

0,0 
0,0 

21,7 
8,6 

12,1 
4,8 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B35 0,450 SLS-Char (auto)/2 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

21,7 
4,5 

12,1 
2,5 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B36 0,450 SLS-Char (auto)/5 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

21,7 
4,5 

12,1 
2,5 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

B37 0,450 SLS-Char (auto)/1 0,1 
0,0 

0,1 
0,0 

4,5 
4,5 

2,5 
2,5 

0,03 
0,00 

0,05 
0,00 

- 
- 

0,05 

B38 0,000 SLS-Char (auto)/1 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

4,5 
4,5 

2,5 
2,5 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- 
- 

0,00 

 
10.3 MEDINĖS STOGO SANTVAROS 

Atliekant kapitalinio remonto darbus, keičiama dalis stogo konstrukcijos. Stogo konstrukcija 

keičiama pertvarkant apatinę santvarų juostą.  Santvarų skaičiuojamasis ilgis – 14,5 m., medienos 

klasė – C24. Juostai parenkamas to paties storio esamam profiliui sijos skerspjūvis: 45х250 mm. 

Modifikacijos koeficientas kmod – 0,9. Eksploatacijos sąlygų klasė – 1.  

1. Apkrovų surinkimas 

Pagal veikiančias apkrovas (savasis svoris visų pasluoksnių iki apatinės juostos – 0,5 kPa, sniego 

apkrova – 1,6 kPa), atliekami susidarančių įrąžų skaičiavimai mediniame elemente. Skaičiavimuose 

priimti poveikių atsargos koeficientai 1,35 savajam svoriui ir 1,3 sniego apkrovai. 
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2. Skaičiuojamasis modelis 

 

 

3. Skaičiavimo rezultatai 

 

Beam Cross-section Material dx 
[m] 

Load case Unity check 
[-] 

Section check 
[-] 

Stability check 
[-] 

E/W/N 

B1 CS2 - RECT C24 (EN 338) 3,067 All ULS/1 0,57 0,57 0,33 - 
B2 CS2 - RECT C24 (EN 338) 0,435 All ULS/1 0,64 0,64 0,33 - 
B3 CS2 - RECT C24 (EN 338) 7,003 All ULS/1 4,35 0,64 4,35 W2 
B4 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,472 All ULS/1 0,32 0,32 0,28 - 
B5 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,705 All ULS/1 0,79 0,48 0,79 - 
B6 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,55 0,55 0,23 - 
B7 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 2,52 0,25 2,52 - 
B8 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,48 0,10 0,48 - 
B9 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,20 0,20 0,03 - 
B10 CS1 - RECT C24 (EN 338) 2,808 All ULS/1 0,20 0,20 0,03 - 
B11 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,976 All ULS/1 0,48 0,10 0,48 - 
B12 CS1 - RECT C24 (EN 338) 2,723 All ULS/1 2,52 0,25 2,52 - 
B13 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,147 All ULS/1 0,55 0,55 0,23 - 
B14 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,79 0,48 0,79 - 
B15 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,472 All ULS/1 0,32 0,32 0,28 - 
B16 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,605 All ULS/1 0,26 0,05 0,26 - 
B17 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,605 All ULS/1 0,26 0,05 0,26 - 
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Beam Cross-section Material dx 
[m] 

Load case Unity check 
[-] 

Section check 
[-] 

Stability check 
[-] 

E/W/N 

B18 CS2 - RECT C24 (EN 338) 7,943 All ULS/1 1,69 0,18 1,69 W2 
B19 CS2 - RECT C24 (EN 338) 0,435 All ULS/1 0,68 0,68 0,36 - 
B20 CS2 - RECT C24 (EN 338) 7,003 All ULS/1 2,20 0,66 2,20 - 
B21 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,472 All ULS/1 0,28 0,28 0,23 - 
B22 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,705 All ULS/1 0,62 0,38 0,62 - 
B23 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,36 0,36 0,19 - 
B24 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,80 0,12 0,80 - 
B25 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,52 0,17 0,52 - 
B26 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,25 0,25 0,04 - 
B27 CS1 - RECT C24 (EN 338) 2,460 All ULS/1 0,96 0,17 0,96 - 
B28 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,592 All ULS/1 0,58 0,17 0,58 - 
B29 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,73 0,15 0,73 - 
B30 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,147 All ULS/1 0,16 0,16 0,16 - 
B31 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,48 0,31 0,48 - 
B32 CS1 - RECT C24 (EN 338) 0,472 All ULS/1 0,24 0,24 0,18 - 
B33 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,355 All ULS/1 0,23 0,14 0,23 - 
B34 CS1 - RECT C24 (EN 338) 1,606 All ULS/1 0,29 0,09 0,29 - 
B35 CS3 - RECT C24 (EN 338) 0,250 All ULS/1 0,96 0,96 0,24 N2 
B36 CS4 - 2 Rect C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,16 0,16 0,11 - 
B37 CS4 - 2 Rect C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,71 0,71 0,13 - 
B38 CS2 - RECT C24 (EN 338) 0,000 All ULS/1 0,50 0,50 0,42 - 

Įlinkiai nuo maksimalaus tinkamumo ribinio būvio: 

 

 

Pagal skaičiavimo rezultatus, maksimalus išnaudojimas pagal saugos ribinį būvį siekia 96%. Dėl 

įrengiamų papildomų atramų, įlinkiai sumažėja ir modifikuotos santvaros pagal tinkamumo ribinį 

būvį, išnaudojimas siekia 40%. 

 
10.4 PLIENINĖS SĄRAMOS 

Virš naujai suformuojamų durų angų laikančiose sienose, įrengiamos sąramos iš metalinių 

UPN profilių (priklausomai nuo apkrovos ir angos tarpatramio). 

1. Apkrovų surinkimas 

Pagal veikiančias apkrovas (savasis svoris visų pasluoksnių iki apatinės juostos – 0,5 kPa, 

naudojimo apkrova – 1,5 kPa, kiaurymėtų perdangos plokščiių apkrova – 3,4 kPa), atliekami 
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susidarančių įrąžų skaičiavimai sąramose. Skaičiavimuose priimti poveikių atsargos koeficientai 1,35 

savajam svoriui ir 1,3 naudojimo apkrovai. Visiems sąramų tipams parenkami sudvejinti profiliai.  

2. Skaičiuojamasis modelis 

 

3. Skaičiavimo rezultatai 

Pagal skaičiavimo rezultatus, maksimalus išnaudojimas pagal saugos ribinį būvį siekia 59%. Pagal 

tinkamumo ribinį būvį, išnaudojimas siekia 33%. 

 

Išnaudojimas pagal saugos (ULS) ribinį būvį: 
Name dx 

[m] 
Case Cross-section Material UCOverall 

[-] 
UCSec 

[-] 
UCStab 

[-] 

B1 1,200- ULS-Set B 
(auto)/1 

CS1 - 2Uo 
(UNP180; 110) 

S 235 0,59 0,59 0,00 

B2 0,575- ULS-Set B 
(auto)/2 

CS2 - 2Uo 
(UNP120; 130) 

S 235 0,18 0,18 0,00 
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Išnaudojimas pagal tinkamumo (SLS) ribinį būvį: 
Name dx 

[m] 
Case uy,max 

[mm] 
uz,max 

[mm] 

uy,var 

[mm] 
uz,var 

[mm] 

Lim. uy,max 

[mm] 
Lim. uz,max 

[mm] 

Lim. uy,var 

[mm] 
Lim. uz,var 

[mm] 

Check 
uy,max 

[-] 
Check 
uz,max 

[-] 

Check 
uy,var 

[-] 
Check 
uz,var 

[-] 

Camber dx 
uz 

[mm] 
Camber 
[mm] 

Check Overall 

[-] 

B1 1,200- SLS-Char 
(auto)/1 

0,0 
-4,0 

0,0 
-0,8 

12,0 
12,0 

6,7 
6,7 

0,00 
0,33 

0,00 
0,11 

- 
- 

0,33 

B2 0,575- SLS-Char 
(auto)/2 

0,0 
-0,4 

0,0 
-0,1 

5,8 
5,8 

3,2 
3,2 

0,00 
0,08 

0,00 
0,03 

- 
- 

0,08 

 

10.5 BENDROS IŠVADOS 

Atlikus dviejų liftų šachtų karkasų, esamos laiptinės plieninio karkaso, modifikuojamų medinių 

santvarų ir plieninių sąramų skaičiavimus nustatyta, kad visi elementai atitiks saugos ir tinkamumo 

ribinių būvių sąlygas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
KONSTRUKCINĖ DALIS 

1.MEDŽIAGOS IR GAMINIAI____________________________________________________ 

Bendrieji reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus standartus ir turi būti nauji. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, 
specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda ir pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų, jei ji neatitinka specifikacijos 
reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pareikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
 
Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
 
Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose sausose, šildomose r 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi 
būti pakeistos Rangovo sąskaitą. 
 
Atsakomybė 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
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Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
 
2. BENDROS SĄLYGOS______________________________________________________________ 

Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 
vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 
ir tinkamą darbo jėgą. 
 
Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė 
arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su 
visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus. 
 
Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 
sunkinanti aplinkybė. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 
 
Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
 
Paslėptų darbų priėmimas, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo atstovas 
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Projektuotojo atstovas dalyvauja esant išankstiniam statinio techninės priežiūros vadovo reikalavimui. 
 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 
aplinkos reikalavimus. 
 
Riebokšliai ir futliarai 
Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 
reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 
skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 
 
Tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 
kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau 
kaip 20 mm. 
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 
 
Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina 
nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
Dažymas 
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 
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Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rėmus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažų. 
 
 
 
3. BETONO IR GELŽBETONIO  DARBAI___________________________________________________ 

 
Taikymo sritis 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų 
betonui, armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų 
kokybės kontrolei. 
 
Betonas 
Bendroji dalis 
Betono mišinio sudėtis ir  komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą 
nuo korozijos). 
 
Šviežias betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio 
ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 
korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau 
kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. Betono 
mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 
Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal vietos standartą. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti standartų reikalavimus ir turi 
būti: 
- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm. 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink 
armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm. 
Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama 
pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų 
kategorijos. 
 
Klojiniai 
Reikalavimai klojiniams 
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių 
normatyvinių apkrovų poveikiams: 
Vertikalios apkrovos: 
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1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 
2) pakloto betono mišinio masė; 
3) armatūros masė; 
4) žmonių ir įrangos svoris: 
5) apkrova nuo betono vibravimo. 
Horizontalios apkrovos: 
1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 
2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 
4) apkrova nuo betono vibravimo. 
Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 
galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 
perdangų klojinių - 1/500 angos; 
kitų klojinių - 1/400 angos. 
Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 
reikalavimus. 
Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 
naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, 
gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo 
ir išsikraipymo. 
Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 
Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 
sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 
tvarkingai suformuotas skyles. 
Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 
paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 
apdailą glaistant, dažant ir pan. 
Visų tipų klojinių elementai nuimami prie. tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai 
nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 
 
3 lentelė. Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil. 
Nr. 

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 
 vertikalių, įvertinant formos 
išlaikymą 
 horizontalių ir pasvirusių 
iki 6 m angos 
virš 6 m angos 

 
 
0,2 – 0,3 MPa 
 
 
70% projektinio 

80% projektinio 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 
 
 

 Minimalus apkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 
 

Nustatomas Rangovo 
suderinus su 
Inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 
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Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir 
kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu iš šlango. 
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 
Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 
 
Skylės ir nišos 
Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 
 
Armavimo darbai 
Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti EN 1038 reikalavimus. 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 
patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės 
savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas 
turi iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą. 
Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 
- dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120 µm; 
- dengiant karštu būdu - 60 µm. 
jei cinko storis >120 µm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po 
suvirinimo pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti. 
 
Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. 
Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 
šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 
tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas 
į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti 
ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai 
darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne 
mažesnis kaip 30 mm. 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi 
būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp 
armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant 
plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami 
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elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su 
Inžinieriumi. 
 
Darbų kokybės kontrolė 
Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
 
 
Betonavimo darbų vykdymas 
Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 
praradimo ar užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) 
apie prekinį betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

• gamintojo pavadinimas ir adresas; 

• važtaraščio eilės numeris; 

• betono sumaišymo data ir laikas; 

• savivartės mažinos numeris; 

• vartotojo pavadinimas; 

• statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

• kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 

• metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal standartų reikalavimus užima 1 m3 tūrį); 

• betono stiprumo klasė; 

• klojumo markė; 

• cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
• priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 
 
Monolitinių konstrukcijų betonavimas 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad 
visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 
Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 
ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 
Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja 
ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 
vakuumavimu. 
Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 
būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas 
dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius 
nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 
Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 
Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 
priežiūra. 
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Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui 
ir jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar 
kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 
panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus 
trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro 
temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine 
priežiūra. 
Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 
detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 
apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 
 
Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 
režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 
žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. 
Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 
30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 
Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti 
naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne 
mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi 
viršyti 30-350 C. 
Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas 
ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 
Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas 
nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, 
periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis 
medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
- betono mišinio slankumą ir standumą (prie. klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
 
Sukietėjusio betono savybės 
Bendrieji nurodymai 
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Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens 
nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui. 
 
Stipris gniuždant 
Betono  stipris gniuždant turi atitikti Lietuvoje galiojančiuose standartuose pateiktas reikšmes. Betono 
stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal galiojantį vietos standartą. 
 
Dilumas 
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm3. Dilumas turi būti nustatomas 
pagal  Lietuvoje galiojantį standartą. 
 
Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6. Vandens pralaidumas turi būti 
nustatomas pagal  Lietuvoje galiojantį standartą. 
 
Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas  pagal galiojantį Lietuvoje standartą ir turi būti ne 
mažesnis kai nurodyta kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. Atsparumas šalčiui turi būti 
nustatomas pagal  Lietuvoje galiojantį standartą. 
 
Kokybės kontrolė 
Bendrieji nurodymai 
Betono kokybė kontrolė turi būti vykdoma pagal Lietuvoje galiojantį standartą. Kokybės kontrolė 
susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 
Betono bandymai 
Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma, pagal galiojantį Lietuvoje standartą 
gamybos kontrolė ir atitikties kontrolė. 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami esant stiprio klasei <C20/25 viena imtis 150 m3 1 
kartą per parą, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75 m3 1 kartą per parą. 
Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal galiojančio 
Lietuvoje standarto reikalavimus. Iš kiekvienos  imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai 
turi būti laikomi standartinėmis drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti 
laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip ir pagrindinės betono masė, išskyrus, jei statybos techninė 
priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 
Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du – po 28 parų kietėjimo. Lauke 
laikytas bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai leidus. 
Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymu rezultatų ataskaitoje turi atspindėti šie duomenys; 
- Betonavimo darbų vieta; 
- Mišinio numeris ir projektinis atsparumas; 
- Išlieto betono kiekis; 
-Betono mišinio proporcijos (sudėtis); 
- Vandens cemento santykis; 
- Maksimalus užpildo dalelių dydis; 
- Sėdimo išmatavimai; 
- Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra; 
- Liejimo data; 
- Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu; 
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- Paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 
Turi būti pagaminti betono ir gelžbetonio gaminiai (konstrukcijos), kurių markės nurodyti šių techninių 
specifikacijų  aprašymuose, kiekių žiniaraščiuose ir brėžiniuose. 
 
 
 
 
Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 
Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos 
apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus 
konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 
Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės 
kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal 
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos 
testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 
Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros 
kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu 
metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 
Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos 
atitikimą reikalavimams. 
Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai 
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 
Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano. 
 
Betono paviršiai 
Bendrieji nurodymai 
Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. 
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos 
betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 
 
Kokybės faktoriai 
Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, 
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos. 
Įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir 
atplaišos. 
 
Matavimo įranga 
Kokybės faktorių matavimo įranga: plieninė matavimo juosta, 300 ir 2000 mm ilgio liniuotės, rėmas 
500 x 500 mm², padidinimo stiklas su matavimo skale, atspalvių skalė arba šviesą atspindintis 
matuoklis. 
 
Klasifikacija 
Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje „Betono darbai“ nurodytas kategorijas kiekvienai 
monolitinio ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijai. 
Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 
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Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 
atskiroms konstrukcijoms. Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 
Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar 
skiedinio nuotekų. 
Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus 
nustatomi kokybės faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inžinieriumi. 
 
4. MEDŽIO DARBAI_________________________________________________________________ 

 
Medžiagos 
Vadovaujantis STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas" medinėms konstrukcijoms 
gaminti daugiausia naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių medieną būtina naudoti 
kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. 
Mediena turi būti rūšiuota pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad medienos 
savybės tinka naudoti ir yra patikimos. 
Vientisosios ir klijuotosios statybinės medienos stiprumo klasės ir jų savybių charakteristinės reikšmės 
turi atitikti standartų LST EN 338 ir LST EN 1194 reikalavimus. 
Medinių konstrukcijų plieniniams elementams reikia naudoti plieną, remiantis atitinkamais STR 
2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas" (rengiamas) ir STR 2.05.05:2005 skyriais. 
Naudojama I medienos eksploatavimo klasė - kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne 
didesnis kaip 12 % esant aplinkos temperatūrai 20 C̊ ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą 
savaičių per metus. 
Mediena privalo būti antiseptikuota. Medieną padengti antiseptiku prisilaikant jį gaminančios firmos 
reikalavimams. Leistinos medienos nuokrypos: iki 100 mm pločio + 2 mm, platesnių kaip 100 mm + 3 
mm. 
 
Medienos ugniaatsparumas ir biologinė apsauga 
Visi mediniai (konstrukciniai) elementai dažomi priešgaisriniais antiseptiniais dažais. Dažymo 
technologija - pagal dažų naudojimo instrukciją. Medinių elementų galai besiliečiantys su betoniniais 
mūro paviršiais, turi būti aptepti silikoninėmis mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su 
mūro arba betoniniais paviršiais turi būti apvyniojamos vienu sluoksniu ruberoido. 
 
Medienai apdoroti naudojami antiseptikai ir antipirenai 
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, turi būti numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur 
galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, 
apsauginius reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai 
laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo 
instrukcijas. 
Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 
Tepimas. 
Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į 
paviršių. Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai 
netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. 
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų 
sausas. 
Po medinių elementų padengimo antipirenais, turi būti pasiekta B-s1,d0 statybos produktų degumo 
klasė. 
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Purškimas. 
Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant mechaninį 
purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 
 
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs 
nuo lietaus. 
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti 
sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi 
apdorojimą, antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas 
(pagal sausos druskos masę 1 m3   medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 
Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei 
Medienai apdoroti naudojami antiseptikai ir antipirenai. 
 
 

 

Medienos sandėliavimas 
Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama 
pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės 
spindulių. 
Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų 
paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6 - 5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo 
skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos 
griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse 
nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės turi 
būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 
 
5. MŪRO DARBAI 
Bendroji dalis 
Ši specifikacija apima nurodymus dėl mūro darbų atlikimo. Visos naudojamos medžiagos turi būti 
sertifikuotos Lietuvoje. Vykdant mūro darbus  laikytis STR 2.05.09:2005  „Mūrinių konstrukcijų 
projektavimas“ nurodymų. 

Apdorojimo 
metodai 

Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1.Paviršinis 
padengimas  
(tepimas arba 
purškimas) 

trichloretilfosfatas   40 % 60% 600 g/m2 biologinės antipireninės 

trichloretilfosfatas       50- 70% 
petrolatumas   30 - 50 % 

40-60 kg/m3 apsauga nuo drėgmės 
biologinės, antipireninės 

Natrio fluorido    3-5 % tirpalas 20 g/m2 paviršius  
aptepti 3 mm 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 25% 
sulfitinio šarmo 15% 

Antipireninės 

molio 25 % vandens su 
pigmentu 35 % 

2. Dažymas Dažymas pentaftolinėmis 
emalėmis arba lakais 

dangos storis 90-
120 Dkm 70-90 D 
km 

Antipireninės 
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Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai 

 Mūras – rinkinys mūro gaminių, suklotų tam tikra tvarka ir vienas su kitu sujungtų skiediniu; 

 nearmuotasis mūras – mūras, kuriame nėra pakankamai armatūros, kad jį būtų galima laikyti 
armuotuoju mūru; 

 armuotasis mūras – mūras, kuriame esantys strypai arba tinklai yra sudėti į skiedinį arba 
betoną taip, kad visos medžiagos galėtų kartu priešintis poveikių efektams; 

 suvaržytasis mūras – mūras, kuriame suvaržantieji gelžbetoniniai arba armuotojo mūro 
elementai įrengti stačiai ir gulsčiai; 

 mūro perriša – gaminių išdėstymas mūre taisyklinga tvarka bendram darbui pasiekti; 

 mūro gaminys – iš anksto pagamintas komponentas, skirtas mūrinėms konstrukcijoms; 

 1, 2, 3 ir 4 mūro gaminių grupės – mūro gaminių grupių pavadinimai pagal procentinį gaminių 
tuštymių dydį ir orientavimą mūre; 

 mūro skiedinys – vienos arba daugiau rišamųjų medžiagų, užpildo ir vandens, o kartais ir 
priedų bei (arba) Įmaišų mišinys, naudojamas mūro siūlėms, joms užlieti ir rievėti; 

 bendrosios paskirties mūro skiedinys – mūro skiedinys, kuriam nesuteiktos specialiosios 
savybės; 

 plonasluoksnis mūro skiedinys – projektinis (nustatytų savybių) mūro skiedinys, kurio užpildo 
dalelių dydis ne didesnis nei nustatytas dydis; 

 lengvasis mūro skiedinys – projektinis mūro skiedinys, kurio sausosios būklės tankis po 
sukietėjimo yra mažesnis nei nustatytas dydis pagal LST EN 998-2; 

 gamyklinis mūro skiedinys – gamykloje dozuotas ir sumaišytas skiedinys; 

 statybvietėje gaminamas skiedinys – skiedinys, kurio atskiros sudedamosios dalys dozuojamos 
ir sumaišomos statybvietėje; 

 užpildymo betonas – betonas, naudojamas iš anksto mūre suformuotoms ertmėms ir 
tuštymėms užpildyti; 

 sienos sąriša – įtaisas vienam tuščiavidurės sienos sluoksniui per ertmę prijungti prie kito 
sluoksnio arba prie rėminės konstrukcijos, arba prie pagrindinės sienos; 

 atraminė sąriša – įtaisas mūriniams komponentams prijungti prie kitų gretimų komponentų, 
pvz., perdangų ir stogų; 

 deformacinė sandūra, kompensacinė sandūra – sandūra, dėl kurios siena gali laisvai 
deformuotis savo plokštumoje; 

 gulsčioji siūlė, pagrindinė siūlė – skiedinio sluoksnis tarp mūro gaminių guldomųjų 
(pagrindinių) paviršių; 

 statmenoji siūlė – skiedinio siūlė, statmena gulsčiajai (pagrindinei) siūlei ir sienos paviršiui; 

 išilginė siūlė – vertikali sienos viduje esanti skiedinio siūlė, lygiagreti su sienos paviršiumi; 

 rievėjimas – siūlės apdailinimo procesas darbo metu. 
 

Medžiagos ir gaminiai 
Mūro gaminiai 
Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamas baltas silikatines 
plytas. Naudojant kitas medžiagas jos turi būti ne blogesnės negu numatytos projekte ir turi būti 
atestuotos LR atitinkamų žinybų. 
Mūriniams mūryti naudojami sudėtiniai arba cementiniai skiediniai, kurių markė yra M50 ir didesnė. 
Antžeminėms konstrukcijoms rišikliu gali būti portlandcementas. Vežamas ir laikomas cementas 
saugomas, kad nesudrėktų. 



  

 

z  
     

NC24-03/2-TDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

14 21 0 
 
 

Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti 
mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikale siūle. 
Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su 
nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos paliekamas 1cm pločio tarpas. 
 
Mūro skiedinys 
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1995 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir 
cemento-kalkių skiediniai. Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui 
(išlyginamam sluoksniui), jų sandūrų užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių 
sluoksniui įrengimui. Cemento-kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 400 markės. Kalkės turi atitikti standartų 
reikalavimus. Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, 
kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0mm. Naudojami priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus, 
neturi prastinti skiedinio kokybės. 
Karnizams naudojimo mūro skiedinio markė turi būti ne žemesnė kaip S5. 
 
Cemento-kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė pagal 

LST 1346:1995 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: kalkių 

tešla: smėlis) 

Portlandcemen-
tas M400 

Kalkių tešla 
Smėlis 0/2 
frakcijos 

kg l kg l kg l 

M50 
M75 

M100 

S5 
S7,5 
S10 

1:1,2:7,2 
1:0,7:5,6 
1:0,5:4,5 

150 
190 
240 

136 
173 
218 

230 
160 
140 

165 
130 
100 

1440 
1420 
1390 

985 
975 
966 

Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti M50 markės. Jei mūro darbai atliekami 
žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis 
sąlygomis, t.y. M75, M100. 
Pradėjęs kietėti cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į 
skiedinį, po to kai jis pagamintas, negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios 
būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu. Skiedinių konsistencija turi būti tokia: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamatų blokams, perdangų 
plokštėms ir t.t.) montuoti, siūlėms užtaisyti 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: - mūruf iš pilnavidurių plytų ir betoninių 
blokelių - mūrui iš skylėtų plytų 

9-13 7-8 

Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14 

 
Atsparumas šalčiui 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, 
atsparumas šalčiui: 
 
Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

 išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui – F35 

 šildomų patalpų vidaus mūrui – F10 
 

Cementinio skiedinio: 
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 pamatų blokų montavimui – F75 

 perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui – F50 

 vidaus darbams šildomose patalpose – F10 

 Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1995 nurodytu metodu. 
 

Pagalbiniai mūro komponentai 
Pagalbiniai mūro komponentai turi atitikti LST EN 845. 
Jei tvirtinimo detalės negaminamos specialiai kaip galutinio produkto dalis, tuomet jos turi atitikti 
Europos Standartą arba Europos Techninį Liudijimą. 
Montuojant pagalbinius komponentus turi būti laikomasi visų gamintojo montavimo rekomendacijų. 
Komponentų negalima lankstyti, karpyti ar kitaip papildomai modifikuoti. 
 
Darbų atlikimas 
Bendrieji dalykai 
Visas objektas turi būti pastatytas pagal išsamius techninius reikalavimus, neviršijant leistinųjų 
nuokrypių. Mūro darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų instrukcijomis ir konstrukcinių sprendinių 
rekomendacijomis. Visos medžiagos ir atlikti darbai turi atitikti Projekto reikalavimus. 
Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas bendrasis visos konstrukcijos arba atskirų 
sienų stabilumas statybos metu. 
Reikia atkreipti dėmesį į sienas, kurios statybos metu laikinai nesuvaržytos, bet jas gali veikti vėjo 
apkrovos arba statybos apkrovos, todėl reikia įrengti laikinas atramas, jeigu jos reikalingos, kad būtų 
užtikrintas pastovumas. 
Kol mūras nepasiekė pakankamo stiprio, kad galėtų atlaikyti apkrovą be pažaidų, jo apkrauti negalima. 
Mūro darbus turi atlikti kvalifikuoti mūrininkai vadovaujant meistrui ir naudojant gamyklinį skiedinį. 

Medžiagų priėmimas, tvarkymas ir sandėliavimas 

Mūro medžiagas ir gaminius reikia tvarkyti ir sandėliuoti taip, kad medžiagos nebūtų sugadintos ir 
galėtų atlikti savo paskirtį. Skirtingos medžiagos turi būti sandėliuojamos atskirai. 

Medžiagų paruošimas 
Gamykliniai skiediniai 
Gamyklinius skiedinius ir gamykloje dozuotuosius skiedinius reikia naudoti vadovaujantis gamintojo 
nurodymais, įskaitant maišymo trukmę ir maišyklės tipą. 
Skiedinį reikia sumaišyti pakankamai, kad būtų užtikrintas tolygus sudedamųjų dalių pasiskirstymas. 
Statybvietėje reikia naudoti gamintojo nurodytą maišymo įrangą, procedūras, įskaitant maišymo šaltu 
oru ir maišymo įrangos bei maišymo trukmės priežiūros procedūras. 
Gamyklinius paruoštus naudoti skiedinius reikia sunaudoti iki gamintojo deklaruojamos tinkamumo 
trukmės pabaigos. 

Mūrijimas 
Mūro konstravimas 
Mūro perriša 
Mūro gaminius vieną su kitu reikia sujungti praktiškai patvirtintu būdu. 
Nearmuotojo mūro kas antro sluoksnio gaminius reikia užleisti taip, kad siena elgtųsi kaip vientisas 
elementas. 
Ne aukštesnius nei 250 mm nearmuotojo mūro gaminius reikia užleisti ne mažiau kaip 0,4 gaminio 
aukščio arba 40 mm pagal tai, kuris yra didesnis (žr. 1 paveikslą). Aukštesnius nei 250 mm gaminius 
reikia užleisti daugiau kaip 0,2 gaminio aukščio arba 100 mm. Kampuose arba sandūrose gaminių 
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užlaida turi būti ne mažesnė už gaminių aukštį, jeigu skaitine reikšme tai būtų mažiau negu anksčiau 
pateiktuose reikalavimuose. Nupjautus gaminius reikia naudoti likusioje sienos dalyje, kad būtų 
užtikrinta reikiama užlaida. 
 
 
 
 
 

 

Čia: 
1) užlaida: 
kai hu≤250 mm: užlaida ≥0,4hu arba 40 mm – pagal tai kuri didesnė; 
kai hu>250 mm: užlaida ≥0,2hu arba100 mm – pagal tai kuri didesnė; 
hu mūro gaminio aukštis. 

1 Paveikslas. Mūro gaminių užlaidos 
Skiedinio siūlės 
Bendrosios paskirties ir lengvojo skiedinių gulsčiųjų ir statmenųjų siūlių storis turi būti ne mažesnis 
kaip 6 mm ir ne didesnis kaip 15 mm, plonasluoksnio skiedinio gulsčiųjų ir statmenųjų siūlių storis turi 
būti ne mažesnis kaip 0,5 mm ir ne didesnis kaip 3 mm. 
Gulsčiosios siūlės turi būti horizontalios, jeigu Projektuotojas nenurodo kitaip. 
Sukibimas 

Pakankamą sukibimą turi užtikrinti tinkamai paruošti mūro gaminiai ir skiedinys. Tai, kad mūro 
gaminius prieš naudojant reikia drėkinti, turi būti nurodyta Projekte. Kai Projekte nėra tokių 
reikalavimų, reikia vadovautis gaminių gamintojo, o kai tinka, gamyklinio skiedinio gamintojo 
rekomendacijomis, kurios privalo būti suderintis su Projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu. 
Jeigu kitaip nenurodyta, sienų, ne storesnių kaip 200 mm, siūlių negalima įtraukti giliau kaip 5 mm. 
Jeigu nenurodyta kitaip, kai naudojami gaminiai su kiaurymėmis, skiedinio siūlių negalima įtraukti 
giliau nei 1/3 išorinės sienelės storio. 
 
Mūro gaminių klojimas 
Jeigu nenurodyta kitaip, mūro gaminius su įdubomis ir kitus mūro gaminius reikia kloti taip, kad 
įdubos ir visos siūlės būtų visiškai užpildytos skiediniu. 
Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro užpildui ir mažai apkrautoms konstrukcijoms 
(pavyzdžiui, sienų dalims po langais) mūryti. Tokių plytų mūre gali būti ne daugiau kaip 10 % bendro 
plytų kiekio. Šių plytų naudojimas po mūrločiais neleistinas. 
Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 
trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo sistema, po sijų atramomis, murločiais, perdangų 
plokštėmis bei kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės. Mūrijant vienaeile 
perrišimo sistema, surenkamosios konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių eilės plytas. 

 
Kitokio nei plonasiūlio mūro užliejimas ir rievėjimas 
Rievėjimas 
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Mūrą reikia rievėti. Kai mūrijamą mūrą reikia apdailinti rievėmis, skiedinį reikia sutankinti, kol jis dar 
yra plastiškas. 
 
Kietinimas ir apsauginės procedūros atliekant darbus 
Bendrieji dalykai 
Reikia imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta naujai išmūryto mūro pažaidų. 
Naujai išmūrytą mūrą, skiediniui hidratuojantis, reikia tinkamai apsaugoti nuo per didelės vandens 
netekties arba susiurbimo. 
 
Apsauga nuo lietaus 
Užbaigtą mūrą reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietėjęs. Mūrą reikia 
apsaugoti, kad iš siūlių nebūtų išplautas skiedinys ir nepaveiktų drėkimo ir džiūvimo ciklai. 
Baigus mūryti ir užliejus skiedinį, užbaigtam mūrui apsaugoti reikia kuo greičiau įrengti palanges, 
slenksčius, latakus ir laikinuosius lietvamzdžius. 
Stipriai lyjant, reikia nutraukti mūrijimą ir užliejimą, o mūro gaminius, skiedinį ir ką tik užlietą mūrą 
reikia apsaugoti. 
Ką tik užlietą mūrą reikia apsaugoti nuo stipraus lietaus protrūkių. 

 
Apsauga nuo ciklinio užšalimo ir atšilimo 
Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta ką tik užbaigto ir užlieto mūro pažaidų dėl ciklinio 
užšalimo ir atšilimo. 
Negalima mūryti ant sušaldytų medžiagų arba jomis. Sušalusių, o po to atšildytų skiedinių mūro 
darbams naudoti negalima. 
 
Apsauga nuo mažos drėgmės poveikio 
Naujai išmūrytą mūrą reikia apsaugoti nuo mažos drėgmės sąlygų, įskaitant vėjo ir aukštų 
temperatūrų džiovinamuosius efektus. Jis turi būti drėgnas, kol skiedinio cementas hidratuos. 
Apsauga nuo mechaninių pažaidų 

Mūro paviršius, pažeidžiamas briaunas prie kampų ir angų ir kitas atsikišusias vietas reikia deramai 
apsaugoti nuo pažaidų ir trikdžių, atsižvelgiant į: 

a) kitus vykdomus darbus ir tolesnes statybos operacijas; 
b) veikiantį statybinį transportą; 
c) viršuje pilamą betoną; 
d) nuo jų statomus pastolius ir kitokius statybos procesus. 
e) Užbaigtą mūrą reikia apsaugoti nuo statybinių operacijų, kurios galėtų sutepti gerai 

apdailintą mūrą arba paveiktų sankibą su vėliau įrengiamais elementais, pavyzdžiui, 
tinku. 

Kokybės kontrolė 
Procesų kontrolė 
Vykdant mūro darbus turi būti pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir surašomi paslėptų 
darbų aktai: 

a) detalėms ir detalių antikorozinei apsaugai; 

Mūro darbų priėmimas 

Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 
a) darbo brėžiniai; 

b) paslėptų darbų aktai; 
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c) išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

d) laboratorinių tyrimų aktai; 

e) panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

f) statybos darbų žurnalas. 

Nuokrypiai 
Nepaisant neišvengiamų netikslumų kiekvienu statybos proceso etapu, pastatyto mūro padėtis turi 
atitikti leidžiamųjų nuokrypių reikalavimus, tam, kad būtų galima užtikrinti funkcinių reikalavimų 
atitikimą ir tikslų konstrukcijų bei jų elementų montavimą, jų nederinant ir neperdirbant. Leidžiamieji 
nuokrypiai neturi viršyti reikšmių, pateiktų lentelėje žemiau, jeigu projektuojant konstrukcijas į 
kitokius neatsižvelgta. 

 

1.1 lentelė. Mūrinių elementų leistini nuokrypiai 

Padėtis Didžiausias nuokrypis 

Vertikalumas  

bet kuriame viename aukšte ±20 mm 
viso pastato aukštyje arba trijuose ir daugiau 
aukštų 

±50 mm 

vertikalusis centravimas ±20 mm 

Tiesumas a  

bet kurio vieno metro ±10 mm 
10 metrų ±50 mm 

Storis  

sienos sluoksnio b 
Didesnis iš: ±5 mm arba ±5 % sienos sluoksnio 

storio 
visos tuščiavidurės sienos ±10 mm 

Plotis  

Tarpuangio -15 mm 
Angos +15 mm 

Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 
metrų ilgio liniuotės ruože 

 

Netinkuojamo paviršiaus +5 mm 
Tinkuojamo paviršiaus +10 mm 

Atraminio paviršiaus altitudė -10 mm 

Vėdinimo kanalų skerspjūvio matmenys +5 mm 

Mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio 
ruože 

±15 mm 

a Nuokrypis nuo tiesumo matuojamas nurodytos tiesės, esančios tarp bet kurių dviejų taškų, 
atžvilgiu. 
b Išskyrus sluoksnius, kurių storis lygus vieno mūro gaminio pločiui arba ilgiui, kai mūrinio 
gaminio matmenų leidžiamieji nuokrypiai lemia sluoksnio storius. 

 

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmojo mūro sluoksnio negalima iškišti už perdangos arba pamato krašto 
daugiau nei 15 mm. 
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6. POLIŲ ĮRENGIMO DARBAI 
Bendroji dalis 

Polinių pamatų įrengimo technologija susideda iš aikštelės paruošimo-planiravimo, statinio ašių 

nužymėjimo vietoje, polių vietų nužymėjimo, polių įrengimo. Atlikus polių nužymėjimą vietoje 

sudaromas polių lauko nužymėjimo schema, kuri saugoma ir pridedama prie objekto priėmimo 

eksploatacijon dokumentacijos. Polių vietos natūroje nužymimos mediniais arba metaliniais 

inventoriniais kuoliukais. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos 
Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. LST EN 1997 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 

2. LST EN 1536 Specialieji geotechniniai darbai. Gręžtiniai poliai 

 

Betonavimas 
Betonas poliams ruošiamas pagal LST EN 206:2014 nuorodas ir reikalavimus. 

Laikotarpis tarp polio ertmės įrengimo ir betonavimo turi būti galimai trumpesnis. Prieš klojant 

betoną, reikia patikrinti gręžinio švarumą. Gręžinys turi būti užpildytas betonu taip, kad būtų gautas 

ištisinis, vientisas monolitinis, reikiamo skerspjūvio ir aukščio polio kamienas. Betono klojumas turi 

būti toks, kad būtų galima tinkamai išbetonuoti polį, o nustatant betono klojumo trukmę, reikia 

atsižvelgti į galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingą laiką. Betonuojant reikia tikrinti ir 

registruoti sukloto betono tūrį ir jo lygį gręžinyje. Betonavimas turi būti tęsiamas tol, kol nors kiek 

užterštas betonas pakyla virš nukirtimo lygio. 

Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte)  

gręžinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų. Betonuojama iš apačios 

viršų taip, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant armatūros ir gręžinio sienučių.  

Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8-1,0 m.  Kai gręžinio gylis mažesnis 

kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. Betonuojama be pertraukų. 

Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas apsauginis vamzdis. Jei 

pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip šeši armatūros 

strypeliai, kurių ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Betonuojant su 

laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar slankiojant 

(aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slėgis, 

kuris apsaugotų nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti armatūros 

strypyno pakėlimo.  

Įrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi būti parinktas tinkamas betono tiekimo ir 

apvalkalo ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar 

vanduo dėl nenumatyto betono nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. Betonuojama aukščiau polio 

nukapojimo lygio. Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. Jei betonavimo metu išorės 

temperatūra žemesnė nei 3 °C ir jai krentant, naujai išbetonuotų polių galvos turi būti apsaugotos nuo 

šalčio. Jei galutinio betonavimo lygis yra žemiau darbinės aikštelės lygio, šviežią betoną reikia 

apsaugoti nuo užteršimo iš viršaus. Polio galva nulyginama pasiekus betonui reikiamą stiprumą ir 

nuvaloma iki vienalyčio betono. 

Betono sutankinimas priklauso nuo jo slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsižvelgiant į 

polio diametrą bei polio armatūros strypyno konstrukcijas.  

Armavimas 
Armatūros strypynai turi būti pagaminti iš plieninės armatūros be purių rūdžių ir valcavimo 

dzindrų, o pats strypynas švarus be purvo ir pan. Strypynai sandėliuojami švarioje aplinkoje. 

Armatūros strypynai pakeliami arba atremiamai tokiu būdu, kad nesideformuotų. Strypynai gali būti 

gaminami armatūros strypus suvirinant taškiniu būdu jei tai leidžia naudojamos armatūros savybės. 
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Prie strypynų pritvirtinami kreipikliai, kurie turi užtikrinti centrišką armatūros strypyno padėtį 

gręžinyje ir reikalingą apsauginį betono sluoksnį. Kreipikliai pritvirtinami ne mažiau kaip 3 vnt. 

viename lygyje ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m.  

Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, kai polių D<0,6 m. 

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 40 

mm.  

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:  

1) poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo;  

2) nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm;  

3) armatūra sudedama suklojus betoną;  

4) gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Armatūrinis strypynas įleidžiamas į gręžinį tuoj pat po gręžinio išvalymo. Leidžiama armatūrinį 

strypyną įleisti į tik ką suklotą betoną jei šis būdas bus suderintas su statybos priežiūros inžinieriumi. 

 
Darbų kontrolė 

Darbų vadovas, kuris vadovauja gręžtinių polių įrengimo darbams, atsakingas už: 

1) darbų atlikimą ir jų atitikimą standartui LST EN 1536 ir šioms techninėms specifikacijoms; 

2) polio įrengimo stebėjimą ir visų reikalingų įrašų atlikimą ir kaupimą; 

3) informacijos pateikimą statybos priežiūros inžinieriui ir projektuotojui dėl visų pakeitimų arba 

nukrypimų nuo padėties ir sąlygų statybos aikštelėje ar bet kokių neatitikimo atvejų; 

4) prieš pradedant darbus turi būti nustatyta speciali tikrinimo, kontrolės ir priėmimo tvarka. 

Polio įrengimas turi būti stebimas ir registruojami visi duomenys įskaitant: 

1) nužymėjimą, polio tipą matmenis ir gylius; 

2) ertmės įrengimą, įrangą ir įrankius; 

3) pagrindo sluoksnius ir požeminio vandens lygius; 

4) kliuvinius; vandens lygį polio gręžinyje; polio gręžinio valymą; 

5) armatūros strypynų tipus, matmenis, surinkimą ir ilgį; armatūrinių strypų įstatymo gylį ir padėtį; 

betonavimą panardinus arba sausoje aplinkoje; betono klasę, sudėtį, konsistencija; betono klojimą, 

kiekį, trukmę, kilimą ir galutinį lygį; registruoti atitinkamų operacijų trukmes; užfiksuoti ir užrašyti 

visus neatitikimus. 

Įrengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruošus, remiantis gamybos įrašais turi būti 

nubraižytas faktinio darbų atlikimo planas, kuriame nurodoma polių vieta, jų pado ir viršaus lygiai. 

Priimant gręžtinių polių įrengimo darbus turi būti pateikti šie dokumentai: 

1) polinių pamatų projekto darbo brėžiniai; 

2) polių darbo brėžiniai, 

3) medžiagų priėmimo aktai, 

4) betoninių bandinių išbandymo aktai, 

5) statinio ir polių geodezinių nužymėjimo aktai, 

6) įrengtų polių išpildomosios nuotraukos, 

7) polių įrengimo žurnalai, 

8) statinio polių bandymo dokumentacija (aktai, grafinė dalis). 
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Įrengiant gręžtinius polius leidžiamos tokios geometrinės tolerancijos: 

1) polių padėtis plane: e ≤ lmax = 0,10 m polių kurių D < 1,0 m ir e ≤ lmax = 0,1D polių kurių D > 1,0 

m; 

2) polių posvyrio nuokrypis nuo vertikalios ar kitos projektinės ašies i ≤ imax = 0,02 (0,02 m/m). 

3) Gręžinio skersmuo - -30 mm +50 mm; 

4) Gręžinio gylis - ±100 mm; 

Polinių pamatų įrengimas vykdomas griežtai prisilaikant nustatytų ir Rangovo patvirtintų darbų 

saugos taisyklių. 
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Medžiagų kiekių žiniaraštis VIENAI duobei

Konstrukcinis elementas Medžiaga
Bendras

tūris
Sienos C30/37 XC3 XF1 1.96 m³
Dugnas C30/37 XC3 XF3 1.34 m³
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Duobės dugno armatūros kiekių žiniaraštis (VIENAI duobei)
Poz.
Nr.

Diametras,
Klasė Kiekis, VNT Strypo ilgis

Bendras
ilgis, m Bendras svoris Pastabos

1 10 500S 2 2150 mm 64.5 m 39.77 kg
2 10 500S 2 3000 mm 66.0 m 40.69 kg
3 10 500S 4 1180 mm 51.9 m 32.01 kg L forma inkaravimui

182.4 m 112.47 kg

Duobės sienų armatūros kiekių žiniaraštis (VIENAI duobei)

Poz.
Nr.

Diametras,
Klasė Kiekis, VNT Strypo ilgis

Bendras
ilgis, m Bendras svoris Pastabos

6 6 S240 12 290 mm 18.0 m 3.99 kg Skersinė
18.0 m 3.99 kg

4 10 S500 4 1950 mm 46.8 m 28.85 kg
5 10 S500 8 1050 mm 92.4 m 56.97 kg
7 10 S500 4 2800 mm 67.2 m 41.43 kg

206.4 m 127.25 kg
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LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
METALO KONSTRUKCIJOS PLANAI 

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

03
PASTABA:
1. INKARAVIMUI NAUDOTI CHEMINIUS ANKERIUS HILTI HIT-HY200 IR SRIEGTUS 
STRYPUS, 8.8 KL., Ø16, L=215 MM (INKARAVIMAS DUOBĖS BETONE - 150 MM). 
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LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
METALO KONSTRUKCIJOS PJŪVIAI 

IR IZOMETRIJA

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

04
2

BENDROS PASTABOS METALO KONSTRUKCIJOMS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Konstrukcijas virinti lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu G50 apsauginėse dujose pagal LST EN 440. Charakteristinis suvirinimo 
siūlės metalo stiprumas fvw,u=>560 MPa.
3. Statybos aikštelėje mazgų elementų suvirinimą atlikti pusiau automatiniu lankiniu būdu apsauginėse dujose glaistytais 
elektrodais E 42. Charakteristinis suvirinimo siūlės metalo stiprumas  fvw,u=>500 MPa.
4. Darbų klasė EXC2 pagal LST EN 1090.
5. Suvirintų jungčių su kertine siūle jungiamųjų elementų briaunos nufrezuojamos pagal LST EN ISO 9692-1,2.
6. Nenurodytų suvirinimo siūlių aukštis neturi viršyti z=1,2 t, kur t - ploniausio iš jungiamųjų elementų storis.
7. Varžtinėse sandūrose naudojami varžtai kl. 8.8, karštai cinkuoti. 
8. Metalo paviršius nuvalomas abrazyviniu pūtimu iki SA-2 1/2 klasės pagal standartą LST EN ISO 8501-1:2007.
9. Metalinių konstrukcijų, eksploatuojamų patalpų viduje, antikorozinė apsauga - C1 aplinkos korozinio agresyvumo kategorijai. 
Plieninių konstrukcijų antikorozinės apsaugos sistema parenkama pagal LST EN ISO 12944-5 "Dažai ir lakai. Plieninių 
konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos" (ISO 12944-5:2007). 
Dažymo sistema - dvikomponentė epoksidinė. Dangos storis - 60 mkm.
10. Suvirinimo metu pažeistas cinko dangos vietas atstatyti cinkuojant šaltu būdu. 
11. Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai - R 60.



PJŪVIS 4-4 
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Markė Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klase
PL 10x220x3604ANK-24

21 2 PL 10x220x360 360 S235JR 6.22 24.88
7 2 RHS120x5 203 S235JR 3.55 14.2

39.08Vieno junginio svoris: 9.77
RHS150x64K-1

3 4 RHS150x6 6590 S235JR 173.98 695.9
22 4 PL 10x280x280 280 S235JR 5.9 23.61

719.52Vieno junginio svoris: 179.88
RHS80x41R-1

13 1 RHS80x4 2619 S235JR 24.15 24.15
24.15Vieno junginio svoris: 24.15

RHS80x41R-2
9 1 RHS80x4 3023 S235JR 27.87 27.87

27.87Vieno junginio svoris: 27.87
RHS80x41R-3

10 1 RHS80x4 2769 S235JR 25.53 25.53
25.53Vieno junginio svoris: 25.53

RHS80x41R-4
12 1 RHS80x4 2640 S235JR 24.34 24.34

24.34Vieno junginio svoris: 24.34
RHS80x41R-5

11 1 RHS80x4 2644 S235JR 24.38 24.38
24.38Vieno junginio svoris: 24.38

RHS80x41R-6
16 1 RHS80x4 2076 S235JR 19.14 19.14

19.14Vieno junginio svoris: 19.14
RHS80x41R-7

14 1 RHS80x4 2446 S235JR 22.55 22.55
22.55Vieno junginio svoris: 22.55

RHS80x41R-8
15 1 RHS80x4 2446 S235JR 22.55 22.55

22.55Vieno junginio svoris: 22.55
RHS80x41R-9

17 1 RHS80x4 1930 S235JR 17.8 17.8
17.8Vieno junginio svoris: 17.8

RHS150x68S-1
1 8 RHS150x6 2450 S235JR 64.68 517.44

517.44Vieno junginio svoris: 64.68
RHS150x66S-2

2 6 RHS150x6 1600 S235JR 42.24 253.44
253.44Vieno junginio svoris: 42.24

RHS150x62SS-1
1 2 RHS150x6 2450 S235JR 64.68 129.36

129.36Vieno junginio svoris: 64.68
RHS150x62SS-2

6 2 RHS150x6 1900 S235JR 50.16 100.32
100.32Vieno junginio svoris: 50.16

IPE1601SS-3
8 1 IPE160 1600 S235JR 25.28 25.28

25.28Vieno junginio svoris: 25.28
RHS120x60x44TR-1

26 4 RHS120x60x4 2640 S235JR 27.72 110.88
27 4 PL 10x160x360 360 S235JR 4.52 18.09

128.97Vieno junginio svoris: 32.24
RHS120x51TR-2

5 2 RHS120x5 3195 S235JR 55.92 111.83
4 4 RHS120x60x4 1600 S235JR 16.8 67.2
21 2 PL 10x220x360 360 S235JR 6.22 12.43
25 8 L100X50X6 100 S235JR 0.68 5.47

196.94Vieno junginio svoris: 196.94
Bendras svoris: 2318.65

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
METALO KONSTRUKCIJOS PJŪVIAI 

IR IZOMETRIJA

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

04
22
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Mark Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klase
RHS120x51TR-2

5 2 RHS120x5 3195 S235JR 55.92 111.83
4 4 RHS120x60x4 1600 S235JR 16.8 67.2
21 2 PL 10x220x360 360 S235JR 6.22 12.43
25 8 L100X50X6 100 S235JR 0.68 5.47

196.94Vieno junginio svoris: 196.94
Bendras svoris: 196.94

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

VAIZDAS IŠ GALO

A B B B

4x 4  RHS120x60x4

S235JR - 1:10
2x 5  RHS120x5

S235JR - 1:10

12
0

4ø18

4x 21  PL 10x220x360

S235JR - 1:10

2ø14x30

8x 25  L100X50X6

S235JR - 1:10

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
KARKASAS TR-1 IR TR-2

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

05

PASTABA: POZ.5 PAGAMINTI 20 CM ILGESNĘ, NEGU NURODYTA (PAŽYMĖTA *) IR TIKRĄJĮ ILGĮ 
PAGAL FAKTINĘ SITUACIJĄ PRITAIKYTI STATYBOS AIKŠTELĖJE

2



2627

2627

26
27

4x TR-1  RHS120x60x4 - 1:10

4ø18

4x 27  PL 10x160x360

S235JR - 1:10

Markė Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klase
RHS120x60x44TR-1

26 4 RHS120x60x4 2640 S355JR 27.72 110.88
27 4 PL 10x160x360 360 S355JR 4.52 18.09

128.97Vieno junginio svoris: 32.24
Bendras svoris: 128.97

45

Ø14

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
KARKASAS TR-1 IR TR-2

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

05
22



Markė Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klasė
4ANK-24

21 2 PL 10x220x360 360 S235JR 6.22 24.88
7 2 RHS120x5 203 S235JR 4.04 16.16

41.04Vieno junginio svoris: 10.25
Bendras svoris: 41.04

21

7

A

A

21

7

A - A
2x ANK-24  PL 10x220x360 - 1:10

4ø18

2x 21  PL 10x220x360

S235JR - 1:10

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
ANKERINIS TVIRTINIMO ELEMENTAS 

ANK-24

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

06

PASTABOS:
1.  POZ.7 PAGAMINTI 10-20 CM ILGESNĘ, NEGU NURODYTA (PAŽYMĖTA *) IR TIKRĄJĮ ILGĮ, PAGAL 
FAKTINĘ SITUACIJĄ, PRITAIKYTI STATYBOS AIKŠTELĖJE
2. ANK-24 PRIVIRINIMAS PRIE KOLONŲ NUMATYTAS STATYBOS AIKŠTELĖJE. 



Mark Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klase

3
22

3
22

4x K-1  RHS150x6 - 1:20

RHS150x64K-1
3 1 RHS150x6 6590 S235JR 173.98 695.9
22 1 PL 10x280x280 280 S235JR 5.9 23.61

719.52Vieno junginio svoris: 179.88
Bendras svoris: 719.52

3
22

10

VAIZDAS IŠ GALO

4x 3  RHS150x6

S235JR - 1:10
4ø18

4x 22  PL 10x280x280

S235JR - 1:10

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
METALO GAMINIAI - KOLONOS

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

07



13

1x R-1  RHS80x4 - 1:10

9

1x R-2  RHS80x4 - 1:10

10

1x R-3  RHS80x4 - 1:10

12

1x R-4  RHS80x4 - 1:10

11

1x R-5  RHS80x4 - 1:10

16

1x R-6  RHS80x4 - 1:10

14

14

1x R-7  RHS80x4 - 1:10

15

15

1x R-8  RHS80x4 - 1:10

17

1x R-9  RHS80x4 - 1:10

1

8x S-1  RHS150x6 - 1:10

2

6x S-2  RHS150x6 - 1:10

1

2x SS-1  RHS150x6 - 1:10

6

2x SS-2  RHS150x6 - 1:10

8

1x SS-3  IPE160 - 1:10

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 18-19 
METALO GAMINIAI - SIJOS IR RYŠIAI

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 

Lapų

Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
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PJŪVIS 4-4. SANTVARŲ ESAMA IR 
PROJEKTUOJAMA SITUACIJOS

PASTABOS:
1. ESAMŲ MEDINIŲ SANTVARŲ APATINĖS JUOSTOS PERTVARKYMAS ATLIEKAMAS PRIEŠ TAI ĮRENGUS 
LAIKINAS ATRAMAS IŠ METALINIŲ PASTOLIŲ.
2. TARP AŠIŲ 1÷3 MODIFIKUOJAMOS TRYS SANTVAROS, O TARP AŠIŲ  18÷19 - DVI.
3. NAUJŲ MEDINIŲ ELEMENTŲ STORIS PARINKTAS PAGAL ESAMŲ MEDINIŲ SANTVARŲ ELEMENTŲ 
STORĮ.
4. ESAMI SANTVARŲ TINKLELIO ELEMENTAI NUPJAUNAMI PAGAL VIETĄ (PAGAL ĮRENGTĄ 
HORIZONTALŲ ANDĖKLĄ).
5. NAUJAI ĮRENGTAS JUOSTAS ATREMTI ANT PLIENINIŲ LIFTŲ KARKASŲ.
6. ESAMŲ MEDINIŲ SANTVARŲ MODIFIKAVIMAS REIKALINGAS DĖL ERDVĖS LIFTO ŠACHTOS VIRŠUJE, 
KURI BŪTINA PRISPAUDIMO IŠVENGIMUI, SUFORMAVIMUI.

MEDŽIO ELEMENTŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
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METALO KONSTRUKCIJŲ TIES 
ESAMA LAIPTINE PLANAI IR 

IZOMETRIJA

PASTABOS:
1. KADANGI NAUJA LIFTO ŠACHTA ĮRENGIAMA PRIE ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ, REKOMENDUOJAMA 
VISAS KONSTRUKCIJAS, IŠSKYRUS KOLONAS, PJAUSTYTI VIETOJE, PAGAL FAKTINĘ SITUACIJĄ 
IR PRISITAIKANT PRIE ESAMŲ MATMENŲ.
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Mark Kiekis Svoris, VNT Svoris, VISOIlgis, mmApibūdinimas Plieno klase
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5 2 RHS120x5 1555 S355JR 27.22 54.43
4 2 RHS120x60x4 1600 S355JR 16.8 33.6

88.03Vieno junginio svoris: 88.03
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15
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1x R-8  RHS80x4 - 1:10
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4x R-21  RHS120x4 - 1:10

9

4x R-24  RHS120x4 - 1:10

RHS80x41R-1
21 1 RHS80x4 2249 S355JR 20.73 20.73

20.73Vieno junginio svoris: 20.73
RHS80x41R-6

16 1 RHS80x4 2076 S355JR 19.14 19.14
19.14Vieno junginio svoris: 19.14

RHS80x41R-7
14 1 RHS80x4 2585 S355JR 23.83 23.83

23.83Vieno junginio svoris: 23.83
RHS80x41R-8

15 1 RHS80x4 1982 S355JR 18.27 18.27
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8.69Vieno junginio svoris: 2.17
RHS120x44R-24

9 4 RHS120x4 167 S355JR 2.37 9.49
9.49Vieno junginio svoris: 2.37

LIFTO ŠACHTOS TIES AŠIMIS 1-3 
METALO GAMINIAI - RYŠIAI

Ats. Nr.

A991 N. CIBULSKISPV 2025 01

PDV

MB "Erdvinė sistema"
Viršuliškių g.99-1, LT-05115
Vilnius, Lietuva
+370 696 77540; erdvine.sistema@gmail.com 
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Laida

Lapas

1
NC24-03/02-TDP-SK-B.

1

0
27404 P. KRIAUNEVIČIUS

Etapas

TDP

Laida Keitimų pavadinimas (priežastis) ParašasData

Statybos leidimui, statybai0 2025-01

STATYTOJAS: UAB "KRETA"

MB "NC projektai" 
SANTARIŠKIŲ G.109-1, LT-08200
Vilnius, Lietuva
mob. tel.: +370 686 20099
cn.arvydas@gmail.com

Viešbučių paskirties pastato- motelio su kempingu ( un. 
Nr. 4400-2008-2740),  Minsko pl. 14 Vilniuje, dalies 

patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties 
(slaugos namai) patalpas kapitalinio remonto projektas

2025 01

16

PASTABOS:
1.  VISI RYŠIAI, IŠSKYRUS R-6, BUS JUNGIAMI PRIE ESAMŲ GAMINIŲ. REKOMENDUOJAMA 
IŠPJAUTI 10-15 CM. ILGESNIUS GAMINIUS IR JŲ GEOMETRIJĄ KOREGUOTI BEI JUNGTI PRIE 
ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ ATSIŽVELGIANT Į FAKTINĘ SITUACIJĄ.
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MS-1

250*

PLOKŠTELĖ 
100x230x8 KAS 300 

UPN100 S235
L=1350

SĄVARŽA ∅12
L=230 KAS 350

TINKAS

ESAMAS MŪRAS

M 1:10

NAUJOS ANGOS KIRTIMO IR SĄRAMŲ ĮRENGIMO EILIŠKUMAS:
1. ATLIEKAMAS ANGOS KONTŪRŲ NUŽYMĖJIMAS IŠ ABIEJŲ ANGOS PUSIŲ. 
GRĘŽIAMOS KONTROLINĖS KIAURYMĖS.
2. IŠ VIENOS PUSĖS KERTAMA VAGA SĄRAMAI MONTUOTI.
3. ĮMONTUOJAMAS SĄRAMOS ELEMENTAS IŠ KARTO SU 4'iomis M12 
SĄVARŽOMIS. ELEMENTAS PLEIŠTUOJAMAS. 
4. ANALOGIŠKAI MONTUOJAMAS ELEMENTAS IŠ KITOS PUSĖS. SĄRAMOS 
SUVERŽIAMOS TARPUSAVYJE.
5. IŠKERTAMA ANGA APRAPJAUNANT ANGOKŠRAŠČIUS.
6. SĄRAMA APTRAUKIAMA STANŽIU PINTU (ARMAVIMO) TINKLELIU.
7. ATLIEKAMI APDAILOS DARBAI.

PASTABOS:
1. * PAŽYMĖTĄ SIENOS PLOTĮ PATIKSLINTI PRIEŠ VYKDANT DARBUS.
2. ANGŲ VIETAS PLANE ŽR. PAGAL SA DALĮ.

Nelaikanti siena, anga iki 1000

PROFILIŲ LENTELĖ

MS-7 (MS-8)

150*

PLOKŠTELĖ 
100x13x5 KAS 300 

L50*50*5 S235

TINKAS

ESAMAS BETONAS 
(BLOKELYJE)

M 1:10

Nelaikanti siena, anga 1200-1500

Laikanti siena, anga iki 800

Laikanti siena, anga 800-1200

Laikanti siena, anga 1200-1500

2*L80*80*5

2*UPN100

2*UPN100

2*UPN120

2*UPN140

Laikanti siena, anga 1500-2000 2*UPN160

Laikanti siena, anga 2000-2400 2*UPN180

MS-2

250*

PLOKŠTELĖ 
100x230x8 KAS 300 

UPN180 S235
L=2650

SĄVARŽA ∅12
L=230 KAS 350

TINKAS

ESAMAS MŪRAS

M 1:10
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PLOKŠTELĖ 
100x230x8 KAS 300

UPN120 S235
L=1350

SĄVARŽA ∅12
L=230 KAS 350

TINKAS

ESAMAS MŪRAS

M 1:10

IZODOM TIPO BLOKELIAI
(SU EPS65)
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250*

PLOKŠTELĖ 
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L=230 KAS 350
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PLOKŠTELĖ 
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PLOKŠTELĖ 
100x320x8 KAS 300 

UPN120 S235
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SĄVARŽA ∅12
L=320 KAS 350

TINKAS

ESAMAS MŪRAS

M 1:10

IŠDAUŽYTĄ IZODOM
FORMĄ ATSTATYTI 
MONTAŽINĖMIS PUTOMIS 
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PLOKŠTELĖ 
100x230x8 KAS 300 

UPN180 S235
L=3650

SĄVARŽA ∅12
L=230 KAS 350
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M 1:10

PLATINAMŲ ANGŲ SĄRAMŲ 
GAMINIAI
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METALO GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
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PASTABA:
1. BETONO KIEKIS POLIUI - 0,18 M3., ROSTVERKUI - 0,35 M3.
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