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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ (U.K. NKV REGISTRE 22341)  

   
0 2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atestato Nr. 

    Projektuotojas:   
   UAB „Erdvės norma“ 
    Į.k. 235702150  
    M. Valančiaus g. 11. Kaunas  

Kultūros paveldo objektas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO 
ANSAMBLIO ARKLIDĖ  
u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 
Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO AN-
SAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, 
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MONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS 
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A230, 0710 PV A. Prikockienė  Dokumento pavadinimas: Mąstelis 

A1428, 0794 PDV D.Lingė.indv.veikl
os.paž.nr.:085576 
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trump.: 
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UAB MONTE PACIS 
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 
(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

RESTAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS 
(APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
BYLOS TURINYS  

1.     TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

2.     PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

        3.      PROJEKTO SUDĖTIS 

        4.      AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

        5.      BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
        6.      PROJEKTO RENGĖJO ATESTATAI 
        7.      PASTATO NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI 

        8.      NUOMOS SUTARTIS 

        9.      ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJOS SUTIKIMAS 

      10.      FOTOFIKSACIJA 

      11.      PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DERINIMAS 

      12.      LEIDIMAS TYRIMAMS 

      13.      FOTOGRAMETRINIAI MATAVIMAI 

      14.      ARCHITEKTŪROS TYRIMAI 
      15.      KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI 
      16.      POLICHROMIJOS TYRIMAI 

      17.      TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

      17.1.      ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI  
          17.1.1.   Brėžinių žiniaraštis  
          17.1.2.   Grafinė dalis  
          17.1.3.   Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis 
          17.1.4.   Specialiosios technologijos 
      17.2.      KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI  
          17.2.1.   Aiškinamasis raštas 
          17.2.2.   Brėžinių žiniaraštis  
          17.2.2.   Grafinė dalis  
          17.2.3.   Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis 
          17.2.4.   Specialiosios technologijos 
       18.    PAVELDOSAUGINĖ EKSPERTIZĖ 



 

 

TVIRTINU 

______________________ 
                                                       (parašas) 

Kultūros  paveldo departamento  

prie Kultūros ministerijos            . 

                                                                                                         Kauno skyriaus vyr. specialistė 

                                                                                                        l. e. vedėjo pareigas 

                                                                                                                                                                                                                 

       (pareigų pavadinimas) 
Asta Naureckaitė            __    .  

           (vardas ir pavardė) 
 _______________________________  

                                                                                                                           (data) 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius 
 (išdavusios institucijos pavadinimas) 

 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

  

2024-06-         Nr. __________ 
            (data) 

 

          Kaunas         . 
 (sudarymo vieta) 

 

1. ___________________________________________________________________ K

ultūros paveldo objektas            
 Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 
22341), Kauno miesto sav., Kauno m., T. Masiulio g.___________________________________                        

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre) 
 

2.Unikalus Nekilnojamojo turto registro           unik. Nr. 1901-7000-1040                                   . 

 

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas   UAB “Monte Pacis“, Į.k. 301126535 T. Masiulio g. 31 
Kaunas, tel.nr.: +370 685 08662           

Įgaliota  architektė Dalia Lingė, tel. nr. +37068586765, el.paštas:  d.vosyliute@yahoo.com   ________                             
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo 

data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) 
 

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys:     

       restauravimas, remontas, konservavimas, avarijos grėsmės pašalinimas                               

 

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai: 
Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. 
gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮV-341 redakcija) patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 
3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ , Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kultūros vertybių registro 
duomenimis, kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais, bei atliktų tyrimų išvadomis. Prieš 

atliekant projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti būtinus tyrimus, tikslinti vertingąsias savybes (jei 
tai būtina).    

mailto:d.vosyliute@yahoo.com


 

 

       Aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių poveikis autentui, saugotiniems pastato 
elementams, aprašyta paveldo objekto fizinė būklė, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie 
planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto 
sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto saugomus elementus. Projekte prašome 
užfiksuoti ir apmatuoti numatomus tvarkyti išlikusius autentiškus pastato elementus (pvz.: karnizus, 
fasadų dekoro elementus ir kt.). Brėžiniuose aiškiai  skaitomais sutartiniais ženklais būtina 
nužymėti vertingąsias savybes, pagal tyrimus sužymėti kitus autentiškus elementus ir pateikti jų 
galimos tvarkybos aprašus. Šią medžiagą pateikti projekto brėžiniuose. Sprendiniuose numatyti 
vertingųjų elementų išsaugojimą, jų tvarkybai taikyti specialiąsias technologijas. Išlaikyti pastato 
tūrį, autentišką fasadų išvaizdą, stogo formą, autentiškas langų, durų angas ir sienų nišas, jų dydį, 
išdėstymą, konstrukcijų medžiagiškumą, apdailos elementus, išlikusią sienų apdailą ir dekoro 
elementus , jų medžiagiškumą ir k.t. saugomus elementus. Nenumatyti darbų galinčių sumenkinti 
arba pažeisti pastato vertingąsias savybes, išlikusius autentiškus elementus.  __________________                                                  

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos 
darbų projektų rengimo taisyklės“, tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atestuoti 
specialistai, taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba 
atestuoti specialistai.             
   

Vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 
taisyklėmis" IV  sk. 23 d. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo (toliau – statytojas 
(užsakovas)) projektiniais pasiūlymais išreiškia, kaip numato atlikti tvarkybos darbus Paveldo 
objekte, šio objekto teritorijoje. Projektiniai pasiūlymai yra privalomi rengiant Paveldo objekto 
restauravimo projektas.          

    Primename, kad projekte būtina diferencijuoti darbus vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 2 sk. 36 ir 37d.  Tvarkybos darbų projekto dalyje pateikti tik  paveldo 
tvarkybos reglamente PTR  3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ vardijamų darbų sprendinius.  
     Statybos darbai nesusiję su pastato vertingųjų savybių, bei saugomų elementų tvarkymu turi būti 
numatomi tvarkomųjų statybos darbų projektu, parengtu vadovaujantis išduotais specialiaisiais 
paveldosaugos reikalavimais, Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais. Prašome projekte aiškiai 
atskirti tvarkybos darbus nuo tvarkomųjų statybos darbų.      

     Projekte pateikti tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą (rengiama pagal PTR „Tvarkybos darbų 
rūšys“ nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darbų projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis), 
tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, technines ir kokybės charakteristikas bei 
rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus, bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 
paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę.       

  Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo 
tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“, turi būti atlikta numatomų darbų projekto 
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.                                                                       

Žemės kasimo darbai šioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 
„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 



 

 

dalimi, jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų kultūros paveldo objekto 
vertingųjų savybių, apie tai būtina pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.         

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos 
darbų projektų rengimo taisyklės“, statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų 
projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros ir techninės priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal 
projektą, paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai.                                                          

 Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos 

darbų projektų rengimo taisyklės“, statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų 

projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros ir techninės priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal 
projektą, paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai.                                                                                                                        

   

       

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atliktų tyrimų apibendrinimas, planuojamiems 
darbams reikalingi tyrimai (ikonografiniai, istoriniai, architektūriniai ar kt.).                                   . 
 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė: 
 

Vyr. specialistas                                                                                                      Mindaugas Norkus 
(pareigų pavadinimas)  (parašas)                                                    (vardas ir pavardė) 

 

          A. V. 

 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos): 
                                                                                                                                                               . 
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,                                  (parašas)                                           (vardas ir pavardė) 

nurodoma juridinio asmens atveju)   

 

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti) 
_____________   
         (data) 
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   UAB „Erdvės norma“ 
    Į.k. 235702150  
    M. Valančiaus g. 11. Kaunas  

Kultūros paveldo objektas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENU-
OLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  
u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 

Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO 
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
 

PROJEKTO SUDĖTIS 
ŽYMUO PAVADINIMAS BYLOS NR 

MP-2024-TvDP-AS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 1 

MP-2024-TvDP-KS KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 1 

MP-2024-TvDP-SSK TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA 2 

   

   

 



PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  

   
0 2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atestato Nr. 

    Projektuotojas:   
   UAB „Erdvės norma“ 
    Į.k. 235702150  
    M. Valančiaus g. 11. Kaunas  

Kultūros paveldo objektas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENU-
OLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  
u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 
Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO 
ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MA-
SIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 
RESTAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS 
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMO-
NIŲ ĮRENGIMAS) 

A230, 0710 PV A. Prikockienė  Dokumento pavadinimas: Mąstelis 

A1428, 0794 PDV D.Lingė.indv.veikl
os.paž.nr.:085576 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
    

Kalbos 
trump.: 

LT 

Statytojas / Užsakovas:    Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
UAB MONTE PACIS 
Į.k. 301126535 

MP-2024-TvDP-AS-AR 1 14 

 

     
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 
(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 
REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                        
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 
31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: RESTAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS 
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) parengtas vadovaujantis 
LR ĮSTATYMAIS 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAIS 
1.    PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
2.    PTR 12.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas„. 
3.    PTR 2.01.01:2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“. 
4.    PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
5.    PTR 2.02.01:2006 "Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai"  
6.    PTR 2.02.02:2006 "Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai" 
7.    PTR 2.01.01:2010 "Kontakto zonos „mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas" 
8.    PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių stogo dangų tvarkyba 
9.    PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ 
10.  PTR 2.01.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
11   PTR 2.03.01:2010 „betono , molio , medinių konstrukcijų tvarkyba . 
12.  PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.“ 
13.  PTR 2.04.02:2010 „ Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
14.  PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ 
15.  PTR 3.06.01:2007 " Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
LR kultūros ministro įsakymas 2013-08-20, nr. ĮV-607„Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidė-
liotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ 
PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS, AUTOMATIŠKAI GALIOJA JUOS  
KEIČIANTYS. 
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DUOMENYS IŠ NKV REGISTRO 
Unikalus objekto kodas: 22341 
Pilnas pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ 
Adresas: T. Masiulio g. 31, Kaunas 
Įregistravimo registre data: 1996-12-23 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas  
Vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis 
Prikklauso kompleksui: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis 
Eil. nr. komplekse: 13 
Amžius: pastatytos 1843 m., Š dalis XIX a. II p., rekonstruotos XX a. I p., XX a. 7-8 deš., rekonstrukcijos projekto 
autorė archit. Stefanija Čerškutė (1930-2008) 
 
ATLIKTI TYRIMAI 
1. Fotogrametriniai matavimai UAB Tera modus 
2. Architektūros tyrimai (Dalia Lingė NKPAS at.nr.: 0794, galioja iki 2026-03-09) 
3.          Architektūros konstrukcijų tyrimai (Mindaugas Kasiulevičius NKPAS at.nr.: 0911, galioja iki 2026-04-29) 
4.          Polichromijos tyrimai (Verutė Trečiokienė NKPAS at.nr.: 0748, galioja iki 2025-12-23) 
 
ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ DUOMENYS 
Arklidės buvo statytos 1843m. (pagal NKVR duomenis), nors plytos pagal matmenis galėtų būti XVIIIa., bet galimas ir 
antrinis plytų panaudojimas. 1832m. Pažaislio vienuolyno plane ratinės ir arklidės pastatai pažymėti kitaip nei mūri-
niai vienuolyno ir bažnyčios pastatai – taigi iki 1843m. arklidės pastatas galėjo būti medinis. 
XIXa II pus. Arba statybos metu buvo pristatyta šiaurinė pastato dalis.  
XXa. Atlikti keli remontai, keičiant namo paskirtį, išorę ir vidaus išplanavimą.  
Pastato architektūrinę raidą galima suskirstyti į 3 etapus: 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS PROJEKTAVIMUI  
PIRMASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Pirmasis architektūrinės raidos etapas tai arklidžių statybos laikotarpis 1843 metai. Pastato tūris, tikėtina buvo iki 
šiaurinės dalies su rizalitu. Kas matoma istoriniuose situacijos planuose (datuojami 1832m. ir 1838m.), nors, atsiž-
velgiant į datą,  tai galėjo būti ir ankstesnis medinis pastatas (žymimas kita spalva negu mūrinis Pažaislio vienuoly-
nas) 
ANTRASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Antras architektūrinės raidos etapas – tai pristatyta šiaurinė pastato dalis, su rizalitu, tikėtina statyta XIXa II pus.  
Nors tūris su rizalitu  galėjo būti pristatytas ir statybos laikotarpiu. Šiauriniame fasade yra mūro sandūra („štrabas“), 
bet abiejų dalių mūrai labai panašūs: plytos visiškai identiškos (galimas ir antrinis panaudojimas), skiedinys taip pat 
beveik nesiskiria. Antram etapui priklauso vartų anga vakariniame fasade (šiuo metu užmūryta). 
TREČIASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Trečias  architektūrinės raidos etapas – tai remontai vykę XXa. Trečias etapas apima kelis remontus: iki 1969m. buvo 
pakeista pastato paskirtis, įrengti langai, durys panaikintos autentiškos pusapskritės langų angos (išskyrus šiaurinį 
fasadą), panaikintos autentiškos vartų angos. Vėliau 1974m. pastatas restauruotas, atkuriant fasadus pagal tyrimus, 
išskyrus vakarinį fasadą, jame palikti langai, kuriuos matome 1969m. ikonografijoje – turbūt dėl funkcinių reikalavimų. 
REKOMENDACIJOS PROJEKTAVIMUI 
Rengiant tvarkybos darbų projektą, rekomenduojama numatyti tvarkybos darbus :  restauravimą, konservavimą, re-
montą, avarijos grėsmės pašalinimą (apsaugos techninių priemonių įrengimą). Rekomenduojama atverti užmūrytas 
vartų ir durų  angas vakariniame fasade. 
Rengiant tvarkybos darbų projektą rekomenduojama restauruoti mūrą, tinką, stogo konstrukciją, pakeisti susidėvėju-
sią stogo dangą (keraminės čerpės), langus, duris vartus, išlaikant autentišką medžiagiškumą, piešinį, rėmų skaidy-
mą. 
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ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMŲ DUOMENYS 
 
POLICHROMIJOS TYRIMŲ DUOMENYS 
Polichromijos tyrimų duomenimis Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės pastatas ankstyviausiam 
laikotarpyje buvo dažytas šilto atspalvio baltais kalkiniais dažais. Vėlesniais etapais pastatas perdažomas tais pačiais 
kalkiniais baltais dažais, tik kito atspalvio. 
Rekomenduojama pastato fasadus dažyti spalva, analogiška rastai autentiškai spalvai. 
ESAMA PADĖTIS 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341)  būklė nepatenki-
nama stogo danga susidėvėjusi - tvarkytina, pastato  mūrinių konstrukcijų būklė – patenkinama. Tinko būklė nepa-
tenkinama , tinkas vietomis atšokęs, išsisluoksniavęs. Stogo medinių konstrukcijų būklė nepatenkinama. Pastatas 
nėra avarinės būklės, bet būtini tvarkybos darbai, apsaugant pastatą nuo tolesnio irimo. 
 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO SITUACIJOS SCHEMA 

 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės (u.k. NKV registre 22341) 
Pastatas, kuriame numatomi tvarkybos darbai 
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO TERITORIJOS RIBŲ PLANAS (NKV registro duomenys) 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 
31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTE numatomi darbai: mūro, tinko, dažymo (pagal polichromijos tyrimus) 
restauravimas, mūro sanavimas, autentiškų angų vakariniame fasade avėrimas, stogo dangos (S formos čerpių) 
pakeitimas, langų, durų, vartų gaminimas, skardinimo darbai 
Keičiama ir lietaus vandens nuvedimo sistema. Lietaus vandens nuvedimas išorinis. Lietaus vandens nuvedimui 
projektuojami latakai, įlajos, bei lietvamzdžiai pastato kampuose, autentiškose vietose. 
Lygiagrečiai rengiamas KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – SVEČIŲ NAMO (7.10), KITOS PASKIRTIES 
PASTATO – KATILINĖS (7.22) IR KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – RATINĖS SU ARKLIDĖMIS (7.10) 
COKOLINĖS DALIES PATALPŲ T. MASIULIO G. 31, KAUNE  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS, kuriame 
numatomi tvarkomieji statybos darbai kapitalinio remonto ribose (pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys). 
 
TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS 
Pagal PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, numatomi tvarkybos darbai yra: restauravimas, remontas, konser-
vavimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas). 
 
RESTAURAVIMO DARBAI 
            1.    Pašalinamas, kapiliarinės drėgmės suardytas tinkas nuo apatinės dalies fasadų sienų paviršių, bei suirę  
mūro fragmentai. Vizualiai stebimi atšokę tinko fragmentai apatinėje sienų dalyje , tikėtina, kad po jais yra kapiliarinės 
drėgmės ir druskų suardyto mūro. Nustačius, kad jo negalima sutvirtinti cheminėmis priemonėmis, atskiri fragmentai 
pašalinami. 
             2    Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po lietvamzdžiais ir 
karnize. Pašalinus erodavusį mūrą, autentiško mūro paviršius valomas, džiovinamas, nudruskinamas.. Erodavęs 
mūras restauruojamas, taikant plytų įklijavimo technologiją. 
             3.   Pašalinami seni dažų sluoksniai, Įvertinama tinko būklė, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis 
priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai. Išlaikoma 
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autentiška tinko faktūra: nelygus paviršius (identiškas autentiškam), neužaštrinti kampai, tiksliai atkartojant autentišką 
tinkavimo būdą. 
             4.  Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais, pagal polichromijos tyrimus.  Spalviniam 
sprendimui pasirenkamas ankstyviausias dažymo etapas vienspalvis dažymas, kalkių spalva. Spalva artima 
RAL9001. Tvarkybos darbų metu atliekami keli artimo atspalvio dažymo bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą 
atitinkantis atspalvis. 

5.    Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką užmūrijimą,, 
pagal architektūros tyrimų duomenis ir ikonografiją. 
6.    Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną. 
7.    Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo elementai. 
Atkuriamiems vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus. 
8.    Nuo vidinio autentiškų sienų paviršiaus pašalinamas cementinis tinkas, mūras džiovinamas, 
nudruskinamas 
9.    Viršutinė sienų dalis tinkuojama garams laidžiu tinku, atkuriant autentišką faktūrą (kampai šiek tiek 
užapvalinti). Sienos dažomos garams laidžiais, netepančiais kalkiniais dažais, spalva kalkių. 
 

REMONTO DARBAI 
1. Ardoma susidėvėjusi stogo danga, grebėstavimas, remontuojama stogo konstrukcija (numatyta TvDP-KS), 

įrengiamas grebėstavimas. 
2. Ardomos neautentiškos pertvaros. 
3. Pastato viduje, katilinės patalpoje ardoma neautentiška perdanga ir metaliniai laiptai su aikštelėmis.  
4. Vakariniame fasade ardomos metalinės langų grotos. 
5. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu. 
6. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis krai-

gas. įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spal-
vos (spalva – tikslinama tvarkybos darbų metu) 

7. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam apkalimą ir įrengiant 
medines groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo sistemai). Spalva pilka, artima natūraliai pa-
senusio medžio spalvai, dažai peršviečiami, matoma medžio tekstūra. Spalva tikslinama tvarkybos darbų 
metu, atliekant keletą artimo atspalvio sprendinių 

1. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus. Spalva pilka, artima natūraliai pasenusio me-
džio spalvai, dažai peršviečiami, matoma medžio tekstūra. Spalva tikslinama tvarkybos darbų metu, atlie-
kant keletą artimo atspalvio sprendinių. 

8. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, rėmo skaidymas – esamas. Spalva 
pilka, artima natūraliai pasenusio medžio spalvai, dažai peršviečiami, matoma medžio tekstūra. Spalva 
tikslinama tvarkybos darbų metu, atliekant keletą artimo atspalvio sprendinių. 

2. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai. 
 

KONSERVAVIMO DARBAI 
1. Numatomas medinių pastato stogo konstrukcijų antiseptikavimas, ugniaiatsparinimas ir impregnavimas.  
2. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, insekticidai ir 

fumigizacija ir antipirenais. 
 
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI 

1.  Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas. 
2.  Tarp išilginio ir skersinio grebėstavimo, stogo konstrukcijų apsaugai, įrengiama difuzinė plėvelė 
3.  Pašalinus  kapiliarinės drėgmės pažeistą tinką ir fragmentiškai restauravus erodavusį mūrą 

apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku 
4.  Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku. 
5.  Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija. 
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TVARKYBOS DARBŲ METU, APTIKUS ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ, AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO 
VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, VALDYTOJAS PRIVALO APIE TAI PRANEŠTI KPD PRIE KM MARIJAMPOLĖS SKYR. IR 
INFORMUOTI PROJEKTO AUTORIŲ 
 
   
PDV   Dalia Lingė  ...................... ....................................................                                                                                                                
at. Nr. A1428, NKPAS  at. Nr. 0794  
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 VERTINGŲJŲ OBJEKTO SAVYBIŲ TVARKYBOS IR SAUGOJIMO POBŪDIS 
ŽYMUO ŽYMUO VERTINGOJI SAVYBĖ TVARKYBOS IR SAUGOJIMO POBŪDIS 
7.1.1.2. VS-1 tūris - kompaktinis, netaisyklingo sta-

čiakampio plano 1a. su rizalitu R fasa-
do Š pusėje, pastoge (išskyrus rizalito R 
fasado priestatą jungiantį su Ratine u.k. 
22340 žr. 15.6, 12, 16, 19, 20, 35, 56; BR 
Nr. 37-39; IKONOGR Nr. 1, 4, 5, 9, 78-
81; FF Nr. 13.1-5; 2021 m.);  

Saugoma autentiška materija. Tūris nekeičia-
mas. 

 VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlai-
tė (stogas įrengtas XX a. 7-8 deš., re-
miantis XVII-XVIII a. aprašais R fasade 
įrengtas mezoninas, tiksli pirminio mezo-
nino vieta ir forma nenustatyta; -; žr. 
15.12, 20, 56, FF Nr. 13.3, 4; 2021 m.);  

Saugoma autentiška materija. Stogo forma 
nekeičiama 

 VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - kera-
minių čerpių dangos tipas (įrengta XX 
a. 7-8 deš. remiantis inventoriniais apra-
šymais; -; žr. 15.20; FF Nr. 13.1, 3, 4, 6; 
2021 m.); 

Saugomas tipas. Stogas perdengiamas nau-
jomis keraminėmis S formos čerpėmis 

7.1.1.3. VS-4 aukštų išplanavimas - išorinių kapitali-
nių sienų tinklas (-; išplanavimas keis-
tas apie XX a. vid., XX a. 7-8 deš., pritai-
kant butams, muziejaus tarnybinėms pa-
talpoms, Š dalyje XX a. pr. įrengtas gara-
žas, o XX a. 8 deš. katilinė; -; žr. 6, 12, 
16, 19, 20, 35, 56; BR Nr. 37, 38; FF Nr. 
13.1-5; 2021 m.);  

Saugoma autentiška materija. Išorinių kapitali-
nių sienų tinklas nekeičiamas 

 VS-5 sienų angos, nišos - R fasado seg-
mentinių sąramų vartų angos (XX a. I 
p. pakeistos angos atkurtos XX a. 7-8 
deš. pagal išlikusius angokraščius; -; žr. 
6, 12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr. 
79; FF Nr. 13.3, 4, 7; 2021 m.);  

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo 
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirti-
nant cheminėmis priemonėmis, jei nėra gali-
mybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą au-
tentiškai 

 VS-6 rizalito P fasado arkinės sąramos durų 
anga (XX a. I p. pakeista anga atkurta 
XX a. 7-8 deš. remiantis tyrimais; -; žr. 6, 
12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr. 9, 
79; FF Nr. 13.3, 4, 9; 2021 m.);  

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo 
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirti-
nant cheminėmis priemonėmis, jei nėra gali-
mybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą au-
tentiškai 

 VS-7 R, Š fasadų arkinių sąramų langų an-
gos (XX a. I p. R fasade pakeistos angos 
atkurtos XX a. 7-8 deš.; -; žr. 6, 12, 16, 
19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr. 79; FF Nr. 
13.3, 4, 5, 10; 2021 m.); 

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo 
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirti-
nant cheminėmis priemonėmis, jei nėra gali-
mybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą au-
tentiškai 

 VS-8 V fasado stačiakampės langų an-
gos (įrengtos po II pasaulinio karo; XX a. 
7-8 deš. panaikinti langų angų apvadai, 
užmūryta XX a. pr. įrengta durų anga; žr. 
6, 12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr. 
78, 81; FF Nr. 13.1, 2, 11; 2021 m.); 
 

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo 
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirti-
nant cheminėmis priemonėmis, jei nėra gali-
mybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą au-
tentiškai 

7.1.1.4. VS-9 fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto ply-
tų mūro profiliuotas karnizas (-; -; FF 

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
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Nr. 13.1-5, 12; 2021 m.);  karnizo mūras taikant plytų įklijavimo technolo-
giją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant chemi-
nėmis priemonėmis, jei nėra galimybės, išlai-
kant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai. 
Tinkuojama pagal šabloną. 

 VS-10 P, R fasadų tinkuoto plytų mūro trau-
kos (P fasado trauka netyrinėta, R fasa-
de atstatyta XX a. 8 deš.; -; žr. 6, 12, 16, 
19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr. 79; FF Nr. 
13.3, 4, 10; 2021 m.) 

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
traukų mūras taikant plytų įklijavimo technologi-
ją, pagal ikonografiją. Tinkas restauruojamas, 
sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra 
galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą 
autentiškai. Tinkuojama pagal šabloną 

7.1.1.5. VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sie-
nų tinkuotu akmenų ir keraminių plytų 
mūro cokoliu, Š sienos akmenų mūro 
cokoliu (2021 m. pamatai netyrinėti; re-
konstrukcijos metu XX a. 7-8 deš. dalis 
pamatų išardyta, pakeista betoniniais; žr. 
15.35; FF Nr. 13.3, 4; 2021 m.) 

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, 
ir atstatant buvusio pastato pamato žymes 
šiauriniame fasade. Plytų mūras retauruojamas 
taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal iko-
nografiją. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant 
cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės, 
išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai. 
Pietiniame, vakariniame ir rytiniame fasade 
tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku. 

 VS-12 tinkuotos keraminių plytų mūro sie-
nos (-; fragmentai permūryti, perdanga 
XX a. pakeista į g/b; žr. 15.20, 35; FF Nr. 
13.1-5; 2021 m.)  

Saugoma autentiška materija. Restauruojamas 
mūras taikant plytų įklijavimo technologiją, tin-
kas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis 
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant su-
dėtį maksimaliai artimą autentiškai 

 VS-13 medinės gegninės stogo konstrukci-
jos tipas (2021 m. netyrinėta; pakeista 
XX a. 7-8 deš.; žr. 15.56; -; 2021 m.)  

Saugomas tipas. Medinė stogo konstrukcija 
remontuojama protezuojant puvinio pažeistus 
fragmentus, bei keičiant susidėvėjusias dalis 
identiškais autentiškiems profiliais 

 VS-14 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pu-
sapskričių langų medinių konstrukcijų 
ir skaidymo tipas (įrengti XX a. 8 deš. 
remiantis inventoriniais aprašymais; -; žr. 
15.16, 20; FF Nr. 13.2-5, 10; 2021 m.) 

Saugomas tipas. Langai gaminami iš klijuotos 
medienos su stiklo paketu, išlaikant konstrukci-
jos ir skaidymo tipą 

 VS-15 R fasado medinių įsprūdinių dvivėrių 
vartų su metaliniais apkaustais ti-
pas (įrengti XX a. 8 deš.; žr.15.16; FF Nr. 
13.3, 7, 8; 2021 m.);  

Saugomas tipas. Vartai gaminami iš medienos, 
išlaikant piešinį ir matmenis. Metaliniai apkaus-
tai restauruojami, jei nėra galimybės gaminami 
nauji pagal esamus 

 VS-16 rizalito P fasado vienvėrių medinių 
įsprūdinių durų su viršlangiu ir meta-
liniais apkaustais tipas (įrengtos XX a. 
8 deš.; -; žr. 15.16; FF Nr. 13.3, 4, 9; 
2021 m.) 

Saugomas tipas. Durys gaminamos iš medie-
nos, išlaikant piešinį ir matmenis. Metaliniai 
apkaustai restauruojami, jei nėra galimybės 
gaminami nauji pagal esamus 

    

    

 

 
PDV   Dalia Lingė  ...................... ....................................................                                                                                                                
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-

NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 
31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ 
PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) parengtas vadovaujantis 
LR ĮSTATYMAIS 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAIS 
1.    PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
2.    PTR 12.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas„. 
3.    PTR 2.01.01:2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“. 
4.    PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
5.    PTR 2.02.01:2006 "Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai"  
6.    PTR 2.02.02:2006 "Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai" 
7.    PTR 2.01.01:2010 "Kontakto zonos „mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas" 
8.    PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių stogo dangų tvarkyba 
9.    PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ 
10.  PTR 2.01.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
11   PTR 2.03.01:2010 „betono , molio , medinių konstrukcijų tvarkyba . 
12.  PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.“ 
13.  PTR 2.04.02:2010 „ Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
14.  PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ 
15.  PTR 3.06.01:2007 " Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
LR kultūros ministro įsakymas 2013-08-20, nr. ĮV-607„Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidė-
liotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ 
PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS, AUTOMATIŠKAI GALIOJA JUOS  
KEIČIANTYS. 
Bendrosios nuostatos  
Kad būtų tinkamai atlikti paveldo tvarkybos darbai, pagal projekte numatytus    sprendinius, rangovas turi turėti LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme numatytas kvalifikacijas, suteikiančias teisę atlikti darbą kultūros paveldo 
objekte, kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus 
patikrinimus ir bandymus. 
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Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus paveldo tvarkybos darbo būdus ir patyrusią 
(turinčią atitinkamą kvalifikaciją) darbo jėgą. 
Visos medžiagos, gaminiai, ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą bei atitikti projekto reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus Leidimą atlikti tvarko-
muosius paveldosaugos darbus. 
Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo 
priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius tvarkomam stati-
niui. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo arba Užsakovo įgalioto 
atstovo (techninės priežiūros vadovo) tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti Lie-
tuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus  reikalingus atestatus  ir licenzijas 
(jei reikia) atlikti tvarkybos darbus. 
Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų pakeitimui 
darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą. 
1.2. Medžiagos tvarkybos darbams, gaminiai ir įranga 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje. 
Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės produktais, prieš tai su-
derinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rango-
vas. 
Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo padengti Rango-
vas. 
Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 
Atitikties deklaracija; 
specifikacija; 
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
pagaminimo data. 
Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengi-
nius, kurie atitinka specifikaciją. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi tiekiami ga-
miniai ir medžiagos turi būti su atitikties deklaracijomis. 
 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal bendrą statybos darbų grafiką. Prekių užsakovas yra atsa-
kingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiek-
vienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  
Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta teisingai ir lengvai patikrinama.  
Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos nau-
jomis Rangovo sąskaita. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius visiškai atsako Rangovas. 
1.1. Techninė dokumentacija  
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės 
specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo, bei projekto vadovo dėmesį į visus neatitikimus. 
Jei tvarkybos darbų metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbes-
niais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui ir projekto vadovui apie visus tokius 
neatitikimus prieš pradėdamas dirbti.  
Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti tvarkybos projekto pakeitimus, atlikti papil-
domus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės prie-
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žiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 
papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 
1.4. Tvarkybos darbų vykdymas ir organizavimas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo būdus, pasitelkiant patyrusius ir tin-
kamai paruoštus specialistus. 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus. 
Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prašyti techninės 
priežiūros vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet 
kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas. Bet kokie projektinių sprendinių pakeitimai negali 
turėti įtakos objekto vertingosioms savybėms. 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdy-
mo grafiką, prieš juos pradedant, suderina su užsakovu, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projek-
to sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo klausimu, papildomai neapmokami. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo pateiktas instrukcijas 
bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 
būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumas turi būti patikrintas. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nesusidėtų tik į vieną pusę. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  
Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai ir ban-
dymai. 
 Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovui arba Užsakovo įgaliotam atstovui (techninės priežiūros vadovui). 
Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims susipažinti. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rango-
vas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus montuoti inžinerines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo atstovui (techninės priežiūros vado-
vui), išbandyti jas, kaip reikalauja Užsakovas bei kontroliuojančios tarnybos. 
Visos aukščiau minimiems bandymams ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami 
Rangovo. 
Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pademonstruoti jam priimti-
na forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 
darbų kokybę, prieš vykdant tolimesnius darbus.  
Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nepakenks tvarkomam objektui. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar atlikti darbai nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 
Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys derinamos su Užsakovu. 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys ir t. t., kurie būtini tolimesnėje statinio eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaci-
niais ženklais susitartu su Užsakovu būdu.  
Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti. 
Rangovas vykdydamas darbus privalo: 
pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu 
sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrengimų sumon-
tavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdynų apsaugoji-
mą nuo užšalimo. 
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numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. 
Tai apima nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir 
reikiamą visų laikinųjų nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo. 
pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą rei-
kiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis 
turi atitikti normatyvinius reikalavimus. 
Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas statybos laiko-
tarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. 
Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 
1.5.        Tvarkybos darbų užbaigimas 
Tvarkybos darbai užbaigiami kartu su tvarkomaisiais statybos darbais. Tvarkybos darbų užbaigimas vykdomas pagal 
PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
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CIVILINËS BÛKLËS AKTO ÁRAÐO PAKEITIMO AR PAPILDYMO ÁRAÐAS

(civilinës metrikacijos ástaigos pavadinimas)

Kauno miesto savivaldybës administracijos Klientø aptarnavimo ir informavimo skyrius

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2016 m.  gruodþio 28 d. ásakymu Nr. 1R-334

Civilinës bûklës akto áraðo pakeitimo ar papildymo
áraðà liudijantis iðraðas

2023 m. rugsëjo 12 d. Nr.  532  

(sudarymo vieta)
Lietuva, Kaunas

Civilinës metrikacijos ástaigos kodas 19000

Pildomo, keièiamo, taisomo
civilinës bûklës akto áraðo
(toliau - CBAÁ) pavadinimas
ir numeris

Santuokos nutraukimo áraðas Nr. 275

CBAÁ áraðymo data ir vieta 1984-02-15 19000 Kauno miesto savivaldybës administracijos Klientø
aptarnavimo ir informavimo skyrius

Duomenys iki CBAÁ papildymo,
pakeitimo, iðtaisymo

Duomenys po CBAÁ papildymo,
pakeitimo, iðtaisymo

1. Asmens kodas

2. Vardas ALGIRDAS

3. Pavardë LAURINAITIS

4. Gimimo data 1956-03-04

5. Gimimo vieta

6. Pilietybë

7. Tautybë

8. Sutuoktinio asmens
kodas

9. Sutuoktinio vardas DALIA

10. Sutuoktinio pavardë iki
CBAÁ sudarymo

LAURINAITIENË

11. Sutuoktinio pavardë po
CBAÁ sudarymo

LAURINAITIENË LINGË

12. Sutuoktinio gimimo data 1957-12-17

13. Sutuoktinio gimimo
vieta

14. Sutuoktinio pilietybë
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15. Sutuoktinio tautybë

16. Tëvo asmens kodas

17. Tëvo vardas

18. Tëvo pavardë

19. Tëvo gimimo data

20. Tëvo pilietybë

21. Tëvo tautybë

22. Motinos asmens kodas

23. Motinos vardas

24. Motinos pavardë

25. Motinos gimimo data

26. Motinos pilietybë

27. Motinos tautybë

28. Kiti duomenys,
neátraukti á 1-27 skiltis

Papildymo, pakeitimo,
iðtaisymo pagrindas

29. Kauno miesto savivaldybës administracijos Klientø aptarnavimo ir
informavimo skyriaus 2023-09-12 patvirtinta iðvada Nr. 05-14-568,
byloje Nr. 24.7-330 dël CBAÁ pakeitimo.

30. Pastabos DALIA LAURINAITIENË, Lietuva, Kaunas, K. Barðausko g. 68-11

Civilinës bûklës akto áraðo pakeitimo ar papildymo
áraðà liudijantis iðraðas tikras

Kauno miesto savivaldybës administracijos Klientø aptarnavimo ir informavimo skyriaus
specialistë
(civilinës bûklës akto áraðo pakeitimo ar papildymo áraðà liudijantá iðraðà iðdavusios ástaigos pavadinimas, pareigø pavadinimas)

(paraðas)

(vardas ir pavardë)

Jolanta Kondrotienë

2023-09-12 P-23-19000-159
(data ir registracijos numeris)

A.V.







 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-05-29 08:49:35 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 20/97179 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1981-11-20 

Adresas: Kaunas, T. Masiulio g. 31 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Pastatas - Svečių namas (forestoriumas) 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1018 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 1H2p 

Statybos pradžios metai: 1700 
Statybos pabaigos metai: 1700 

Rekonstravimo pabaigos metai: 1980 
Kap. remonto pradžios metai: 2010 
Kap. remonto pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Gamtinės 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Keramika 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 1758.25 kv. m 

Pagrindinis plotas: 835.95 kv. m 
Tūris: 9256 kub. m 

Užstatytas plotas: 1146.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082242 
Koordinatė Y: 501343 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1104321 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 9 % 

Atkuriamoji vertė: 1004981 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2012-06-29 

Vidutinė rinkos vertė: 357101 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-29 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-06-29 

 

 2.2.  
 

Pastatas - Įstaiga 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1029 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 2B1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Rekonstravimo pabaigos metai: 1980 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinė katilinė 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 



Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Sienos: Plytų mūras 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 152.33 kv. m 

Pagrindinis plotas: 109.47 kv. m 
Tūris: 936 kub. m 

Užstatytas plotas: 218.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082289.24 
Koordinatė Y: 501383.87 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.3.  
 

Pastatas - Pietinė oficina 
Aprašymas / pastabos: Buvęs 3E1p 

Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1038 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 

Žymėjimas plane: 3C1p 
Statybos pradžios metai: 1700 
Statybos pabaigos metai: 1700 

Rekonstravimo pradžios metai: 2009 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 286.82 kv. m 

Pagrindinis plotas: 251.76 kv. m 
Tūris: 1713 kub. m 

Užstatytas plotas: 235.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082198 
Koordinatė Y: 501386 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 253418 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 % 

Atkuriamoji vertė: 182461 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2010-12-10 

Vidutinė rinkos vertė: 79935 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-12-10 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-12-10 

 

 2.4.  
 

Pastatas - Svečių namas 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1040 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 4V1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Rekonstravimo pabaigos metai: 1980 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 



Sienos: Plytos 
Stogo danga: Keramika 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 113.28 kv. m 

Pagrindinis plotas: 71.12 kv. m 
Tūris: 573 kub. m 

Užstatytas plotas: 151.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082307.39 
Koordinatė Y: 501338.5 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.5.  
 

Pastatas - Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1050 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 5H1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Rekonstravimo pabaigos metai: 1980 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Keramika 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 207.96 kv. m 

Pagrindinis plotas: 181.47 kv. m 
Tūris: 1112 kub. m 

Užstatytas plotas: 146.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082323.59 
Koordinatė Y: 501335.26 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 132646 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 34 % 

Atkuriamoji vertė: 87465 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2006-02-23 

Vidutinė rinkos vertė: 87465 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-02-23 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 

 

 2.6.  
 

Pastatas - Ratinė su arklidėmis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1061 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 6G1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Rekonstravimo pabaigos metai: 1982 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Keramika 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 590.20 kv. m 

Pagrindinis plotas: 590.20 kv. m 



Tūris: 2426 kub. m 
Užstatytas plotas: 391.00 kv. m 

Koordinatė X: 6082322.3 
Koordinatė Y: 501366.37 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.7.  
 

Pastatas - Bažnyčia 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1072 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Religinė 
Žymėjimas plane: 7H3p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 3 
Bendras plotas: 1118.07 kv. m 

Pagrindinis plotas: 928.74 kv. m 
Tūris: 24200 kub. m 

Užstatytas plotas: 1400.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082244.52 
Koordinatė Y: 501432.48 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.8.  
 

Pastatas - Vienuolynas 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1094 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Religinė 
Žymėjimas plane: 9H2p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 1044.23 kv. m 

Pagrindinis plotas: 476.61 kv. m 
Tūris: 8002 kub. m 

Užstatytas plotas: 527.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082287.94 
Koordinatė Y: 501427.94 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.9.  
 

Pastatas - Pirtis ir skalbykla 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1107 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 10C1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 169.33 kv. m 

Pagrindinis plotas: 111.68 kv. m 



Tūris: 869 kub. m 
Užstatytas plotas: 185.00 kv. m 

Koordinatė X: 6082299.61 
Koordinatė Y: 501462.29 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.10.  
 

Pastatas - Eremito namelis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1118 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 11A1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 50.08 kv. m 

Pagrindinis plotas: 39.43 kv. m 
Tūris: 267 kub. m 

Užstatytas plotas: 76.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082280.82 
Koordinatė Y: 501475.91 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.11.  
 

Pastatas - Eremito namelis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1129 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 12A1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 50.26 kv. m 

Pagrindinis plotas: 39.61 kv. m 
Tūris: 267 kub. m 

Užstatytas plotas: 76.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082257.48 
Koordinatė Y: 501476.55 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.12.  
 

Pastatas - Eremito namelis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1130 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 13A1p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 51.20 kv. m 

Pagrindinis plotas: 40.47 kv. m 
Tūris: 268 kub. m 

Užstatytas plotas: 76.00 kv. m 



Koordinatė X: 6082235.44 
Koordinatė Y: 501477.2 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.13.  
 

Pastatas - Bokštas 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1142 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 14H3p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Nėra 
Aukštų skaičius: 3 
Bendras plotas: 47.80 kv. m 

Pagrindinis plotas: 41.48 kv. m 
Tūris: 1140 kub. m 

Užstatytas plotas: 47.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082264.31 
Koordinatė Y: 501566.13 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.14.  
 

Pastatas - Transformatorinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1150 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 15H1p 

Statybos pabaigos metai: 1980 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 50.96 kv. m 

Pagrindinis plotas: 50.96 kv. m 
Tūris: 280 kub. m 

Užstatytas plotas: 66.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082358.91 
Koordinatė Y: 501517.15 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.15.  
 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1161 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 16F1p 

Statybos pabaigos metai: 1950 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 10.93 kv. m 

Pagrindinis plotas: 10.93 kv. m 
Tūris: 70 kub. m 

Užstatytas plotas: 18.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082335.43 
Koordinatė Y: 501519.83 



Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.16.  
 

Pastatas - Skysto kuro siurblinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1172 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 17H1p 

Statybos pabaigos metai: 1983 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 26.50 kv. m 

Pagrindinis plotas: 24.43 kv. m 
Tūris: 425 kub. m 

Užstatytas plotas: 37.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082244.44 
Koordinatė Y: 501432.41 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.17.  
 

Pastatas - Vent. kamera 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1183 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 18H0b 

Statybos pabaigos metai: 1979 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Sienos: Gelžbetonio blokai 

Stogo danga: Žolės danga 
Bendras plotas: 61.38 kv. m 

Pagrindinis plotas: 61.38 kv. m 
Tūris: 234 kub. m 

Užstatytas plotas: 76.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082280.42 
Koordinatė Y: 501324.6 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.18.  
 

Pastatas - Vent. kamera 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1194 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 19H0b 

Statybos pabaigos metai: 1979 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Sienos: Gelžbetonio blokai 

Stogo danga: Žolės danga 
Bendras plotas: 60.16 kv. m 

Pagrindinis plotas: 60.16 kv. m 
Tūris: 241 kub. m 

Užstatytas plotas: 75.00 kv. m 
Koordinatė X: 6082216.68 
Koordinatė Y: 501323.93 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-12 
 

 2.19.  
 

Pastatas - Vienuolynas 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1083 



Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Religinė 
Žymėjimas plane: 8H2p 

Statybos pabaigos metai: 1700 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Keramika 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 963.40 kv. m 

Naudingas plotas: 385.20 kv. m 
Gyvenamasis plotas: 193.21 kv. m 

Pagrindinis plotas: 266.50 kv. m 
Tūris: 7546 kub. m 

Užstatytas plotas: 519.00 kv. m 
Kambarių skaičius: 13 

Koordinatė X: 6082203.04 
Koordinatė Y: 501439.61 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-23 
 

 2.20.  
 

Pastatas - Ūkinis pastatas 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1207 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 20I1p 

Statybos pabaigos metai: 1950 
Baigtumo procentas: 100 % 

Sienos: Plytų mūras 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 60 kub. m 
Užstatytas plotas: 30.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-23 
 

 2.21.  
 

Pastatas - Šiltnamis 
Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1218 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 21Š1m 

Statybos pabaigos metai: 1950 
Baigtumo procentas: 100 % 

Sienos: Karkasai 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 121 kub. m 
Užstatytas plotas: 65.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-23 
 

 2.22. Priklausinys: 
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1901-7000-1018, aprašytam p. 

2.1. 
Aprašymas / pastabos: ( tvora, kiemo aikštelė, šuliniai-2vnt,vandens 

rezervuaras,sk.kuro rezervuaras, drenažo šuliniai-42 vnt., 
kanal.šuliniai-32 vnt., lietaus šuliniai-10 vnt., telefono 
šuliniai-4vnt.) 

Unikalus daikto numeris: 1901-7000-1229 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statybos pabaigos metai: 1975 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-05-23 

 



3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija, a.k. 

192052733 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 1992-01-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas Nr. 56 
2013-01-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. 1 

Įrašas galioja: Nuo 2013-02-05 
 

 4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija, a.k. 

192052733 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1038, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 1992-01-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas Nr. 56 
2011-04-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-648-(15.34) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-26 
 

 4.3.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija, a.k. 

192052733 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1029, aprašytas p. 2.2. 

pastatas Nr. 1901-7000-1040, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 1901-7000-1050, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1072, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 1901-7000-1094, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 1901-7000-1107, aprašytas p. 2.9. 
pastatas Nr. 1901-7000-1118, aprašytas p. 2.10. 
pastatas Nr. 1901-7000-1129, aprašytas p. 2.11. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1130, aprašytas p. 2.12. 
pastatas Nr. 1901-7000-1142, aprašytas p. 2.13. 
pastatas Nr. 1901-7000-1150, aprašytas p. 2.14. 
pastatas Nr. 1901-7000-1161, aprašytas p. 2.15. 
pastatas Nr. 1901-7000-1183, aprašytas p. 2.17. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1194, aprašytas p. 2.18. 
pastatas Nr. 1901-7000-1172, aprašytas p. 2.16. 
pastatas Nr. 1901-7000-1083, aprašytas p. 2.19. 
pastatas Nr. 1901-7000-1207, aprašytas p. 2.20. 
pastatas Nr. 1901-7000-1218, aprašytas p. 2.21. 

 kiti statiniai Nr. 1901-7000-1229, aprašyti p. 2.22. 
Įregistravimo pagrindas: 1992-01-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas Nr. 56 
Įrašas galioja: Nuo 1993-09-02 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 

 7.1.  
 

Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 
apsaugos sutartis 



Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1040, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 1901-7000-1050, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-09-30 Sutartis Nr. A5-21 
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-03 

 

 7.2.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB MONTE PACIS, a.k. 301126535 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-27 Nuomos sutartis 

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-29 
Terminas: Nuo 2022-09-27 iki 2024-09-26 

 

 7.3.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB MONTE PACIS, a.k. 301126535 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1040, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 1901-7000-1050, aprašytas p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-09-27 Nuomos sutartis 
Įrašas galioja: Nuo 2022-09-29 

Terminas: Nuo 2022-09-27 iki 2044-09-26 
 

 7.4.  
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: UAB MONTE PACIS, a.k. 301126535 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-18 Sutartis 

2013-01-29 Perdavimo - priėmimo aktas 
Įrašas galioja: Nuo 2013-02-07 

Terminas: Iki 2023-01-29 
 

 7.5.  
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS, a.k. 

300710505 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 1901-7000-1029, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 1901-7000-1040, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1038, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 2007-04-24 Panaudos sutartis 

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-08 
Terminas: Nuo 2007-04-24 iki 2037-04-24 

 

 7.6.  
 

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 
pastatas Nr. 1901-7000-1029, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 1901-7000-1040, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 1901-7000-1050, aprašytas p. 2.5. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 
pastatas Nr. 1901-7000-1072, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 1901-7000-1094, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 1901-7000-1107, aprašytas p. 2.9. 
pastatas Nr. 1901-7000-1118, aprašytas p. 2.10. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1129, aprašytas p. 2.11. 
pastatas Nr. 1901-7000-1130, aprašytas p. 2.12. 
pastatas Nr. 1901-7000-1142, aprašytas p. 2.13. 
pastatas Nr. 1901-7000-1150, aprašytas p. 2.14. 
pastatas Nr. 1901-7000-1161, aprašytas p. 2.15. 



 pastatas Nr. 1901-7000-1183, aprašytas p. 2.17. 
pastatas Nr. 1901-7000-1194, aprašytas p. 2.18. 
pastatas Nr. 1901-7000-1038, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 1901-7000-1172, aprašytas p. 2.16. 
pastatas Nr. 1901-7000-1083, aprašytas p. 2.19. 

 pastatas Nr. 1901-7000-1207, aprašytas p. 2.20. 
pastatas Nr. 1901-7000-1218, aprašytas p. 2.21. 
kiti statiniai Nr. 1901-7000-1229, aprašyti p. 2.22. 

Įregistravimo pagrindas: 2001-12-07 Kultūros vertybių apsaugos departamento 
raštas Nr. 359 

Įrašas galioja: Nuo 2001-12-27 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "MATIKADA", a.k. 302461134 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-07-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Licencija Nr. G-1140-(1100) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1134 

Įrašas galioja: Nuo 2013-02-05 
 

 10.2.  
 

Kapitalinis remontas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1018, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. 1 
Įrašas galioja: Nuo 2013-02-05 

 

 10.3.  
 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1038, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-648-(15.34) 
Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21 

 

 10.4.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "INVENTORA", a.k. 300595490 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1038, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-127 
Licencija Nr. G-730-(798) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21 
 

 10.5.  
 

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma) 
Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867 

Daiktas: pastatas Nr. 1901-7000-1061, aprašytas p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2008-11-20 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 38-4 NK 

150-101 
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11 

 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 



13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 

 
Dokumentą atspausdino  RYTIS RAČIŪNAS 
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

DĖL  PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV
REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO:
RESTAURAVIMO,  REMONTO,  KONSERVAVIMAS,  AVARIJOS  GRĖSMĖS
ŠALINIMO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DERINIMO 

         Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Kauno teritorinis  skyrius
išnagrinėjo prašymą pateiktą per IS „KPEPIS“ dėl  „Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio
arklidžių  (u.k.  NKV  registre  22341)  T.  Masiulio  g.  31,  Kaune,  tvarkybos  darbų  projekto:
restauravimo,  remonto,  konservavimo,  avarijos  grėsmės  pašalinimo  (apsaugos  techninių
priemonių įrengimas)“ projektinių pasiūlymų derinimo.      
          Tvarkybos darbai  numatomi vykdyti  valstybės  saugomo kultūros  paveldo objekte  -
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidžių  (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 22341) pastate. Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami
tinklapyje http://kvr.kpd.lt
           Kultūros paveldo departamento Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pritaria
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės (u.k. NKV registre 22341) T. Masiulio g. 31,
Kaune,  tvarkybos  darbų  projekto:  restauravimo,  remonto,  konservavimas,  avarijos  grėsmės
pašalinimo  (apsaugos  techninių  priemonių  įrengimas)“ projektinių  pasiūlymų  sprendiniams.
Derinimo data 2024-06-26, derinimo Nr.24-PP-43K. 
           Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. įpareigoja institucijas nurodyti asmenims
administracinio sprendimo apskundimo tvarką, todėl informuojame, kad šis sprendimas gali būti
skundžiamas  per  vieną  mėnesį  nuo  sprendimo  gavimo  dienos  Lietuvos  Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo
Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Kauno apygardos skyriui  (Laisvės al. 36, Kaunas).

Vyr. specialistė
l. e. vedėjo pareigas                                                                                           Asta Naureckaitė

       
                      

Vyr. specialistas Mindaugas Norkus, tel. 8 37 20 58 83, el. paštas: mindaugas.norkus@kpd.lt

_______________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 
Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt

2024-06-                 Nr. 
2024-06-25             Nr. KPEPIS

Dalia Lingė
Tel. d.vosyliute@yahoo.com
el. paštas: d.vosyliute@yahoo.com
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“

2 priedas

(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS FORMA)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS 
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO

TVARKYBOS DARBUS

2024-06-     Nr.   LPK-
                        (data)

    Kaunas        
(sudarymo vieta)

Kultūros  paveldo  objekto ar  kultūros  paveldo  statinio  :  Pažaislio  kamaldulių  vienuolyno  ansamblio

arklidės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22341) ir Pažaislio kamaldulių vienuolyno

ansamblio ratinė (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22340) T. Masiulio g. 31, Kaune,

unikalus nekilnojamojo turto registro Nr.   1901-7000-1040, 1901-7000-1061                                                       

                            
                                                          adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

Valdytojui   UAB "Monte Pacis" , įm.k.301126535  ,  Kauno m., T. Masiulio g.31                                            

įgaliota    PV     Dalia Lingė  ,   tel.   +37068586765  , el.   adresas :      d.vosyliute@yahoo.com                                _ _  
(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė

                        arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus:  Taikomieji t  yrimai                                                 

pagal tvarkybos darbų projektą         „Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės (u.k. NKV

registre 22341) ir ratinės (u.k. NKV registre 22340) T. Masiulio g. 31, Kaune, tvarkybos darbų (tyrimų)

projektas  “            

                                                                                         
      (projekto pavadinimas, projekto laida)

kurį parengė    UAB „Erdvės norma“,   PV   Asta Prikockienė  ,   atest. Nr.  0710,   (išduotas iki 2020-11-09) ,   tel.  

+370 656 39334  , el.parašas:   astaprikockiene@takas.lt                                                                                               
rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr., ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko                      --                                                                                     

 (vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui      --                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

(vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos, telefono/   fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus:  atliekant

taikomuosius tyrimus – pašalinti priežastis, galinčias sukelti objekto dalių praradimą, minimaliai keisti

Elektroninio dokumento nuoraaas

mailto:d.vosyliute@yahoo.com


vertingąsias savybes. Iškilus būtinybei atlikti tyrimų projekte nenumatytus ir šiame leidime nenurodytus

darbus,  juos  papildomai  suderinus  Kultūros  paveldo departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Kauno

skyriuje. Tyrimų ataskaitą pristatyti  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno

skyriui.                    

A  tlikus  tyrimus,  tyrimų  ataskaitas  pateikti  Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  

ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu   https://arcg.is/0yaeT4  ). Atliktų darbų priėmimas  

vykdomas  PTR  3.05.01:2005  "Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų  darbų  priėmimo  taisyklių"

nustatyta  tvarka.  Aptikus  naujų  vertingųjų  savybių,  darbai  sustabdomi  LR  nekilnojamojo  kultūros

paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Taip pat prašome vadovautis anksčiau atliktų tyrimų

išvadomis                                                              

                                     

Papildoma informacija __________________________________________________________                  
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TAIKOMIEJI TYRIMAI.  
ARCHITEKTŪROS TYRIMAI  
ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ ATASKAITA 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 
31, KAUNE, TVARKYBOS DARBAI/ TAIKOMIEJI TYRIMAI. ARCHITEKTŪROS TYRIMAI parengti vadovaujantis 
LR ĮSTATYMAIS 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAIS 
1.    PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
15.  PTR 3.06.01:2007 " Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS, AUTOMATIŠKAI GALIOJA JUOS  
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4.          Polichromijos tyrimai (Verutė Trečiokienė NKPAS at.nr.: 0748, galioja iki 2025-12-23) 
DUOMENYS IŠ NKV REGISTRO 
Unikalus objekto kodas: 22341 
Pilnas pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ 
Adresas: T. Masiulio g. 31, Kaunas 
Įregistravimo registre data: 1996-12-23 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas  
Vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis 
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ARCHITEKTŪROS TYRIMAI 
Architektūros tyrimai atlikti , turint tikslą nustatyti pastato statybos laikotarpį, architektūrinę raidą, autentiškumą: esa-
mų architektūros konstrukcijų amžių, autentiškų architektūros elementų, angų vietą, bei formą, nustatyti neišlikusių 
architektūros elementų, bei detalių vietą, formą ir apdailą. Nustatyti išlikusių architektūros elementų, detalių autentiš-
kumą,  bei parengti duomenis tvarkybos darbų projektui.  
Tyrimų metu buvo atliktos kelios tinko atodangos, atsargiai pašalinant tinką nuo autentiško mūro vietose, kur galėtų 
būti angos, arba yra įtarimas dėl konstrukcijos autentiškumo, vadovaujantis ikonografija. 
Arklidės buvo statytos 1843m. (pagal NKVR duomenis), nors plytos pagal matmenis galėtų būti XVIIIa., bet galimas ir 
antrinis plytų panaudojimas.  
1832m. Pažaislio vienuolyno plane ratinės ir arklidės pastatai pažymėti kitaip nei mūriniai vienuolyno ir bažnyčios 
pastatai –  galbūt taip buvo žymimi mediniai pastatai (ratinės pastatas iki šiol – medinis) 
Taigi iki 1843m. arklidės pastatas galėjo būti medinis. 
XIXa II pus. Arba statybos metu buvo pristatyta šiaurinė pastato dalis.  
XXa. Atlikti keli remontai, keičiant namo paskirtį, išorę ir vidaus išplanavimą.  
Arklidės buvo perplanuotos į gyvenamas patalpas iki 1969m. 
1974m. atlikti tyrimai ir parengtas restauravimo projektas, pagal kurį buvo numatytas visiškas pirminės pastato išorės 
atstatymas. (projekto autorė S. Čerškutė) 
Bet pilnai pagal projektą pastatas nebuvo atkurtas – vakariniame fasade vis dėlto paliktos stačiakampių langų angos 
– galbūt dėl naujos funkcijos buvo reikalingas natūralus apšvietimas. 
Pastato architektūrinę raidą galima suskirstyti į 3 etapus: 
PIRMAS ETAPAS 
Pirmasis architektūrinės raidos etapas tai arklidžių statybos laikotarpis 1843 metai. Namas mūrinis, kiek trumpesnis 
negu šiuo metu. Pastato tūris, tikėtina buvo iki šiaurinės dalies su rizalitu.  
Kas matoma istoriniuose situacijos planuose (datuojami 1832m. ir 1838m.), nors tai galėjo būti ir ankstesnis medinis 
pastatas (istoriniuose planuose žymimas kita spalva negu mūrinis Pažaislio vienuolynas) IKONOGR nr. 1., IKO-
NOGR nr. 2 (duomenys iš NKV registro) 
Pašalinus tinką galimoj tūrių jungimo vietoje, aptiktas mūro jungimas, bet plytos abiejose dalyse visiškai identiškos 
(plytos pagal išmatavimus būdingos XVIIIa., bet spręsti apie pastato amžių netikslu, nes plytos dažnai buvo  
panaudojamos antrą kartą). 
Skiedinys savo struktūra taip pat labai panašus, tik šiek tiek šviesesnis šiaurinėje pastato dalyje. 
Pradžioje galėjo būti pastatytas tūris iki rizalito, stačiakampio formos, o kiek vėliau, arba net statybos laikotarpiu, 
Buvo pristatytas šiaurinės dalies tūris. 
Kad labai daug nesiskyrė pirmo ir antro etapo statybos laikotarpiai liudija ir visiškai identiškos langų angos  
pusapskritime sąrama abiejose pastato dalyse. 

  

II statybos etapo pusapkritimės langų angos                  I statybos etapo pusapskritimės langų angos 
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ANTRAS ETAPAS 
Antras architektūrinės raidos etapas – tai pristatyta šiaurinė pastato dalis, su rizalitu, tikėtina statyta XIXa II pus. Nors 
tūris su rizalitu  galėjo būti pristatytas ir statybos laikotarpiu.  
Šiauriniame fasade yra mūro sandūra („štrabas“), bet abiejų dalių mūrai labai panašūs: plytos visiškai identiškos, 
skiedinys taip pat beveik nesiskiria, šiaurinės dalies skiedinys šiek tiek šviesesnis. 
Antro etapo arklidė buvo beveik aklinu fasadu iš vakarų pusės, išskyrus vartų angą šiaurinėje fasado dalyje. Rytinia-
me fasade buvo dveji vartai ir arkiniai langai patalpų apšvietimui. Šiauriniame fasade buvo arkiniai langai. 
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Šioje XXa. I pus. ikonografijoje matomas autentiškas rytinis ir pietinis fasadai ir, tikėtina, autentiškas vartų piešinys, 
bei autentiška horizontali trauka, kuri vėliau (XXa. I pus. – vid.) buvo pašalinta 

 
TREČIAS ETAPAS 
Trečias  architektūrinės raidos etapas – tai remontai vykę XXa. Trečias etapas apima kelis remontus: iki 1969m. buvo 
pakeista pastato paskirtis, įrengti langai, durys panaikintos autentiškos pusapskritės langų angos, išskyrus šiaurinį 
fasadą, panaikintos autentiškos vartų angos. Vėliau 1974m. pastatas restauruotas, atkuriant fasadus pagal tyrimus, 
išskyrus vakarinį fasadą.XXa. I pus ikonografijoje matome vakarinį arklidės fasadą be langų tik su vartais. 
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1969m. ikonografijoje šiaurinis fasadas jau su langais ir durimis pietinėje dalyje, prie vartų į ūkinį vienuolyno kiemą. 
Šiaurinėje fasado dalyje išlikę  antro architektūrinės raidos  etapo vartai 

 

Tas pats pasakytina ir apie kiemo fasadą: jame 1969m jau nebėra autentiškų arkinių arklidės langų 
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1974m. restauruojant pastatą, buvo pilnai atstatytas rytinis ir pietinis fasadai pagal tyrimų duomenis. Vakariniame 
fasade palikti langai įregti XXa. II pus. Tais pačiais metais arba dar vėliau įrengta katilinė su kaminu. 

 

PIRMO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ LAIKOTARPIŲ KARTOGRAMA 
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                                                                      VAKARINIO FASADO KONSTRUKCIJŲ LAIKOTARPIŲ KARTOGRAMA 
 
Zondažas Z-1 

 VIETA: vakarinis fasadas, galima vartų angos vieta 
XXa. Mūras                        autentiškas mūras                         RASTA: II statybos etapo vartų anga užmūryta XXa.,  
                                                                                                 suardant angokraščius 
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Zondažas Z-2 

 VIETA: vakarinis fasadas. RASTA: I ir II etapų mūro jungimas                                                                                             
Šiaurinė pastato dalis     mūro jungimas        pietinė pastato dalis    
 
Zondažas Z-3 

 VIETA: vakarinis fasadas 
Autentiškas mūras    XXa. Užmūrijimas                        RASTA: durų vieta, angokraščiai neišlikę. Durys,  
                                                                                      tikėtina, įrengtos XIXa. pab -XXa. I pus., užmūrytos po 1969m          
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IŠVADOS  
PIRMASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Pirmasis architektūrinės raidos etapas tai arklidžių statybos laikotarpis 1843 metai. Pastato tūris, tikėtina buvo iki 
šiaurinės dalies su rizalitu. Kas matoma istoriniuose situacijos planuose (datuojami 1832m. ir 1838m.), nors, atsiž-
velgiant į datą,  tai galėjo būti ir ankstesnis medinis pastatas (žymimas kita spalva negu mūrinis Pažaislio vienuoly-
nas) 
ANTRASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Antras architektūrinės raidos etapas – tai pristatyta šiaurinė pastato dalis, su rizalitu, tikėtina statyta XIXa II pus.  
Nors tūris su rizalitu  galėjo būti pristatytas ir statybos laikotarpiu. Šiauriniame fasade yra mūro sandūra („štrabas“), 
bet abiejų dalių mūrai labai panašūs: plytos visiškai identiškos (galimas ir antrinis panaudojimas), skiedinys taip pat 
beveik nesiskiria. Antram etapui priklauso vartų anga vakariniame fasade (šiuo metu užmūryta). 
TREČIASIS ARCHITEKTŪROS RAIDOS ETAPAS 
Trečias  architektūrinės raidos etapas – tai remontai vykę XXa. Trečias etapas apima kelis remontus: iki 1969m. buvo 
pakeista pastato paskirtis, įrengti langai, durys panaikintos autentiškos pusapskritės langų angos (išskyrus šiaurinį 
fasadą), panaikintos autentiškos vartų angos. Vėliau 1974m. pastatas restauruotas, atkuriant fasadus pagal tyrimus, 
išskyrus vakarinį fasadą, jame palikti langai, kuriuos matome 1969m. ikonografijoje – turbūt dėl funkcinių poreikių. 
 
REKOMENDACIJOS PROJEKTAVIMUI 
Tvarkybos darbų projekte rekomenduojama numatyti tvarkybos darbus :  restauravimą, konservavimą, remontą, ava-
rijos grėsmės pašalinimą (apsaugos techninių priemonių įrengimą). Rekomenduojama atverti užmūrytas vartų ir durų  
angas vakariniame fasade. 
Rengiant tvarkybos darbų projektą rekomenduojama restauruoti mūrą, tinką, stogo konstrukciją, pakeisti susidėvėju-
sią stogo dangą (keraminės čerpės), langus, duris vartus, išlaikant autentišką medžiagiškumą, piešinį, rėmų skaidy-
mą. 
 

 
PDV   Dalia Lingė  ...................... ....................................................                                                                                                                
at. Nr. A1428, NKPAS  at. Nr. 0794  
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO 

AKTAS 2024-07-09 Nr. TBTA-07-01 

Pažaislio kamaldulių vienuolyno anasablio 
arklidė (u.k. NKV registre 22341)

1. BENDROJI DALIS :
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės,  T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų 

techninės būklės apžiūra ir tyrimas atliktas Užsakovo UAB „MONTE PACIS“ užsakymu, tam kad : 

- Užfiksuoti esamą pastatų laikančių konstrukcijų būklę iki jų tvarkybos darbų pradžios;

- Įvertinti pastato laikančių konstrukcijų būklę,

- Pateikti rekomendacijas tvarkybos darbų atlikimui.

Arkidės pastato laikančių konstrukcijų techninės būklės apžiūra ir vertinimas atliktas vadovaujantis : 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu

LR „Statybos įstatymu“ ir poįstatyminiais aktais organizaciniais tvarkomaisiais reglamentais, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. 

Atliekant svečių namo ir katilinės pastatų 5H‘p ir GG‘p T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų 

būklės tyrimą, vertinimą susipažinta su : 

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu;

- Nekilnojamo turto objekto kadastro duomenų byla. Bylos Nr. 19/4363. Registro Nr. 20/97179;

Pastato laikančios konstrukcijos apžiūrėtos iš išorės ir viduje. Apžiūrėtas pastato stogas, stogo 

laikančios konstrukcijos pastogėje. Atlikti reikiami konstrukcijų matavimai, konstrukcijų būklė 

užfiksuota nufotografuojant. 
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2. ARKLIDĖS PASTATO CHARAKTERISTIKA

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidė T. Masiulio g. 31, Kaune pastatyta 1843 metais. 

Pastato planas primena netaisyklingą „L“ raidę su pasukta apatine dalimi.  

pastato išorinis gabaritas 8,04÷9,48x17,06÷17,59 m. Pirmo aukšto aukštis šviesoje (nuo grindų iki 

perdangos apačios) sudaro 3,5 m. Pastatas be rūsio. Pastato skaičiuojamoji schema išilginės laikančios 

sienos ir monolitinė perdanga iš keramikinių blokelių ant laikančių plieninių sijų. Svečių namo išorinės 

sienos mūrinės iš keramikinių molio plytų, tinkuotos, cokolinė dalis iškišta į išorę, neapskardinta. Stogo 

zonoje išmūrytas karnizas. Namo gatvės pusėje siena be nuogrindos. Kiemo dalyje išorinių sienų 

cokolinė dalis iš lauko akmenų. 

Prie minėto arlkidės pastato XIXa. II pus, pristatytas priestatas, kurio išorinis gabaritas 

9,91÷10,1x12,24÷13,56 m. Pastatas vieno aukšto su pagilintomis grindimis (cokolinė dalis), priestato 

aukštis šviesoje sudaro 5,58 m. XXa. įrengta katilinė. Katilinėje išmūrytas masyvus kaminas, iškilęs virš 

pastato stogo. Pastato skaičiuojamoji schema išilginės laikančios sienos ir monolitinė perdanga iš 

keramikinių blokelių ant laikančių plieninių sijų, metalinių rėmų. Katilinėje įrengtos monolitinės antresolės 

su metaliniais turėklais ir monolitiniai laiptai. Dalyje katilinės įrengta siaura 2,49-3,66 m pločio dviaukštė 

dalis perdengta monolitine perdanga iš keramikinių blokelių ir armatūros. Katilinės išorinės sienos 

mūrinės, tinkuotos. Kiemo dalyje galinės namo sienos cokolinė dalis monolitinė iš lauko akmenų. Stogo 

zonoje išmūrytas karnizas. 

 Čerpinis stogas įrengtas ant medinių, dalinai metalinių laikančių konstrukcijų. Medinės stogo 

laikančios konstrukcijos pakeltos nuo esamos perdangos apie 50 cm svečių namo dalyje ir apie 80 cm 

nuo esamos katilinės perdangos. Pastatų stogų sankirtoje įrengta valma (įstriža gegnė) 100x150(h) mm.  

Arklidės pastato stogo konstrukcija savarankiška nepriklausoma, paremta tik ant išorinių namo 

sienų. Pagrindinė laikanti konstrukcija yra vienpusio pjovimo 300x220(h) mm medinės sijos, plane 

sumontuotos 2,25÷2,75 m žingsniu. Ant pagrindinių sijų, Išilgai pastato sumontuoti du išilginiai rėmai, 

atstumas tarp kurių yra 2,32÷3,73 m. Rėmo pagrindas horizontalūs gulekšniai 150x150 mm dvigubo 

pjovimo mediniai tašai; tokio pat skerspjūvio statramsčiai sumontuoti atstumais 1,95÷2,48 m. Rėmo viršuje 

įrengti horizontalūs 150x150mm dvigubo pjovimo mediniai ilginiai. Tarp rėmų įrengti horizontalūs 

kryžminiai ryšiai iš 80x80 mm medinių tašų. Išorinėse pastato sienose sumontuoti 150x150 mm mūrtašiai. 

Stogo gegnės paremtos ant mūrtašių ir vidinių rėmų ilginių. Kiekviena gegnė turi du atramos taškus, 

kraige gegnės sujungtos tarpusavyje. Stogo gegnių skerspjūvis 75x175(h) mm, gegnių žingsnis 0,9÷1,1 

m. Ant gegnių įrengtas ištisinis 30 mm storio viengubo pjovimo lentų paklotas. Lentos sukaltos
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užleidžiant kiekvieną aukščiau esančią lentą ant žemiau esančios lentos. Tai galėjo būti pirminė stogo 

danga. Vėliau ant pakloto prikalti 30x30 mm grebėstai, skirti čerpių tvirtinimui. 

Arklidės pastato kiemo pusėje, stoge įrengtas vertikalus stoglangis su dviverėmis durimis. 

Katilinės perdangos ir stogo laikanti konstrukcija trys metaliniai rėmai. Rėmo aukštis 1,1 m. Ant 

apatinės rėmo juostos įrengta katilinės perdanga, ant viršutinės juostos atremtos katilinės stogo dalies 

medinės konstrukcijos. Laikantys rėmai pagaminti iš karštai valcuotų profilių, juostos ir vertikalūs 

elementai (trys kiekviename rėme) iš dvitėjinių sijų h=200 mm b=65 mm, prie vertikalių elementų įrengti 

įstriži spyriai iš karštai valcuoto lovio h=120 mm. 

Virš pagrindinių metalinių laikančių rėmų įrengta analogiška, kaip ir svečių namo, medinė stogo 

laikanti konstrukcija. 

Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo išorinis organizuotas. Surinkimui įrengti skardiniai latakai 

su minimaliu nuolydžiu. Nuvedimui įrengti kvadratiniai skardiniai lietaus stovai. 

3. ARKLIDĖS PASTATO BŪKLĖ

Bendra pastato išorinių ir vidinių mūro sienų būklė patenkinama. Jokie dideli ir neleistini plyšiai 

mūro sienose, būklės tyrimo metu, nenustatyti. Gatvės pusėje išorinės sienos cokolio zonoje vietomis 

įmirkusios, į lauko pusę išsikišusi cokolinė dalis neapskardinta. Ši sienos dalis be nuogrindos. Svečių 

namo ir katilinės sienų sandūroje, gatvės pusėje, būklės tyrimo metu pastebėtas tinko nubyrėjimas ir 

nežymus plyšis. Kiemo dalyje, pastatų sandūros vidiniame kampe, dėl nesandarių lietaus surinkimo 

latakų, sienų viršutinė dalis įmirkusi. 

Lietaus surinkimo latakai nesandarūs, vietomis surūdiję, nevalomi, juose susikaupę dulkių, žemių, 

lapų, kitų nešvarumų, kalasi neaiški augmenija. Lietaus nuvedimo stovai taip pat nesandarūs, vietomis 

surūdiję, labai mažai atitraukti nuo išorinių sienų. 

Čerpinio stogo dangos būklė nepatenkinama dėl stogo, stogo šlaitų susikirtimų nesandarumų. 

Vietomis nesandarumai atsiradę dėl ištrupėjusios čerpių, nepakankamo ar nesamo apskardinimo po 

čerpėmis stogo vidinių šlaitų sandūrose. Dėl šių dangos nesandarumų, yra įmirkusių, pradėjusių pūti ir 

išpuvusių medinių laikančių konstrukcijų – grebėstų, ištisinio lentų pakloto, gegnių, mūrtašių. 

Stogo laikančių konstrukcijų būklė nepatenkinama. Konstrukcijos, dėl ženklių apkrovų, yra 

deformuotos, turi vertikalius ir įstrižus poslinkius. Konstrukcijų sandūros nepakankamai sutvirtintos. Dalis 

medinių konstrukcijų įmirkę, pradėję pūti ar išpuvę. Aiškiai matomas stogo kraigo nuosėdis, stogo 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

UAB "Smailusis skliautas", Piliakalnio g. 5A, LT-46224, Kaunas, tel./faks. +37068710756, el.paštas: smailusis.skliautas@gmail.com 

įmonės kodas: 300122288, PVM mokėtojo kodas: LT 100002286912, a/s LT 887300010090148720, AB „Swedbankas“ 

plokštumų išlinkimai, įdubimai. Tai patvirtina ir atlikti pastato stogo konstrukcijų esamos padėties 

skanavimo rezultatai. 

4. IŠVADOS :

4.1 Bendra arklidės pastato mūrinių 

 sienų būklė patenkinama. Atliekant pastato tvarkybos darbus būtina išdžiovinti įmirkusias 

      sienas, jas nutinkuoti, apskardinti išsikišusią cokolinę sienos dalį, apie pastatą įrengti nuogrindą. 

4.2 Dalies stogo laikančių medinių konstrukcijų (mūrtašių, rėmų, gegnių, stygų, valmos, ištisinio lentų 

pakloto) būklė nepatenkinama dėl jų deformacijų, nepakankamo mazgų sutvirtinimo, elementų 

medienos įmirkimo, puvėsio poveikyje sugadintos medienos. 

4.3 Čerpių stogo dangos būklė nepatenkinama dėl stogo nesandarumų, į pastato pastogės vidų 

patenkančios drėgmės. Stogo detalėje neįrengti čerpiniam stogui privalomi elementai: 

- antikondensacinė plėvelė,

- ventiliuojamas oro tarpas tarp medinių konstrukcijų ir stogo dangos,

- priemonės apsaugančios nuo sniego nuslydimo,

- žaibosaugos sistema.

      4.4 Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos būklė nepatenkinama, dėl skardinių latakų 

sandūrų nesandarumo, mažų lietaus lovių ir lietaus stovų skerspjūvių. 

Būklės tyrimo akto priedai : 
1. Pastato planas................................................................................................1 lapas, 

2. Fotofiksacijos medžiaga .................................................................................8 lapai 

UAB „Smailusis skliautas“ 

Direktorius - PDV Mindaugas Kasiulevičius 
Kv. atestato Nr. 12861 
KP kv. atestato Nr. 0911 

Atliko Artūras Stakėnas 
Kv. atestato Nr. 1472 
Pirmą kartą išduotas 1997-11-04 





STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

Priedas Nr. 2 Fotofiksacija 

F-1  vakarinis fasadas.

. 
F-2  rytinis fasadas.

1 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-3  šiaurinis fasadas.

F-4  pietinis fasadas.
2 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-5  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Kraigas. Bendras vaizdas.

F-6  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Bendras vaizdas.  Mūrtašis, gegnė, lentų paklotas.

3 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-7  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Bendras vaizdas.  Mūrtašis, gegnė, lentų paklotas.

F-8  Pastato stogo konstrukcijos. Valma, gegnės, lentų paklotas.
4 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-9  Pastato stogo konstrukcijos. Rėmo viršutinė sija, gegnės, paklotas.

F-10  Pastato stogo konstrukcijos. Rėmo viršutinės sijos sandūra.
5 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-11  Pastato stogo konstrukcijos. Gegnė, ištisinis lentų paklotas.

F-12  Pastato stogo konstrukcijos. Gegnės, ištisinis lentų paklotas.
6 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-13  Katilinės pastato stogo konstrukcijos. Bendras vaizdas.

F-14  Katilinės pastato perdangos ir stogo metalinis rėmas. Bendras vaizdas.
7 



STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

F-15  Katilinės pastato stogo konstrukcijos. Gegnės, ištisinis lentų paklotas.

8 
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KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

A1428, 0794 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:

COKOLINIO AUKŠTO PLANAS

UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

D. Lingė indv. veiklos
paž. Nr.:085576

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-AS-01

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

A230, 0710

H

F

2

4

VS-11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardomas mūras

Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku

Tinkuojama sanuojančiu tinku

Restauruojamas plytų mūras, atstatant

Platinama anga autentiškoje sienoje

Restauruojamas plytų mūro paviršius

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų
dalyje, po lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras restauruojamas, taikant
plytų įklijavimo technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai artimą
autentiškai. Išlaikoma autentiška tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant
neautentišką užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų duomenis ir ikonografiją.

4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
REMONTO DARBAI

1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas

pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus vandens nuvedimo
sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva -
tikslinama tvarkybos darbų metu)

3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos
spalvai.

KONSERVAVIMO DARBAI
1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais,

baktericidais, insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
ĮRENGIMO) DARBAI

1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama

drėgmę reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.



KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

A1428, 0794 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:

STOGO PLANAS

UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

D. Lingė indv. veiklos
paž. Nr.:085576

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-AS-03

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

A230, 0710

6

5

4

2

H

G

H

F

VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlaitė. Saugoma autentiška materija.
Stogo forma nekeičiama

VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių dangos tipas.
Saugomas tipas. Stogas perdengiamas naujomis keraminėmis S formos

čerpėmis

Sąlaja

Vėdinamas pusapskritimės formos
keraminis kraigas

Įlaja
Lietvamzdis

Pakabinamas
lietlovis

Vėjalentė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Keičiama stogo danga S formos keraminėmis
čerpėmis

Keičiami lietloviai ir lietvamzdžiai

PASTABOS:
REMONTO DARBAI

1. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus
vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.

Sniego gaudytuvas



KALBOS
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1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

A1428, 0794 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:

VAKARINIS FASADAS

UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

D. Lingė indv. veiklos
paž. Nr.:085576

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-AS-04

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardomas neautentiškas mūras

Restauruojamas tinkas

Keičiama stogo danga S formos keraminėmis
čerpėmis

6

2

Keičiami lietloviai ir lietvamzdžiai

VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlaitė. Saugoma autentiška materija.
Stogo forma nekeičiama

VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių dangos tipas.
Saugomas tipas. Stogas perdengiamas naujomis keraminėmis S formos čerpėmis

VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sienų tinkuotu akmenų ir keraminių plytų mūro
cokoliu, Š sienos akmenų mūro cokoliu. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas
akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, ir atstatant buvusio pastato pamato žymes
šiauriniame fasade. Plytų mūras retauruojamas taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal
ikonografiją. Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.

VS-8 V fasado stačiakampės langų angos. Saugoma autentiška
materija. Restauruojamas angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis,
jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai

VS-9 fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro
profiliuotas karnizas. Saugoma autentiška materija.
Restauruojamas karnizo mūras taikant plytų įklijavimo
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai
artimą autentiškai. Tinkuojama pagal šabloną.

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku

Restauruojamas plytų mūro paviršius

Įrengiama horizontali hidroizoliacija

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras
restauruojamas, taikant plytų įklijavimo technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai
artimą autentiškai. Išlaikoma autentiška tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų
duomenis ir ikonografiją.

4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
REMONTO DARBAI

1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus

vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)
3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.

KONSERVAVIMO DARBAI
1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.
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Į.k. 235702150
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paž. Nr.:085576
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
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2800
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VS-8

VS-8

VS-8

VS-8

VS-7, VS-14

VS-6, VS-16

VS-5, VS-15

VS-7, VS-14

VS-5, VS-15

VS-4, VS-12

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardomas mūras

Restauruojamas tinkas

Ardoma neautentiška grindų konstrukcija

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

L-1

L-1

L-1

L-1

V-2

D-2

L-2

L-2

L-2

L-2

D-1

L-2
V-1

L-2
L-2

V-1
L-2

Platinama anga autentiškoje sienoje

Restauruojamas plytų mūras, atstatant

Restauruojamas plytų mūro paviršius

Išardžius mūrą paliekamas netinkuotas štrabas
žymintis buvusią sieną

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras restauruojamas, taikant plytų
įklijavimo technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai.
Išlaikoma autentiška tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų duomenis ir ikonografiją.
4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.

REMONTO DARBAI
1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema:

pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)
3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.

KONSERVAVIMO DARBAI
1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.



KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

A1428, 0794 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:

VAKARINIS FASADAS

UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

D. Lingė indv. veiklos
paž. Nr.:085576

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-AS-05

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

62

VS-2, VS-3

VS-11
VS-8 VS-8

VS-9

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
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SPALVINIS SPRENDIMAS

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais. Spalva artima RAL9001. Tvarkybos darbų
metu atliekami keli artimo atspalvio dažymo bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą atitinkantis
atspalvis.

2. Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo elementai.
Atkuriamiems vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus.

REMONTO DARBAI
1. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam apkalimą ir

įrengiant medines groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo sistemai), spalva pilka, dažai
peršviečiami.

2. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus, spalva pilka, dažai peršviečiami.
3. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, dažai peršviečiami, rėmo

skaidymas - esamas.
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Ardomas mūras

Keičiama stogo danga S formos keraminėmis
čerpėmis

Remontuojama medinė konstrukcija ir apdaila
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Keičiami lietloviai ir lietvamzdžiai

Restauruojamas tinkas

VS-6 rizalito P fasado arkinės sąramos durų anga. Saugoma autentiška
materija. Restauruojamas angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis,
jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku

VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlaitė. Saugoma
autentiška materija. Stogo forma nekeičiama

VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių
dangos tipas. Saugomas tipas. Stogas perdengiamas

naujomis keraminėmis S formos čerpėmis

VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sienų tinkuotu
akmenų ir keraminių plytų mūro cokoliu, Š sienos akmenų
mūro cokoliu. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas

akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, ir atstatant
buvusio pastato pamato žymes šiauriniame fasade. Plytų mūras

retauruojamas taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal
ikonografiją. Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.

VS-10 P, R fasadų tinkuoto plytų mūro traukos. Saugoma
autentiška materija. Restauruojamas traukų mūras taikant

plytų įklijavimo technologiją, pagal ikonografiją. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei

nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą
autentiškai. Tinkuojama pagal šabloną

Restauruojamas plytų mūras, atstatant

Restauruojamas plytų mūro paviršius

Įrengiama horizontali hidroizoliacija

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras
restauruojamas, taikant plytų įklijavimo technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai
artimą autentiškai. Išlaikoma autentiška tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų
duomenis ir ikonografiją.

4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
REMONTO DARBAI

1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus

vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)
3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.

KONSERVAVIMO DARBAI
1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.
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ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

VS-6
VS-16 rizalito P fasado vienvėrių medinių įsprūdinių durų su viršlangiu
ir metaliniais apkaustais tipas. Saugomas tipas. Durys gaminamos iš
medienos, išlaikant piešinį ir matmenis. Metaliniai apkaustai restauruojami,
jei nėra galimybės gaminami nauji pagal esamus

SPALVINIS SPRENDIMAS

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais. Spalva artima RAL9001. Tvarkybos darbų metu
atliekami keli artimo atspalvio dažymo bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą atitinkantis atspalvis.

2. Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo elementai. Atkuriamiems
vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus.

REMONTO DARBAI
1. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam apkalimą ir įrengiant medines

groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo sistemai), spalva pilka, dažai peršviečiami.
2. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus, spalva pilka, dažai peršviečiami.
3. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, dažai peršviečiami, rėmo skaidymas -

esamas.
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Skardinimas

Keičiami lietloviai ir lietvamzdžiai

Restauruojamas tinkas

VS-10 P, R fasadų tinkuoto plytų mūro traukos. Saugoma
autentiška materija. Restauruojamas traukų mūras taikant

plytų įklijavimo technologiją, pagal ikonografiją. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei

nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą
autentiškai. Tinkuojama pagal šabloną

VS-5 sienų angos, nišos - R fasado
segmentinių sąramų vartų angos. Saugoma
autentiška materija. Restauruojamas angokraščių
mūras taikant plytų įklijavimo technologiją, tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

Restauruojamas akmens mūras

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku

VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlaitė. Saugoma autentiška materija.
Stogo forma nekeičiama
VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių dangos tipas.
Saugomas tipas. Stogas perdengiamas naujomis keraminėmis S formos čerpėmis

VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sienų tinkuotu
akmenų ir keraminių plytų mūro cokoliu, Š sienos akmenų
mūro cokoliu. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas
akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, ir atstatant
buvusio pastato pamato žymes šiauriniame fasade. Plytų mūras
retauruojamas taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal
ikonografiją. Tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.

VS-7 R, Š fasadų arkinių sąramų langų angos. Saugoma autentiška
materija. Restauruojamas angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei
nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai

VS-9 fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro
profiliuotas karnizas. Saugoma autentiška materija.

Restauruojamas karnizo mūras taikant plytų įklijavimo
technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai

artimą autentiškai. Tinkuojama pagal šabloną.

VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sienų tinkuotu
akmenų ir keraminių plytų mūro cokoliu, Š sienos akmenų
mūro cokoliu. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas

akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, ir atstatant
buvusio pastato pamato žymes šiauriniame fasade. Plytų mūras

retauruojamas taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal
ikonografiją. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai

artimą autentiškai.

6

2

Restauruojamas plytų mūro paviršius

Įrengiama horizontali hidroizoliacija

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po
lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras restauruojamas, taikant plytų įklijavimo
technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri
plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai. Išlaikoma autentiška
tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką
užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų duomenis ir ikonografiją.

4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
REMONTO DARBAI

1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės

formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema: pakabinami
latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)

3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.
KONSERVAVIMO DARBAI

1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais,
insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)
DARBAI

1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę

reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.
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VS-2, VS-3

VS-11
VS-11

VS-10

VS-7
VS-14 stalių ir kitų medžiagų gaminiai -
pusapskričių langų medinių konstrukcijų ir
skaidymo tipas. Saugomas tipas. Langai gaminami
iš klijuotos medienos su stiklo paketu, išlaikant
konstrukcijos ir skaidymo tipą

VS-9

VS-5
VS-15R fasado medinių įsprūdinių dvivėrių vartų su
metaliniais apkaustais tipas. Saugomas tipas. Vartai
gaminami iš medienos, išlaikant piešinį ir matmenis.
Metaliniai apkaustai restauruojami, jei nėra galimybės
gaminami nauji pagal esamus

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

SPALVINIS SPRENDIMAS

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais. Spalva artima RAL9001. Tvarkybos darbų metu
atliekami keli artimo atspalvio dažymo bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą atitinkantis atspalvis.

2. Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo elementai. Atkuriamiems
vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus.

REMONTO DARBAI
1. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam apkalimą ir įrengiant medines

groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo sistemai), spalva pilka, dažai peršviečiami.
2. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus, spalva pilka, dažai peršviečiami.
3. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, dažai peršviečiami, rėmo skaidymas -

esamas.
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±0.00-60.85
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardomas mūras

Keičiama stogo danga S formos keraminėmis
čerpėmis

Skardinimas

Keičiami lietloviai ir lietvamzdžiai

Restauruojamas plytų mūro paviršius

Restauruojamas tinkas

VS-7 R, Š fasadų arkinių sąramų langų angos. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas
angokraščių mūras taikant plytų įklijavimo technologiją, tinkas restauruojamas, sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai artimą autentiškai

Restauruojamas akmens mūras

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)

VS-2 stogo forma - valminė, rizalito dvišlaitė. Saugoma
autentiška materija. Stogo forma nekeičiama

VS-3 dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių
dangos tipas. Saugomas tipas. Stogas perdengiamas

naujomis keraminėmis S formos čerpėmis

VS-11 konstrukcijos - pamatas su P, R, V sienų tinkuotu
akmenų ir keraminių plytų mūro cokoliu, Š sienos akmenų
mūro cokoliu. Saugoma autentiška materija. Restauruojamas
akmenų mūras, įklijuojant trūkstamus akmenis, ir atstatant
buvusio pastato pamato žymes šiauriniame fasade. Plytų mūras
retauruojamas taikant plytų įklijavimo technologiją, pagal
ikonografiją. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis
priemonėmis, jei nėra galimybės, išlaikant sudėtį maksimaliai
artimą autentiškai.

F
H

Restauruojamas plytų mūras, atstatant

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po lietvamzdžiais ir karnize. Erodavęs mūras
restauruojamas, taikant plytų įklijavimo technologiją.

2. Tinkas restauruojamas, sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį maksimaliai
artimą autentiškai. Išlaikoma autentiška tinko faktūra.

3. Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų
duomenis ir ikonografiją.

4. Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
REMONTO DARBAI

1. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
2. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos keraminis kraigas. įrengiama lietaus

vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva - tikslinama tvarkybos darbų metu)
3. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.

KONSERVAVIMO DARBAI
1. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
1. Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2. Įrengiama difuzinė plėvelė, stogo konstrukcijoje.
3. Apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę reguliuojančiu tinku.
4. Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5. Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.
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VS-11

VS-2, VS-3

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
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F

H

VS-7
VS-14 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pusapskričių
langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas.
Saugomas tipas. Langai gaminami iš klijuotos medienos
su stiklo paketu, išlaikant konstrukcijos ir skaidymo tipą

SPALVINIS SPRENDIMAS

PASTABOS:
RESTAURAVIMO DARBAI

1. Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais. Spalva artima RAL9001. Tvarkybos darbų metu atliekami
keli artimo atspalvio dažymo bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą atitinkantis atspalvis.

2. Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo elementai. Atkuriamiems
vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus.

REMONTO DARBAI
1. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam apkalimą ir įrengiant medines

groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo sistemai), spalva pilka, dažai peršviečiami.
2. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus, spalva pilka, dažai peršviečiami.
3. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, dažai peršviečiami, rėmo skaidymas - esamas.
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 LANGŲ IR DURŲ  ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Žymuo Eskizas Matmenys, mm Plotas, m² Kiekis, vnt. Viso, m² Pastabos

2000(h) x 1020 2,04 41 L-1 8,16

730(h) x 1270 0,93 82 L-2

500(h) x 1060 13 L-2* 0,53

350(h) x 350 0,12 14 L-3 0,12

3070(h) x 2760 8,47 25 V-1 16,95

3070(h) x 2800 8,60 16 V-2 8,60

7,42

PASTABA:   1. GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI SUFORMAVUS ANGAS
  2. LANGŲ RĖMAI, VARTAI IR DURYS DAŽOMI PERŠVIEČIAMAIS DAŽAIS, SPALVA ARTIMA RAL 7036

20
0

102

127

73
55

106

35

276

30
7

30
7

280

0,53

Varstomi langai klijuotos
medienos rėmu su stiklo
paketu tarp stiklų, termo
rėmelis, rėmo spalvos

Nevarstomi langai klijuotos
medienos rėmu su stiklo
paketu tarp stiklų, termo
rėmelis, rėmo spalvos

Nevarstomi langai klijuotos
medienos rėmu su stiklo
paketu tarp stiklų, termo
rėmelis, rėmo spalvos

Nevarstomi langai klijuotos
medienos rėmu su stiklo
paketu tarp stiklų, termo
rėmelis, rėmo spalvos

Vartai, mediniai dvivėriai,
gaminami pagal esamus,
metaliniai apkaustai
restauruojami

Vartai, mediniai dvivėriai,
gaminami pagal esamus,
metaliniai apkaustai
gaminami pagal V-1



KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

2LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

A1428, 0794 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:
UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

D. Lingė indv. veiklos
paž. Nr.:085576

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-AS-12

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
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 LANGŲ IR DURŲ  ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Žymuo Eskizas Matmenys, mm Plotas, m² Kiekis, vnt. Viso, m² Pastabos

2610(h) x 1430 3,73 1

7

D-1 3,73

2380(h) x 1000 2,38 1

8

D-2 2,38

PASTABA:   1. GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI SUFORMAVUS ANGAS

26
1

143

100

23
8

LANGŲ IR DURŲ ŽINIARAŠTIS

  2. LANGŲ RĖMAI, VARTAI IR DURYS DAŽOMI PERŠVIEČIAMAIS DAŽAIS, SPALVA ARTIMA RAL 7036

Vienvėrės lauko durys
medinės su stiklinta
viršutine dalimi (stiklo
paketas su termo rėmeliu,
rėmo spalvos)

Vienvėrės lauko durys
medinės  stiklintos (stiklo
paketas su termo rėmeliu,
rėmo spalvos)

2 2

GR-1

208

12
8

1280(h) x 2080 2,66 1 2,66 Medinės grotelės vertikalių
žaliuzių tipo, apkaustai
pritaikomi esmų durelių
restauruojami
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS I, II ETAPŲ DARBAI 
EIL. NR. PAVADINIMAS MATO 

VNT. 
KIEKIS PASTATBA 

 I ETAPO DARBAI    

 RESTAURAVIMO DARBAI    

1 Neautentiško mūro ardymas (angos fasade) m³ 5,29  

2 Cementinio tinko pašalinimas interjere m² 318,78  

3 Plytų mūro restauravimas, atstatant m³ 4,43 Angos fasade 

4 Akmenų mūro restauravimas, atstatant 
Rieduliai 15-30-40, tašyti iš vienos pusės 

m³ 2,08 Angos fasade 

5 Medinių durų metalinių apkaustų restauravimas vnt 1 durys 2vnt. + 1 uždar. 
Mech. 

6 Sienų tinko restauravimas atkuriant interjere  m² 234,32  

7 Sienų dažymas garams laidžiais kalkiniais dažais (int.) 2sl, m² 318,78  

     

 REMONTO DARBAI    

8 Neautentiškų grindų su konstrukcija ardymas m² 128,82 57,97 m³  
9 Neautentiškos perdangos ardymas m² 31,50 g/b 

10 Metalinių laiptų ir aikštelių ardymas    m² 33,60  

11 Metalinių grotų ardymas  m² 8,12 4vnt 
12 Neautentiško mūro ardymas (pertvaros) m³ 44,03 293,50 m² 
13 Esamos stogo dangos ardymas (čerpės) m² 480,00  

14 Esamo grebėstavimo ardymas m² 480,20  

15 Išilginių tašų įrengimas m² 480,20 Stogo plotui 
16 Grebėstavimo  įrengimas, čerpių dangai   m² 480,20 4,76 m.kub. 
17 Medinio tūrio stoge apkalimas lentomis, dengimas, dažyve, 

impregnavimas 
m² 7,68  

18 Medinių grotelių įrengimas, dengimas, dažyve, 
impregnavimas  

m² 1,89  

19 Vėjalentės 200x40 m 22,50  
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20 Pakalimas lentomis, dengimas, dažyve, impregnavimas m² 11,80  

21 Stogo dangos (S formos keraminės čerpės) įrengimas m² 480,20  

24 Vėdinamo keraminio kraigo įrengimas m 50,88  

25 Sąlajos įrengimas m 8,5  

26 Lietvamzdžių įrengimas, 150x150mm m 26,00 vnt 
27 Lietlovių įrengimas m 71,6  

28 Palangių skardinimas(skarda 0,7mm, dengta puralu) m² 8,58  

29 Langų  klijuotos medienos rėmais su stiklo paketu 
gaminimas (varstomi, stačiakampiai) 

m² 8,4 4vnt. 

30 Nevarstomų langų mediniais rėmais su stiklo paketu 
pusapskrite sr. gaminimas 

m² 6,98 9vnt. 

31 Palangių iš klijuotos medienos gaminimas dažymas500x45 m 19,6 13vnt 
32 Išorinių medinių durų pusapskrite sr. gaminimas m² 3,6 1vnt  
33 Išorinių stačiakampių medinių durų gaminimas m² 2,4 1vnt 
     

 KONSERVAVIMO DARBAI    

32 medinių pastato stogo konstrukcijų antiseptikavimas, 
ugniaiatsparinimas ir impregnavimas 

m² 850,63  

     

 AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS 
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI 

   

33 apsauginės tvorelė su sniego gaudytuvu įrengimas m² 46,59  

34 Tinkavimas sanuojančiu tinku (interjere) m² 215,16  

35 Difuzinės plėvelės įrengimas m² 480,20  

36 Pastoliai  m² 385,80 Vertikali fasado 
projekcija 

     

 II ETAPO DARBAI    

 RESTAURAVIMO DARBAI    

1 Senų dažų sluoksnių pašalinimas, fasado valymas m² 330,23  

2 Tinko pašalinimas nuo apatinės fasadų sienų dalies m² 84,46  

3 Eroduoto mūro pašalinimas m³ 11,47  

4 Plytų mūro restauravimas+karnizas m³ 11,47  

5 Karnizo tinko restauravimas, tinkuojant pagal šabloną m² 47,52  

6 tinko restauravimas atkuriant m² 169,63 Viso F tinko 282,71, 
be drėg. reg. tinko 

7 Tinko restauravimas sutvirtinant cheminėmis priemonėmis m² 113,08  

8 Fasadų dažymas garams laidžiais kalkiniais dažais pagal 
polichromijos tyrimus 2 sl. 

m² 414,69  

9 Išorinių medinių vartų  metalinių apkaustų ir uždarymo 
mechanizmų restauravimas 

vnt 2 vartams 12vnt.+2uždar.mec
hanizmai 

10 Išorinių medinių vartų  metalinių apkaustų ir uždarymo 
mechanizmų gaminimas pagal esamus 

vnt 1 vartams 6vnt.+1uždar.mech
anizmai 

     

 REMONTO DARBAI    

11 Fasado dengimas garams laidžiu gruntu m² 414,69  

12 Išorinių medinių vartų gaminimas m² 26,56 3vnt 
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AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS 
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI 

13 Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas injektuojant m 49,98  

14 Tinkavimas drėgmę reguliuojančiu tinku (fasadai) m² 84,46  

     

     

     

 

PDV   Dalia Lingė  ...................... ..................                                                                                                               
at. Nr. A1428, NKPAS  at. Nr. 0794  
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-

NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS 
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 
31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ 
PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) parengtas vadovaujantis 
LR ĮSTATYMAIS 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAIS 
1.    PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
2.    PTR 12.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas„. 
3.    PTR 2.01.01:2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“. 
4.    PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
5.    PTR 2.02.01:2006 "Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai"  
6.    PTR 2.02.02:2006 "Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai" 
7.    PTR 2.01.01:2010 "Kontakto zonos „mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas" 
8.    PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių stogo dangų tvarkyba 
9.    PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ 
10.  PTR 2.01.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
11   PTR 2.03.01:2010 „betono , molio , medinių konstrukcijų tvarkyba . 
12.  PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.“ 
13.  PTR 2.04.02:2010 „ Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
14.  PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ 
15.  PTR 3.06.01:2007 " Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
LR kultūros ministro įsakymas 2013-08-20, nr. ĮV-607„Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidė-
liotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ 
PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS, AUTOMATIŠKAI GALIOJA JUOS  
KEIČIANTYS. 
ST-1 FRAGMENTINIS MŪRO RESTAURAVIMAS 

1. Bendroji dalis 
Specifikacija taikoma vykdant kultūros paveldo objektų mūro fragmentinio restauravimo darbus. Čia nepateikiama 
restauravimo permūrijant technologija. 

 mūro fragmentinio restauravimo technologiją apsprendžia: 
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- kultūrinio pastato vertė; 
- mūro techninė būklė (erozijos, drėgmės ir užterštumo lygis); 
- nustatyta tvarka suderinti ir aprobuoti projektiniai sprendimai. 
.Mūro fragmentinio restauravimo darbai vykdomi esant mūro paviršiaus temperatūrai +5º ir daugiau. 
Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas (kurią technologiją taikyti apsprendžia projek-
tinis sprendimas): 
- plytų auginimo technologija. 
- išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija. 
- plytų įklijavimo technologija. 
2. Paruošiamieji darbai 
2.1. Kartu su restauravimo projekto autoriumi patikslinama restauravimo darbų kiekis, apimtis ir sprendimai. 
2.2. Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal darbo saugos darbe normų reikalavimus, taip pat apsaugota 
nuo kritulių, šalčio ir pn. 
2.3. Mūro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti gavus savivaldybės ir KVAD leidimus. 
3. Darbų technologija 

 3.2.Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija: 
- išvalyti siūlių dugną, jį sudrėkinant. 
- Gruntuoti dugną adgeziniu gruntu pvz. „Bayosan“ HM 50 arba MC 55W. 
- Užtaisyti siūlę rievėjimo skiediniu kuris ruošiamas pagal vieną iš žemiau pateiktų receptūrų (kurią apsprendžia 

architektas – restauratorius remiantis esamų siūlių tinko spalva, poringumu, užpildo granulometrija ir kitais ty-
rimų rezultatais): 

I 
- kalkių tešla – 100t.d.; 
- baltas ar pilkas cementas – 20t.d.; 
- plautas upės smėlis – 400t.d. (1-5mm frakcija); 
- natūralaus šarmo terpėje atsparus pigmentas – iki 10t.d. 
Esant smulkesnei smėlio frakcijai, smėlio kiekis turi būti mažinamas iki 300t.d. 
II 
- taikant „Bayosan“ RK 39 skiedinį. 
Jeigu grūdėtumas viršija 2,2mm pridedamas cemento: plauto žvyro (2-5mm) sausas mišinys (1c:6SM). 
III 
- taikant „Bayosan“ RK 38 skiedinį, jeigu autentiško mūro siūlės grūdėtumas iki 1mm. 

 
 3.3.Plytų įklijavimo technologija 

- išvalyti sudūlėjusių plytų dugną ir jį sudrėkinti. 
- Įklijuoti, pagal reikiamus matmenis išpjautą ir sudrėkintą plytą, sudėtiniu skiediniu 1:0,5:6 (cementas : kalkių 

tešla : smėlis). Siūles palikti neužpildytas. Architektui – restauratoriui reikalaujant gali būti naudojamos auten-
tiškos arba naujos plytos.Siūles rievėti skiedinio sąstatu  pateiktu siūlių rievėjimo technologijoje 

(žiūr.3.2.p.3).  
 Įvykdžius mūro fragmentinio restauravimo darbus, turi būti atliktas valymas, nudruskinimas, hidrofobizacija, anti-
septikavimas ir pn. (žiūr. TK 4.97.; TK5.97.; TK6.97). 
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4. Kokybės kontrolė                                                                                                              4.1.kokybės kontrolė 
atliekama kiekvienam restauravimo etapui (paruošiamiesiems, pagrindiniams darbams ir galutiniam rezultatui). 
4.2. atskirų etapų darbai forminami dengtų darbų aktais. 
4.3. atrestauruotas mūras priduodamas architektui – restauratoriui ir užsakovo techninės priežiūros atstovui. 
4.4. Restauruotas mūras turi atitikti užduotiems estetiniams reikalavimams, turėti geras mechanines savybes ir 
gerą adgeziją prie pagrindo. 
5. Darbo apsauga 

 Vykdant fragmentinio restauravimo darbus vadovautis statybos normomis ir taisyklėmis, galiojančiais reglamen-
tais ir šios kortelės reikalavimais.  
 Darbus gali vykdyti darbininkai instruktuoti darbo vietoje. 
 Visus darbus vykdyti naudojant individualias apsaugos priemones. 
 Darbo vieta turi būti aptverta. 
 Medžiagos yra ekologiškai švarios. Medžiagų likučiai gali būti šalinami bendra tvarka. 
ST-2 TINKO RESTAURAVIMAS 
Fasado laikina apsauga Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio naudojant 
sandarinančius, neperšlampančius apdangalus. Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline 
dalimi nuo galimų pažeidimų, sukeltų trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų 
nutekėjimų ar išsiliejimų. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių 
paklotus, nuo dulkių, nešvarumų ir išsiliejančių skysčių - polietileninę plėvelę. 
Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dažų apsaugai 
nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastolių atsikišusios dalys padengiamos minkštomis sintetinėmis tarpinėmis. 
Nešvarumų, dėmių ir nevertingųjų sluoksnių pašalinimas                                                   
Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis - šepečiais, skutant, gramdant, 
šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei 
kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus - 
šarmų ir rūgščių pagrindu paruoštais tirpalais, pastomis. Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių 
dažymo sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai 
neveiksmingi - galima naudoti agresyvesnius, bet mažomis apimtimis.Jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-
kazeino dažais, tai dažų sluoksniai suminkštinami ir nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami.                                        
 Jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi mechaniškai sausai 
ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami. Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko 
arba byrančių pagrindo medžiagų bei tarpinių nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu 
panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos.                      
Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija                                                                        
Silpno tinko sutvirtinimą galima atlikti neorganinėmis, organinėmis bei mišriomis medžiagomis (arba jų tirpalais). 
Galima panaudoti tradicines ir sintetines medžiagas ar jų tirpalus, remiantis medžiagų suderinamumo bei 
grįžtamumo principu.                                                                                               
Sluoksninį plyšių užtaisymą būtina atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms, ir naudojant istorinę techniką ir 
technologiją. Fasadų deformacinių plyšių užtaisymui galima panaudoti tradicines, mišrias ir sintetines medžiagas.                                                                                                                     
 Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą ir priklijavimą galima atlikti klijuojančių medžiagų 
injekcijomis, naudojant tradicines, mišrias ir sintetines medžiagas.                                                
Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, naudojant tradicines medžiagas arba atskirais atvejais 
šiuolaikines, pagal medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus.                              
Duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais mišiniais (užtrinant), 
naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius (laiko patiną), atsispindinčius istoriniuose 
architektūriniuose paviršiuose.                                                            
Druskų valymas ir paviršių biocidinis apdorojimas                                                                 
Tinkuotų paviršių ir vertingų dažų sluoksnių nudruskinimas gali būti atliekamas sausu būdu nuvalant nuo paviršiaus 
vandenyje tirpius kristalus ir apnašas, surenkant jas į talpas ir pašalinant iš statinio teritorijos; išplovimo būdu - 
distiliuoto vandens/absorbento (pvz. vatos) tamponais, ištirpinant ir ištraukiant ištirpusias druskas, ir priverstinai 
iškristalinant jas tamponuose; sujungiant ištirpusias druskas į netirpius junginius tam tikrų cheminių medžiagų 
pagalba, „aukos paviršiaus" metodu, fasado tinkuotas plokštumas nutinkuojant didelio poringumo tinku, leidžiančiu 
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porose kauptis ir kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojančioms į paviršių iš apatinių istorinių tinko 
sluoksnių. 
Tinkuotų ir dažytų paviršių biocidinis apdorojimas turi būti atliekamas bespalviais biocidų tirpalais, skirtais tinkuotiems 
paviršiams. Biocidinio apdorojimo medžiagos ir metodai parenkami ir pagrindžiami tyrimais, atsižvelgiant į gamintojo 
rekomendacijas.                                                                              
Aplinkos sąlygos                                                                                                                                                             
Fasadų tinko tvarkybos darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5°C. Atsižvelgiant į tai, kad 
kalkiniai paviršiai turi kietėti ne mažiau kaip 28 paras, rekomenduojama darbų pradžia - balandžio 15 d., pabaiga - 
rugsėjo 15 d. Fasadų nerekomenduojama tinkuoti, kai saulė tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba fasadas 
po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. Geriausia, kai sienų drėgmė nedidesnė kaip 8%.                                               
Medžiagos  
Tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, nereikalauja autento pašalinimo, 
stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinkančios estetinius reikalavimus bei 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principams. Pigmentai turi būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, 
šviesai, atmosferos pokyčiams.                                                                                                                          
Ekologiniais sumetimais draudžiama naudoti medžiagas, turinčias kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz. švino 
baltalų), o sveikatai pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami iki minimumo.                                                                                                                                 
Dekoratyvinio tinko grūdėtumas ir spalva turi atitikti autentą. Naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties 
sertifikatus.                                                                                                                  
Reikalavimai užbaigtiems paviršiams                                                                                       
Tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik jiems visiškai išdžiūvus. Fasadų tinkuoti paviršiai turi 
AUTENTIŠKOS FAKTŪROS, BE UŽAŠTRINTŲ KAMPŲ, be dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, be teptuko ar 
šepečio matomų pėdsakų 3 metrų atstumu, be prasišviečiančių dėmių, pigmentų išblukimo, lipnumo, raukšlių, 
nutekėjimų, plėvelės gabaliukų, miltėjimo - tepimo, krakeliūrų.                                                                                          
Įrankiai                                                                                                                                    
Tinko darbams naudojami standartiniai tinko darbams skirti įrankiai. Likusias statybines medžiagas draudžiama pilti į 
kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. Sausą tarą ir sudžiuvusius  likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. 
Skystus neišnaudotus  likučius išvežti į nuodingų medžiagų surinkimo punktus. 
ST-3 DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ RESTAURAVIMAS 
Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, nereikalauja autento pašalinimo, 
stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinkančios estetinius reikalavimus bei medžiagų 
suderinamumo ir grįžtamumo principams. Pigmentai turi būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos 
pokyčiams.                                        
Ekologiniais sumetimais draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz. švino baltalų), o 
sveikatai pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami iki minimumo.                                 
Patalpų autentiškos dekoratyvinės dangos ir dekoratyvinis tinkas išsaugomas, o spalvinis sprendimas priimamas pagal 
vertingiausią arba dominuojantį paveldo objekto laikotarpį.                                                                                           
Valymas, nevertingų dažų ir tinko sluoksnių pašalinimas                                                                   
 Siekiant, kad nauji dažai gerai sukibtų su pagrindu, reikalinga atlikti senų dažų pašalinimą.                                                                                                                                                         
Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis - šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, 
karštu oru, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius metodus 
nerekomenduotina. Aliejinių dažų nuvalymui galima naudoti ir cheminius metodus - šarmų ar organinių tirpiklių pagrindu 
paruoštais tirpalais, pastomis (su tirpiklių garavimo lėtintojais), karšto oro srove. 
Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius valymo būdus, 
nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi, minimaliai naudoti agresyvesnius. 
Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir silpnos sankabos su pagrindu tinko bei nesuderinamų, destruktyviai veikiančių 
vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir 
vibracinės technikos.                                                             
 Dažymas                                                                                                               
Tinku tvarkybos ir dažymo darbus rekomenduojama atlikti esant aplinkos temperatūrai nemažesnei kaip + 8°C ir 
nedidesnei kaip + 25°C, o sienų drėgmei nedidesnei kaip 8 % ir santykinei drėgmei nedidesnei kaip 70 %. 
Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Temperatūrų skirtumas atskiruose patalpos taškuose neturi 
viršyti 10°C.                                       
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 Medžiagos  
FASADŲ IR VIDAUS AUTENTIŠKOS SIENOS DAŽOMOS KALKINIAIS DAŽAIS                                                                                                                                             
Dažymo darbams rekomenduojama naudoti medžiagas, panašias į istorines, kurios atitinka suderinamumo ir 
grįžtamo principams, nepažeidžia originalo, nereikalauja originalo pašalinimo, stiprumas gniuždant mažesnis arba 
lygus originalo, sudaro stabilią dangą ir yra nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinka estetinius reikalavimus. 
Pigmentai turi būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams.                                                                               
Draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz. švino baltalų, o sveikatai pavojingi 
organiniai tirpikliai sumažinami iki leistinų normų žemutinės ribos). Naudojami dažai privalo turėti atitikties 
sertifikatus.                                                                                    
Naudojamų dažų sudaromos dangos turi būti laidžios vandens garams. Jeigu dažai naudojami naujai padarytam 
tinkui dažyti, tai siekiant užtikrinti jo kietėjimą, dažų dangos turi būti laidžios ir anglies dvideginiui (C02). Vandens 
garų ir C02 laidumo vertes galima nustatyti jeigu reikia 
Dažų paruošimas  
Dažant kultūros paveldo objektų interjerus naudojamos įvairios dažymo technologijos:- tradicinės istorinės kalkinio 
dažymo technologijos, pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, , atitinkantys medžiagų 
suderinamumo ir grįžtamumo principus.Tvarkant kultūros paminklų interjerus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo 
technologijas pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirkikliai - fiksatyvai, gruntai, dažai 
gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % 
(kalkinis vanduo, kalkių - kalio aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs 
šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams.                                                                                                               
Kalkinių dažų paruošimas. Pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Naudojami mineraliniai pigmentai turi būti 
atsparūs šarmams, šviesai, mikroklimato pokyčiams. Tinko paviršiaus tvirtikliai - fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami 
vietoje projekte numatytomis receptūromis, naudojant hidratines kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, 
kalio aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai, taurinti linų aliejumi). Dažai ir gruntai ruošiami darbo vietoje.                                                                            
Klijinių kreidinių dažų paruošimas. Rašiklis - gyvulinės ar augalinės kilmės aliejai. Pigmentai turi būti atsparūs 
šviesai, mikroklimato pokyčiams (drėgmei). Tinko paviršiaus tvirtintojai - įklijintojai, glaistai, gruntai, dažai gaminami 
vietoje, objekte, pagal projekte numatytas receptūras. Dažus ir gruntus ruošia restauratoriai dažytojai.                                                                                           
Aliejinių dažų paruošimas. Rišikliai yra džiūstantys aliejai. Dažai skiedžiami džiūstančių linų aliejumi arba alkidiniu 
aliejumi ir terpentinu, kaip numatyta projekte. Dažus, gruntus ruošia atestuoti restauratoriai pagal polichrominio 
dažymo projekto spalvų intensyvumą. Dailininkams galima naudotis atitinkamų spalvų specializuotais pramoninės 
gamybos aliejiniais dažais. 

 Emulsinių dažų paruošimas. Tinko paviršiaus tvirtintojai, glaistai, gruntai, dažai gaminami vietoje, objekte, pagal 
projekte numatytas receptūras. Dažus, gruntus ruošia restauratoriai dažytojai pagal polichrominio dažymo projekto 
spalvų intensyvumą, blizgesį, matiškumą. Dailininkai gali naudotis atitinkamų spalvų specializuotais pramoninės 
gamybos gatavais natūraliais emulsiniais dažais (temperomis) 
Dažymo eiga 
Tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas ir paruošus tinkuotus paviršius (kai 
sutvarkytos sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai, atliktas tinkuotų paviršių 
biocidinis apdorojimas, pašalintos druskos, nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ar bitumų dėmės, tinkuoti paviršiai 
vientisi, švarūs, sausi, išlyginti pagal išlikusius sveikus istorinius paviršius). Dažyti galima po 28 parų, užbaigus tinko 
tvarkybos darbus. Perdažant istorinius interjerus, jei projekte siekiama išsaugoti specifinį istorinį interjerų charakterį, 
bei statybos amatų žinias, naudojamos istorinės dažymo technologijos. 
Jei siekiama interjero naudojimo laiko pailginimo ir paprastesnės dažytų paviršių priežiūros, apatinės sienų dalys ir 
mažesnės architektūrinės, meninės vertės patalpose istorinės aliejinės ir emulsinės dažymo technologijos gali būti 
keičiamos moderniomis, šiuolaikinėmis dažymo technologijomis, atitinkamų spalvų vandeniu skiestais dispersiniais 
dažais. 
Dažant ar perdažant interjerų sutvarkytus tinkuotus paviršius, privaloma atlikti rankiniu būdu tinkuotų paviršių dalines 
ar ištisines, kartotines, sutvirtinimo - gruntavimo, paviršiaus išlyginimo - glaistymo, svidinimo, plovimo, gruntavimo ir 
dažymo operacijas. Bandyminiai dažyti paviršiai turi atitikti istoriniams spalvomis, blizgesiu, matiškumu bei tekstūra. 
Dažant kalkiniais dažais nuvalyto tinko paviršius nuplaunamas geriamu vandeniu, 2 kartus sutvirtinamas kalkiniu 
vandeniu išlaikant 8 val. laikotarpį tarp operacijų, po to 2 kartus tepami kalio aliuminio alūno grunto sluoksniai (kas 8 
val.) ir 2 kartus kalkiniai dažai, taurinti linų aliejumi (kas 8 val.). Jei tinke yra daug įvairių užtaisymų, tai geresniam 
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dengimuisi į pirmą sluoksnį pridedama 10-20 % marmuro miltų, skaičiuojant nuo rišamosios medžiagos kiekio. 
Dažant vandeniniais klijiniais dažais, atliekamas tinko paviršiaus dalinis ar ištisinis tvirtinimas - gruntavimas, 
glaistymas, svidinimas, valymas, plovimas, gruntavimas, dažymas. Bandyminiai dažyti paviršiai turi atitikti istoriniams 
pagal spalvas, matiškumą bei tekstūrą. 
Biokorozijai neatsparus rišiklis gali būti pakeičiamas bioatspariu sintetiniu rišikliu (pvz. odos klijai pakeičiami KMC 
klijais). 
Dažant aliejiniais dažais, privaloma atlikti rankiniu būdu tinkuotų paviršių dalines ar ištisines, kartotines, sutvirtinimo - 
gruntavimo, paviršiaus išlyginimo - glaistymo, svidinimo, valymo, gruntavimo ir dažymo operacijas. Bandyminiai 
dažyti paviršiai turi atitikti istoriniams pagal spalvą, blizgesį matiškumą bei tekstūrą. 
Dažant emulsiniais dažais atliekamas tinko paviršiaus dalinis ar ištisinis tvirtinimas - gruntavimas, glaistymas, 
svidinimas, valymas, plovimas, gruntavimas, dažymas. Bandyminiai dažyti paviršiai turi atitikti istoriniams pagal 
spalvą, blizgesį, matiškumą bei tekstūrą. 
Sienų apatinių dalių dažymui galima naudoti pramoninės gamybos istorinius kalkinius modifikuotus dažus pagal 
gamintojo technologiją arba kitus dažus.                                                           
 Reikalavimai dažytiems paviršiams                                                                                                 
Dažytų paviršių kokybė vertinama tik vandeniniams dažams visiškai išdžiuvus, o aliejinių, emulsinių ar dispersinių 
dažų paviršiuje yra susidariusi tvirta plėvelė.  
Kalkiniais dažais dažyti paviršiai turi būti lygūs, be dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, be teptuko ar šepečio 
matomų pėdsakų, be prasišviečiančių dėmių, be kalkėms neatsparių pigmentų išblukimo, šviesai neatsparių 
pigmentų nublukimo, dažų sluoksnio nusitrynimų, miltėjimo, margo išblukimo, įskilimų. Atliekant polichrominį dažymą, 
juostelės arba spalvos krašto nukrypimas ne didesnis kaip l mm per 1 m. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai 
sukibę su dengiamu paviršiumi. 
Vandeniniais klijiniais kreidiniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs, be dėmių, ruožų, nutekėjimų, 
aptaškymų plaukų iš teptuko ir neteplūs. 
Tinkuoti paviršiai, dažyti kalkiniais modifikuotais dažais turi būti lygūs, be dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, be 
teptuko ar šepečio matomų pėdsakų. Atliekant dekoratyvinį dažymą, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas ne 
didesnis kaip 1 mm. per 1 m, be prasišviečiančių dėmių, be kalkėms neatsparių pigmentų išblukimo, be šviesai 
neatsparių pigmentų nublukimo, be dažų sluoksnio nusitrynimų, miltėjimo, margo išblukimo, įskilimų. Atliekant 
polichrominį dažymą, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas ne didesnis kaip l mm per 1 m. Dažų sluoksniai turi 
būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 
Aliejiniais dažais dažyti paviršiai turi būti to paties atspalvio, blizgančios ar matinės faktūros. Neleistini apatinių 
sluoksnių persišvietimai, dėmės, lipnumas, raukšlės, nutekėjimai, plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, 
kalkių išsproginėjimai, svidinimo nelygumai ar teptuko brūkšniai, neleistini kreivumai susiliečiant dviem spalvoms, 
juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm. per l m. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir 
tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 
Tinkuoti paviršiai, dažyti naujų technologijų dispersiniais vandeniniais dažais turi būti lygūs, be dėmių, teptukų 
plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimų lipnumo, raukšlių, nutekėjimų, plėvelės gabaliukų, matomų dažų kruopelių, 
teptuko brūkšnių, nubėgimų, kalkių išsproginėjimų. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu 
paviršiumi.                                                         
Įrankiai                                                                                                                                         
Naudojant istorines technologijas ir vandeniu skiedžiamus dažus, dažymui naudojami šepečiai, teptukai, skliautams ir 
luboms - purkštuvai. Įrankiai plaunami geriamu vandeniu.         
Naudojant aliejinius dažus naudojami šepečiai, teptukai, voleliai, o įrankiai plaunami skiedikliu terpentinu.                                                                                                                       
 Naudojant pramoninės gamybos kalkinius dažus, dažymui naudojami šepečiai, teptukai arba įrankiai, nurodyti 
techninėje firmos dokumentacijoje. Įrankiai plaunami geriamu vandeniu. 
Naudojant pramoninės gamybos modernius dažus, skiedžiamus vandeniu, dažymui naudojami įrankiai nurodyti 
techninėje firmos dokumentacijoje (šepečiai, teptuvai, teptukai, voleliai, purkštuvai). Įrankiai plaunami geriamu 
vandeniu.                                                                                
 Gamtos apsauga                                                                                                                              
Dažus ir plakiruojančias medžiagas draudžiama pilti į kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. Sausą tarą ir 
sudžiūvusius dažų likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus neišnaudotus dažų likučius išvežti į nuodingų 
medžiagų surinkimo punktus.  
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ST-4 METALO GAMINIŲ RESTAURAVIMAS 
 Konservuojamo ar restauruojamo metalo gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi  
maksimaliai išlaikyti autentą, atlikti savo funkcijas bei turėti tinkamą stabilumą, tvirtumą 
ir patvarumą. 
Gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi būti išlaikoma tokia, kad konservavimo 
arba restauravimo veiksmai nesukeltų korozijos. Tose vietose, kur plieninės detalės 
liečiasi ar yra įtvirtintos ar įterptas į kitas statybines medžiagas, pvz ., įmūrytos , apsauga 
nuo korozijos turi būti efektyvi visą konstrukcijos naudojimo laiką. 
Metalo gaminio ar metalo konstrukcijos paviršiaus, veikiamo korozinių veiksnių, plotas 
turi būti kuo mažesnis. 
 Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti apsaugomas nuo korozijos tiek pat patvariai, kaip ir 
visa konstrukcija . 
Turi būti vengiama galvaninės poros susidarymo, kad išvengti mažiau tauraus metalo 
korozijos . Mažiau tauraus metalo korozija vyksta, jei tarp dviejų skirtingą elektrocheminį 
potencialą turinčių metalų yra elektrai laidus sujungimas nuolat ar periodiškai veikiant 
drėgmei (elektrolitas). Korozijos greitis priklauso nuo potencialų skirtumo tarp sujungtų metalų, nuo jų plotų santykio 
ir elektrolito prigimties bei jo poveikio trukmės. 
Konservuojamų ir restauruojamų metalo konstrukcijų paviršių paruošimas 
 Metalo gaminių ir konstrukcijų mažų gabaritų dirbinių paruošimas, valymas vykdomas 
cheminiais, elektrocheminiais, ultragarsiniais būdais. 
 Paviršiaus valymas vandeniu, tirpikliais, cheminis valymas : 
    valymas švaraus vandens srove, parinktu reikalingu slėgiu nukreipta į valomąjį 
 paviršių. Šalinant alyvą ir tepalus būtina pridėti tinkamų ploviklių - po to nuplauti švariu 
gėlu vandeniu; 
    valymas garais, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių- po to būtina nuplauti 
švariu gėlu vandeniu; 
    valymas emulsiniu valikliu, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių- po to 
nuplauti švariu gėlu vandeniu; 
    valymas šarmu, pašalinant alyvą ir tepalus. po to nuplaunant švariu gėlu vandeniu ; 
    valymas organiniais tirpikliais. pašalinant alyvą ir tepalus . Valomi nedideli plotai; 
    rūgštinis ėsdinimas tinkamas atlikti gamyklinėse sąlygose, veikiant rūgštimi 
padengtą paviršių. 
Konservuojamų ir restauruojamų metalo konstrukcijų paviršių apsauga nuo korozijos: 
Konservuoja mus ir restauruojamus metalo konstrukcijų paviršius rekomenduojama 
apsaugoti nuo korozijos sekančia eilės tvarka: 
nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar šarmų tirpalais; 
pasyvinimas (rudžių surišimas, pvz .. orto fosforo rūgštimi, tanino tirpalais); 
gruntavimas (švino surikas, pentaftalio gruntas. metalo dažų gruntas): 
glaistavimas; 
apsauga (vaškas, dervos, metalų apsaugai skirti lakai, dažai, emaliai). 
Geležies dirbinių konservavimas 
Geležies dirbinių konservavimas pradedamas nuo mechaninio pav1rs1aus valymo - 
paviršiaus nešvarumų ir purių, nestipriai su metalu sukibusių rūdžių pašalinimo. Tam turi būti 
naudojami kieti šerių šepečiai , skalpeliai, dildelės, metaliniai stomatologiniai krapštikliai, 
kaltukai, diskiniai šepečiai , specialios restauravimui skirtos smėliasrovės bei ultragarso 
prietaisai. Po mechaninio valymo rūdys galutinai šalinamos cheminiais tirpalais. 
Mechaniškai rūdys nuvalomos visiškai arba iki pakankamai tolygaus ir plono rūdžių 
sluoksnio. Rūdys lengviau nuvalomos suminkštinus jas žibalu, benzinu, mineraliniais ar 
augaliniais aliejais, pramoniniais preparatais. Valomi objektai merkiami, apipurškiami ar 
sutepami šiais skysčiai s ir apvyniojus polietileno plėvele laikomi 1-2 paras. Taip kartojama 
keletą kartų. Rūdys gali būti suminkštinamos vandeniu ar vandens ploviklių tirpalais. Jie 
paruošiami į vandenį įpylus grynų nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) arba 
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pramoninių valymo priemonių. Po to pašalinamos suminkštėjusios rūdys, dirbinys gerai 
nuplaunamas vandeniu. Naudojant vandeninius tirpalus metalą būtina gerai išdžiovinti. Po 
valymo vandeniniais tirpalais dirbinį būtina pamerkti į spiritą arba acetoną, kurie garuodami iš 
metalo porų pašalina vandenį. 
Cheminiai rūdžių šalinimo metodai naudojami tik nežymiai korozijos paveiktiems 
dirbiniams. Tam tinka kai kurių rūgščių, šarmų, druskų tirpalai. Gali būti naudojamos citrinos, 
ortofosforo rūgštys, nes jos nėra labai aktyvios ir agresyvios . Jų poveikis tampa dar švelnesnis, 
jei į jas įdedamas nedidelis kiekis inhibitoriaus. Rūdžių cheminiam šalinimui gali būti naudojami 
ir kiti preparatai (analogas rūdžių modifikatoriui "Buvanol" - ortofosforo rūgšties ir tanino 
vandeninis tirpalas). Naudojant tokius preparatus būtina laikytis gamintojų pateiktų instrukcijų, 
sužinoti juos sudarančius komponentus ir pasitarti su restauravimo specialistais. 
Po mechaninio ar cheminio valymo ant metalinio dirbinio likusį ploną rūdžių sluoksnį būtina 
surišti į inertiškus ir stabilius netirpius junginius. Tam galima naudoti tanino tirpalą, kurio 
receptūra pateikiama šio reglamento 3 priede. 
Nuvalytus dirbinius būtina pilnai išdžiovinti. Jiems džiovinti gali būti naudojama šilto oro 
srovė (fenas), šildymo lempos, džiovinimo spintos. 
Nuvalius, surišus rūdis ir išdžiovinus, metalo dirbiniai dengiami apsaugine danga. Tam gali 
būti naudojami sintetiniai polietileniniai vaškai. Vaško receptūra pateikiama šio reglamento 4 
priede. 
Tirpalai cheminiam rūdžių pašalinimui 
Citrinos rūgšties 10-20 % tirpalas. 100-200 g citrinos rūgšties ištirpinama 800-900 ml 
vandens, į tirpalą įdedama 5-10 g tiourėjos. Valomas objektas 30 min. merkiamas į paruoštą 
tirpalą. !šimtas dirbinys nuplaunamas, mechaniškai pašalinamos suminkštėjusios rūdys. Tai 
galima pakartoti 4-5 kartus. Nuvalius rūdis dirbinį būtina gerai nuplauti tekančiame vandenyje, 
l i kusią rūgštį neutralizuoti 2 % sodos (natrio karbonato ar hidrokarbonato) tirpalu, 30-60 min. 
pamirkyti distiliuotame vandenyje, keičiant jį tol , kol vanduo lieka neutralus (pH=7). Vandens 
rūgštingumas tikrinamas pH-metru arba universaliu indikatoriniu popierėliu. 
Ortofosforo rūgšties 10-15 % tirpalas. Į 500 ml vandens įpilama 100-150 ml koncentruotos 
ortofosforo rūgšties ir pridedama 6 g inhibitoriaus tiourėjos. Jeigu 01iofosforo rūgštis 
nekoncentruota, būtina apskaičiuoti į vandenį pilamos rūgšties kiekį. Mechaniškai nuvaly1as 
dirbinys merkiamas į paruoštą tirpalą. Priklausomai nuo rūdžių sluoksnio storio jis tirpale 
laikomas 40-90 min. Kas 15-30 min. dirbinį reikia išimti iš tirpalo ir mechaniškai nuvalyti po 
tekančiu vandeniu. Ortofosforo rūgštimi galima visiškai pašalinti rūdis . Jei jų sluoksnis plonas, 
galima naudoti mažesnės koncentracijos tirpalą. Sureagavusį, rudą rūgšties tirpalą būtina 
pakeisti nauju. Pašalinus rūdis, metalas plaunamas ir neutralizuojamas kaip ir šalinant rūdis 
citrinos rūgštimi. 
Tirpalas rūdžių surišim ui į inertišką junginį 
200 g tanino sumaišoma su 0,5 I vandens, įpilama 150 ml etilo alkoholio ir skiedžiama 
vandeniu, kad būtų 1 litras tirpalo. Sausas metalinis dirbinys nuriebalinamas organiniais 
tirpikliais (acetonu, spiritu, benzinu), teptuku užtepama tanino tirpalo ir įtrinama šepečiai s . 
Į trynimas kartojamas 5-10 kartų. Tanino tirpalas įsiskverbia į rūdžių sluoksnį ir chemiškai jas 
suriša į netirpius kompleksinius junginius, kurie gerai sukimba su anglingu plienu. Reakcija 
vyksta tik esant pakankamam kontaktui su oro deguonimi, todėl objektas turi būt i sausas, o 
tirpalas intensyviai įtrinamas . Geriausia apdoroti šiltą metalą šiltu (apie 30°C) tanino tirpalu. Kai 
ant metalo paviršiaus atsiranda nesureagavusio tanino perteklius, susidaro blizganti plėvelė. J ą iš 
karto reikia nuvalyti spiritu ir vėl įtrinti tanino tirpalu. Dirbinį galima dengti apsauginėmis 
dangomis maždaug po 3 parų, nes tik per tokį laiką atsiranda tanino ir geležies kompleksiniai 
junginiai. Jeigu ant dirbinio yra storas sluoksnis rūdžių, tanino tirpalą galima parūgštinti įlašinus 
į jį ortofosforo rūgšties iki pH=3. Anglingo plieno dirbinius patartina taninuoti net visiškai 
pašalinus rūdis, kadangi metalo porose dažniausiai lieka akiai nepastebim ų rūdžių. Jas taninas 
suriša, sudarydamas papildomą sluoksnį, kurį galima laikyti savotišku gruntu. 
Apsauginė vaško emulsija 
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5 g sintetinio vaško ir 0.5 g parafino užpilama vaitspiritu, kad vaškas būtų apsemtas. Vaškas 
tirpinamas apie 10 val., po to papildomai įpilama vaitspirito, kad būtų l 00 ml tirpalo . Prieš 
dengiant vašku, geležies dirbinys pašildomas. Vaško emulsiją rekomenduojama pašildyti tiek, 
kad ji pasidarytų skaidri. Dengiama šeriniu teptuku keletą kartų. Dangai truputį atvėsus ir šiek 
tiek sukietėjus poliruojama minkštu audiniu   
ST-5 SKARDINIMAS. REMONTAS                                   
Bendroji dalis 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 
- palangių apskardinimas; 

Medžiagos 
Apskardinimo darbams naudojami 0,51-0,7 mm storio ir didesni skardos cinkuotos  lakštai. Skardos paviršius turi būti 
švarus, kraštai, turi būti lygus be jokių pažeidimų. 
Palangių apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; 
jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones 
apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos 
dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); 
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. 
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 
temperatūrinių ilgio svyravimų. 
Lietvamzdžiai 
Projekte numatyta naudoti apskritimo formos lietvamzdžius skersp. 150 mm įlajos gaminamos iš skardos pagal au-
tentiškus pavyzdžius.  
Lietaus latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo.Pagaminta iš 0,6 mm plieno skardos sistema nepasiduoda 
atmosferos temperatūriniams svyravimams - neskilinėja ir nesideformuoja. Nuo korozijos sistemą apsaugo polimeri-
nis sluoksnis, skardą dengiantis iš 
abiejų pusių. Tikslios standartinės dalys - latakai, lietvamzdžiai, įlajos, alkūnės, įvairūs kampai bei jungtys - leidžia 
lengvai sumontuoti sistemą. 
Sistema gaminama iš 0,6 mm storio skardos.  
Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) latakų bei visas 
nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. 
Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 
Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 
0,280, (1:200).  
Latakų galai (dešinysis ir kairysis) tvirtinami kniedėmis prie latako, prieš tai jį nupjovus reikiamo ilgio (pjauti žirklėmis 
arba diskiniu - juostiniu pjūklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia mastika. 
Latakų sujungimas vienas su kitu (pratęsimas) bei sujungimas kampu. Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas 
su kitu panaudojant sujungimo apkabą bei sandarinimo mastiką. 
Kampuotame latake yra kalibratorius, kurio dėka sujungimas atliekamas be apkabos. Sujungimas 
kampu atliekamas analogiškai, papildomai sutvirtinant sandūrą kniedėmis. 
Lietvamzdžių tvirtinimas. 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorės sienų 
uždarose vagose bei nišose. Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas 
skaičiavimais. Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. 
ST-6 STALIŲ GAMINIAI. MEDINIAI LANGAI, DURYS (REMONTAS) 
BENDRIEJI NURODYMAI 
Bendri reikalavimai: 
Gaminami varstomi  klijuotos medienos rėmu su stiklo paketu langai pagal tvarkybos darbų projekte duotas schemas 
ir žiniaraščius, išlaikant autentišką rėmo dalijimą ir profilį.                                                         
STIKLO PAKETAI GAMINAMI SU TERMO RĖMELIAIS RĖMO SPALVOS 



 PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ (u.k. NKV registre 22341)  
 

MP-2024-TvDP-AS-ST Lapas Lapų 
10 20 

 

Langus gaminti ir montavimo darbus gali vykdyti firmos, turinčios šią veiklą reglamentuojančius dokumentus ir 
specialiai montavimui apmokytus specialistus. 
Rangovas privalo prieš langų gamybą išsimatuoti angas, patikrinti jų atitikimą projektui, radus nesutapimus priimti 
sprendimą kartu su statytoju ir projekto autoriais. Montavimo darbai vykdomi tik sausu oru ir esant atitinkamai oro 
temperatūrai.  
Vykdant montavimo darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti pilnai išbaigti ir tinkami eksploatacijai. 
REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS 
Paruošiamieji darbai: 
Paruošiami angokraščiai langų ir durų  montavimui. 
Patikrinami jų matmenys.  
Statybinės atliekos išvežamos arba sandėliuojamos statytojo nurodytoje vietoje. 
Langų ir balkono durų montavimas ir reguliavimas: 
Montavimo darbai vykdomi pagal langų gamintojų darbų vykdymo instrukcijas, laikantis respublikinių langų ir durų 
gamintojų asociacijos statybos taisyklių: “Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas”. 

            Langai montuojami, naudojant inkaravimo varžtus: 
- per staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras turi 
būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras), 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje, 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas, 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta, 
- reikia atkreipti dėmesį, kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) 
staktos profilis, 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

Jei naudojami kiti langų montavimo būdai, langų gamintojas privalo tai aptarti prieš montažą su techninės priežiūros 
vykdytoju. 
Langai gali būti fiksuojami plokštelėmis horizontalioje plokštumoje, naudojant ne mažiau kaip dvi plokštelės ir ne 
rečiau kaip kas 1 m, ir būtinai ties kiekvienu vertikaliu profiliu. 
Atlikti gaminio varstymo mechanizmo reguliavimą: 

- gaminių varstymui gali būti naudojama įvairių firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 
technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar 
gaminys yra teisingoje padėtyje, 
- esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

Atlikti angos pagrindinį sandarinimą: 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo 
vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu), 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su 
gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos, 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas,  
- visus sandarinimo darbus būtina priduoti techninės priežiūros atstovui. 

 Atlikti galutinį varstymo mechanizmo reguliavimą: nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba 
užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba 
atlikti pakartotiną gaminio montavimą. Varstymo rankenėlės turi būti patogiame žmogui pasiekti aukštyje. 

 Atlikti galutinį angos hermetizavimą: angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje ir viduje. 
Angos hermetizavimui naudojami specialūs silikoniniai, akriliniai hermetikai arba besiplečiantys hermetizavimo 
tarpikliai-juostos. Iš patalpų pusės sandarikliai privalo būti garui nepralaidūs, o išorėje garui pralaidūs. Atlikti darbai 
priduodami techninės priežiūros atstovui. 

 Pritvirtinti vidines ir išorines palanges: 
- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo 
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instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos ir išorės sienos. Sunkioms vidinėms 
palangėms (natūralaus, dirbtinio akmens, monolitinio mozaikinio betono) naudoti metalo laikiklius ne rečiau kaip kas 
1.5m. 
- Po išorės palange turi būti šilumos izoliacija. Palangė turi nevibruoti. Išorės palangė tvirtinama savisriegiais 
varžtais prie lango apatinio profilio, tarp profilio ir skardos briaunos, prieš varžtų įsukimą, naudoti silikoninį ar akrilinį 
hermetiką. Esant ilgai palangei ji tvirtinama papildomai metalinių laikiklių (ne skardos “liežuvėliais”) pagalba. 
Visos langų bloko sandūros su kitais paviršiais (siena, angokraščiu, karkaso konstrukcija) iš vidaus ir lauko privalo 
būti sandarinami eksploatacijos sąlygas atitinkančiais silikonais maksimaliai pritaikant pagal esamą sienų apdailą. 
Reikalavimai darbų kokybei: 
Sumontuotuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, paviršių, plyšių arba įskilimų. 
Sumontuotų langų rėmai turi būti su apsaugine plėvele apdailos darbų vykdymui. Gaminių baigtas apdailinis paviršius 
neturi būti pažeistas statybos metu. Po darbų pabaigos nedelsiant pašalinti apsaugines plėveles. Jeigu apdailos 
darbai ilgai nevykdomi apsaugines plėveles būtina pašalinti ir tik prieš apdailos pradžią jas vėl užklijuoti. 
Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
Langai turi būti perduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta, orlaidžių reguliavimo virvutėmis. 
Langų montavimo darbų tikslumas turi atitikti kokybės reikalavimus ir neviršyti leistinų nuokrypių, pateiktų žemiau 
esančiose lentelėse.  
Leistini gaminių nuokrypiai. 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 
mm 

Gaminių vardinių 
matmenų nuokrypiai, mm 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 
1,0 

- 1,5 
3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600 

Iki 1000 
Nuo 1000 

2,0 
2,0 
30 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 

5,0 
1,5 
2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Leistini nuokrypiai montavimui. 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 

± 3 
2 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS 
Bendri reikalavimai: 
Visos, atvežamos į statybas, medžiagos turi turėti pasus, atitikties deklaracijas ir būti firmos įpakavime.  
Jei langai mediniai, jie turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių klijuotos - dygliuotos, ne blogesnės, kaip 
pušies, impregnuotos vakuuminiu būdu antiseptikais, medienos. Išoriniai profilių sluoksniai privalo būti iš radialinio ar 
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pusiau radialinio pjovimo medienos. 
Langų stiklinimas: 3 stiklų stiklo paketas  

Stiklo storis turi būti toks, kad užtikrintų saugų eksploatavimą ir būti parenkamas pagal stiklinamą plotą, normų 
reikalavimus, gamintojų rekomendacijas.  
Langų schemose, nurodytose vietose, nurodytais kiekiais, instaliuojamos infiltracinės orlaidės (ne varčios 
išsandarinimas!!!). Infiltracinės orlaidės languose turi būti įstatomos stiklo paketo viršutinėje dalyje. 
Varstomos langų dalys turi užtikrinti galimybę išvalyti ir nevarstomas langų dalis. 
Mediniai varstomi langai turi būti su ne mažiau kaip dviem sandarinimo tarpinėmis.  
Varstymo mechanizmai atsparūs korozijai, ilgaamžiai, dvigubo varstymo, su ne rečiau kaip 3-4-ų padėčių atvėrimo 
fiksavimu apie vertikalią varstymo ašį, ne blogesnės kaip SIEGENIA sistemos, tačiau nespecializuoti Rytų rinkai ar 
supaprastinti variantai.  
Minimalūs techniniai reikalavimai mediniams langams: 
Langai turi būti gaminami pagal LST 1514:1998 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus, 
su leistinais nuokrypiais pagal anksčiau nuorodytas leitinų nuokrypių lenteles. 
Langų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti SRT 2.05.01:1999-1,3,4 lentelių,langų ir durų skyriaus nurodymus. 
Langų oro pralaidumo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:1999-5 lentelės nurodymus. 
Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus. 
Langai turi būti nepralaidūs vandeniui. 
Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90o kampu rėmų (varčių) orlaidžių plokštumoje, turi būti ne 
mažesnis kaip: 

                     -langų rėmų (varčių) 1000N, 
                     -orlaidžių 250N. 

Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne mažesnė kaip 200N. 
Klijuotų sujungimų stipris turi būti ne mažesnis, kaip N/mm2: 
skeliant išilgai pluošto, kai mediena klijuojama pagal storį ir plotį – 4N/mm2, 
lenkiant, kai detalės jungiamos pagal ilgį: 
rėmų, viršulangių detalės – 26 N/mm2, 
staktų detalės – 20N/mm2, 
kampinių sujungimų: 
rėmų, viršulangių – 0,6 N/mm2, 
staktų – 0,4 N/mm2, 

 Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi išskirti nuodingų medžiagų, 
 Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų     reikalavimus, 
 Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500N. 
 Bendras šviesos laidumo koeficientas 0,60. 
 Minimali garantija langams - 5 metai.  
 Langų spalva tikslinama su projekto vadovu prieš darant langų užsakymą 

Oro garso izoliavimo rodiklis langams turi būti: Rw > 32dB. 
Minimalūs reikalavimai palangėms: 
Bendri reikalavimai: 
Montuojant palanges, vadovautis gamintojo instrukcijomis pagal nustatytą montažo technologiją. 
Vidinių palangių plotis turi būti toks, kad palangių kraštas nuo sienų vidinių švarių apdailinių paviršių būtų nutolęs > 
1,5 cm atstumu. 
Vidinėms medinėms palangėms:  
rangovas pasiūlyme pateikia naudojamų medžiagų pavyzdžius, 
įrengtuose gaminiuose neturi būti įdubimų, nelygumų, šiurkščių, nešlifuotų paviršių, plyšių arba    įskilimų. 
Defektai šalinami rangovo sąskaita. 
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Vietoje demontuotų palanginių lentų montuojamos naujos palanginės lentos. 
Minimalūs reikalavimai medienos dažams: 
Turi priklausyti ekologiškai švarių dažų grupei. 
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Turi būti atsparūs atmosferiniams poveikiams. 
Turi apsaugoti nuo mechaninio ir cheminių medžiagų poveikio. 
Turi būti nekenksmingi sveikatai. 
Rangovas pasiūlyme pateikia naudojamų medžiagų sertifikatus. 
KITI REIKALAVIMAI 

Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos. 
Priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai : 
Suformuoti angų kraštai. 
Sumontuoti, bet nesandarinti langai. 
Langų sandarinimas be apdailos. 
Langų galutinis sandarinimas. 
Sumontuotos išorės ir vidaus palangės. 
Paruošti dažymui angų kraštai. 
Baigti darbai. 
Su projekto autoriais prieš langų montavimą suderinama :  
langų ir visų elementų medžiaga, rūšis, gamintojas, markė, spalva. 
tvirtinimo būdas. 
varstymas ir jo fiksavimas. 
orlaidžių tipai. 
vidaus bei išorės palanginės lentos. 
Techninė dokumentacija. 
Langų schemos. 
Techninės specifikacijos. 
Rangovo ar jo samdytų organizacijų paruošta detalių darbo dokumentacija pagal rangovo siūlomas 
medžiagas. 
Normatyvai ir standartai, kurių kopijos pateikiamos pasiūlyme. 
Medžiagų kokybės sertifikatai su bandymų protokolais.  
Darbų vykdymo technologiniai aprašymai. 
ST-7 ČERPIŲ STOGO DANGŲ REMONTAS 
1. DARBŲ APIBRĖŽIMAS 

KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ VISŲ TIPŲ STOGŲ TVARKYBOS DARBAI 
2. LITERATŪRA (pagrindiniai dokumentai ir nuorodos): 
− 1996 m. kovo 19 d. nr. I-1240, 

XI-922, 2010-07-02 
LR statybos įstatymas 

− 1994m. gruodžio 22 d. nr. I-
733, 2004-09-28, nr. IX-
2452 

LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

− PTR 2.11.01:2010 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
 Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių 

dangų tvarkyba 
  

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys 
3.       BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
3.1. Projektuojant ir tvarkant stogus, būtina įvertinti nekilnojamosios kultūros vertybės panaudojimą, prieš tai atli-

kus tyrimus. 
3.2. Atliekant stogų tvarkybos darbus, turi būti užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas. 
3.3. Stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei nurodytam atmosferos poveikiui pagal RSN 

156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 24-394; 2002, Nr. 96-4230). Stogai turi būti projektuojami, sta-
tomi ir naudojami taip, kad tenkintų esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195), STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė 
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sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720; 2007, Nr. 119-4865), STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai 
statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776), STR 
2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256), STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 
35-1255). 

3.4. Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego 
nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir 
remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu pagal Darboviečių įrengimo bendruosius nuos-
tatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų 
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1224; 2005, Nr. 66-2383). 

3.5. Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo konstrukcijos 
būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 

3.6. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šali-
gatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau 
kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo sistema. 

3.7. Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi 
būti pagrįsti skaičiavimais pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. 
įsakymu Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095). 

3.8. Stogo dangos tipas turi atitikti nekilnojamosios kultūros vertybės (jei ji yra susiformavusi vienu etapu) arba 
jos stogo (jei ji susiformavusi keliais etapais) laikotarpį. 

3.9. Visos laikančiosios ir paruošiamosios konstrukcijos ir jų dalys turi būti paruoštos taip, kad atitiktų reikalavi-
mus stogo dangai dengti. 

3.10. Be šiose specifikacijose nustatytų reikalavimų, stogai ir jų konstrukcijos turi tenkinti reikalavimus, nustatytus 
statybos techniniame reglamente STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997). 

3.11. Stogai turi būti įrengti taip, kad būtų užtikrintas konstrukcijų vėdinimas. 
 
5. STOGO DANGŲ ATSTATYMAS 
5.1. Pirmiausia reikia atstatyti arba atkurti autentišką stogo dangą, remiantis atliktais istoriniais architektūriniais tyri-

mais. 
5.2. Po stogų dangomis iš čerpių, skalūno, metalo bei medžio turi būti įrengiamas ištisinis ar antikondensacinis hidroi-

zoliacinis sluoksnis, kuris nesiliečia su stogo danga. Tarpas tarp izoliacinio sluoksnio ir dangos turi būti vėdi-
namas išorės oru. 

5.3. Po stogo danga įrengiamas pagrindas iš grebėstų arba daromas ištisinis lentų paklotas. Grebėstų skerspjūvis bei 
atstumai tarp grebėstų priklauso nuo gegnių žingsnio ir denginio rūšies. Pagrindo medienos masinis drėgnis tu-
ri būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis kaip 8 %. 

5.4. Kalant ištisą lentų paklotą tarp lentų paliekami 10–20 mm tarpai galimoms lentų deformacijoms. 
5.5. Stogų iš įvairių medžiagų rekomenduojami nuolydžiai: 

1 lentelė 

Eil. Nr. Stogo dangos medžiagos 
Stogo nuolydis (nuo...iki)  

Procentais Laipsniais  
1. 
2. 

Cinkuota skarda 
Varinė skarda 

50–100 
  

27–45 
  

3. 
4. 
5. 

Čerpės 
Skalūnas (šiferis) 
Mediena (gontas, lentos, lentelės, skiedros) 

  
50–100 

  
27–45 

6. VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMŲ ATSTATYMAS 
6.1. Pirmiausia reikia atkurti autentišką vandens nuo stogo nuvedimo sistemą, remiantis atliktais istoriniais, fiziniais tyri-

mais. 
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6.2. Jeigu vandens nuo stogo nuvedimo sistema buvo iš esmės pertvarkyta ir neliko duomenų jos autentiškam atkū-
rimui, reikia vadovautis tokiais reikalavimais: 
vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligat-
viams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 
m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo sistema; 
vandens nuo stogo surinkimui naudojami pakabinami latakai. Pakabinami latakai taikomi nedideliuose pastatuose, 
kai jų stogas dengtas mediena, skalūnu arba čerpėmis. Latakų įrengimo taisyklės pateiktos šio reglamento 3 priede; 
lietvamzdžiai išdėstomi nuo 8,5 iki 13 m atstumu. Nepageidautina juos tvirtinti pastato kampuose; 
prie sienų lietvamzdžiai tvirtinami kas 1,4 m. Atstumas tarp lietvamzdžio ir sienos priimamas 90–130 mm; 
atskiros lietvamzdžių grandys jungiasi įstatant viršutinį į apatinį 45–70 mm gylio; 
lietvamzdžių skerspjūvio plotas skaičiuojamas priimant, kad 1 m² stogo ploto tenka 1,45 cm² lietvamzdžio skersmens. 

NAUDOJAMI MECHANIZMAI IR ĮRANGA 
4.1. Stogo konstrukcijų stiprinimui bei stogo dangų tvarkybai naudojama įprastinė statybinė technika, kuri nurodoma 

projekte – kėlimo kranai, keltuvai, pastoliai, bokšteliai ir pan. 
11. ČERPINĖS STOGŲ DANGOS 
11.1. Pagal esminius klojimo technologijų skirtumus čerpes galima suskirstyti į dvi grupes: 
 grupė – išlikusios nuo antikos laikų plokščios trapecinės ir lovinės totoriškos čerpės. Jos neturi apatiniame 

paviršiuje danties, kuriuo dauguma čerpių yra kabinamos už grebėstų krašto; 
 grupė – plokščios, lovinės, banguotos (olandiškos), užkaitinės štampuotos (marselio) čerpės tokį dantį turi. 
11.2. Pirmos grupės čerpės klojamos virš ištiso pakloto ant kalkinio skiedinio sluoksnio. Ruošiant skiedinį į jį papil-

domai įvedamos įvairios plaušinės medžiagos. Sudėjus pirmas čerpių eiles, ant jų uždedama antra eilė čerpių, 
kurios apverstos 180o ir kaip gaubtai perdengia apatinės eilės siūles. Viršutinės eilės čerpės sulaikomos vietoje 
tik trinties jėgų dėka. 

11.3. Antros grupės čerpės klojamos virš grebėstų iš 50x50 mm arba 40x60 mm tašelių. Viršutinis čerpės kraštas 
dantimis užkabinamas už grebėsto krašto, o priekinė čerpės dalis už auselės gali būti pririšta su viela prie se-
kančio (žemesnio) grebėsto. Bet ir šios grupės įvairių čerpių dangų klojimo technologijos skiriasi tarpusavyje. 

11.4. Plokščių čerpių įvairios modifikacijos masiškai gaminamos ir dabar. Jų dengimo technologiją reglamentuoja 
gamintojų techninės specifikacijos ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. 
Stogai“ nurodymai. 

11.5. Štampuotos užkaitinės čerpės (Marselio tipo) skirtingų atvaizdų masiškai naudojamos šiuolaikinėje statyboje. 
Jų dengimo technologiją reglamentuoja gamintojų techninės specifikacijos ir statybos techninio reglamento 
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nurodymai. 

11.6. Lovinės čerpės (vienuolis ir vienuolė) dabartiniuose stoguose nenaudojamos, bet Lietuvoje dar išliko pastatai, 
dengti tokiomis čerpėmis. Šios dangos yra brangios ir sunkios. Pilna apkrova nuo tokios dangos sudaro 0,90 
kN/m2 (be grebėstų): 

 minimalus stogų iš lovinių čerpių nuolydis – 40o. Danga klojama virš grebėstų iš 40x60 mm tašelių. Atstumas 
tarp grebėstų priimamas 80–100 mm mažesnis už čerpės ilgį, t. y. 310–330 mm; 

 apatinė čerpė (vienuolė) platesnė už viršutinę (vienuolį). Apatiniame paviršiuje, be kabliuko, ji turi auselę, už 
kurios su viela gali būti pririšama prie žemesnio grebėsto. Be to, jos šoninių kraštų galuose padarytos išpjovos, 
į kurias atsiremia viršutinė čerpė („vienuolis“); 

 viršutinė čerpė (vienuolis) turi lygų viršutinį paviršių. Jos apatinis galas platesnis už viršutinį (t. y. ji turi kūginę 
formą). Viršutiniame čerpės gale suformuota skersinė pertvara, kuria „vienuolis“ atsiremia į apatinių čerpių 
kraštų išpjovas; 

 danga klojama nuo atbrailos link karnizo. Pirma horizontaliomis eilėmis viena greta kitos klojamos apatinės 
čerpės (vienuolės). Dengimo kryptis neturi reikšmės. Prie grebėstų čerpės tvirtinamos laikantis statybos tech-
ninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų; 

 sudėjus apatines čerpes ir patikrinus eilių horizontalumą bei siūlių vertikalumą, pradedamos kloti viršutinės 
čerpės. Jos klojamos ant skiedinio vertikaliomis eilėmis nuo karnizo iki kraigo (1 pav.); 

 stogo kraigas ir šlaitų susikirtimo briaunos uždengiamos kraiginėmis čerpėmis ant skiedinio. 
11.7. Šiame projekte naudojamos Banguotos (S – formos arba olandiškos) čerpės anksčiau buvo naudojamos 

gana plačiai. Kartais jos naudojamos ir dabartinėje statyboje, nors pagal visus parametrus nusileidžia užkaiti-
nėms: 
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 minimalus stogų iš banguotų čerpių nuolydis – 40o, o naudojant čerpes su trumpai nupjautais kampais ir pa-
didintu iki 90 mm eilių užleidimu – 35o. Dangos apkrova (be grebėstų) – 0,50 kN/m2, o su užsandarinimo skie-
diniu – 0,60 kN/m2; 

 danga klojama virš grebėstų iš 50x50 mm tašelių. Atstumas tarp grebėstų – apie 330 mm; 
 banguotos čerpės gaminamos su dviem nupjautais kampais: dešiniu viršutiniu ir kairiu apatiniu. Yra dvi čer-

pių modifikacijos, kurios skiriasi kampų nupjovimo būdais: ilgas ir trumpas. Be to, atbrailos kampo užbaigimui 
bei frontono krašto (kairės pusės) formavimui gaminamos platesnės 2 bangų čerpės; 

 banguotos čerpės klojamos horizontaliomis eilėmis tik iš dešinės į kairę. Čerpių klojimo nuoseklumas pateik-
tas 2 paveiksle (a). Pirma klojama čerpė A. Po jos su užleidimu dedama čerpė B. Ant jų dedamos sekančios 
eilės čerpė C, kuri dedama paliekant 3 mm tarpą tarp nupjauto apatinio čerpės kampo ir čerpės B nupjauto vir-
šutinio kampo. Paskutinė klojama čerpė D. Eilių užleidimas: su ilgu kampų nupjovimu – 70–80 mm, su trumpu 
kampų nupjovimu –  
80–90 mm; 

 
 

  
 a) čerpių A, B, C, D klojimo    b) bendras vaizdas 
 nuoseklumas 

 2 pav. Dangos iš banguotų čerpių klojimas 
 

 banguotos čerpės neturi auselių vielai užkabinti, todėl turi tvirtintis papildomai prie grebėstų specialiomis me-
talinėmis kabėmis. Tvirtinimas atliekamas laikantis statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių 
konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų; 

 banguotų čerpių dangos yra lengvai prapučiamos. Todėl iš pastogės pusės turi būti įrengtas papildomas hid-
roizoliacijos sluoksnis arba čerpių siūlės užtaisytos kalkiniu skiediniu; 

 stogo kraigas ir briaunos uždengiamos kraiginėmis čerpėmis ant skiedinio.  
11.8. Čerpinių stogų latakų prijungimų ir kitų stogo detalių įrengimas atliekamas pagal statybos techninio reglamento 

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus. 
11.9. Čerpinių stogų dengimui reikalingas įprastas stogdengių įrankių komplektas, kuris naudojamas stogams iš 

šiuolaikinių čerpių dengti. 
ST-8 GARAMS LAIDUS GRUNTAS. REMONTAS 

medžiaga: Vandeningas giluminis sustiprinantis ir hidrofobizuojantis gruntas.  
Medžiagos  pagrindas: hidrofobizuojantys komponentai: polisiloksano emulsija 
Sutvirtinantys komponentai: akrilato dispersija 
Medžiagos duomenys. Sutvirtinantis poveikis: labai geras 
 Vandens priėmimas:  hidrofobinis 
 Atsparumas šarmams:  iki pH 14 
 Sutvirtinantis, hidrofobizuojantis, atsparus šarmams, bekvapis. 
Paviršiaus paruošimas:   aviršius turi būti švarus, sausas ir tinkamas kibimui. Reikia pašalinti                                               
nefunkcionuojančius dažus, taip pat dumblius, kerpes ir samanas 
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ST-9 HORIZONTALI HIDROIZOLIACIJA (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) 
Horizontali hidroizoliacija įrengiama injektuojant specialų horizontalaus sandarinimo kremą. 
medžiaga specialus, horizontalaus sandarinimo kremas silano pagrindu, apsaugantis nuo kylančios mūro drėgmės 
Pagrindo paruošimas: Seną tinką mažiausiai 80 cm iki matomo drėgmės krašto pašalinti. Pažeistas siūles 2 cm 
gyliu išgrandyti. Atviras siūles vėl padengti drėgmę reguliuojančiu sudėtiniu skiediniu.  
Gretimų paviršių apsauga: Dalis ir medžiagas, kurių nereikia impregnuoti (pvz., stiklas, nulakuoti arba lakuotini 
paviršiai), taip pat augalus apsaugoti atitinkamomis priemonėmis (pvz., uždengti statybine folija). 
Injektavimas: specialus, horizontalaus sandarinimo kremas injektuojamas į mūrą gręžinių srityje. Gręžimo skylės 
padaromos dažniausiai tereno aukštyje arba grindų srityje. Gręžinio skersmeniui pritaikytas įpurškimo vamzdelis įde-
damas kiek įmanoma giliau į gręžinio griovelį. Lėtai spaudžiant pilnai užpildoma gręžinio vieta ir ištraukiamas įpurš-
kimo vamzdelis. 
Rekomenduojamas atstumas tarp gręžinių - 12 cm, gręžinio skersmuo– 12 mm.  
Gręžinio gylis turėtų būti mažesnis 2 cm už mūro plotį. 
Prieš injektavimą nuo gręžinių vietų pašalinti gręžimo dulkes. Naudoti medžiagą galima esant drėgmei iki 95 %. 
Injektavimo kremą palikti 2-3 dienas, kad susigertų įmūrą. Po 2-3 dienų nuvalyti kremo likučius , gręžinius užtaisyti. 
ST-10 GARAMS LAIDUS , DRĖGMĘ REGULIUOJANTIS TINKAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ 
ĮRENGIMAS) 
Garams laidus drėgmę reguliuojantis tinkas skirtas drėgnų, druskų pakenktų vietų remontavimui, renovavimui, sana- 
vimui, pvz.: 
-   Vidinės  rūsių   ir  senų  pastatų sienos; 
-   Fasadai,   istoriniai   statiniai   ir paminklai; 
Duomenys apie medžiagą: 
Atsparumas spaudimui po 28 dienų:      CS II Kapiliarinis vandens sugėrimasw24:         > 0,3 kg/m² 
Vandens įsigėrimo gylis h:                     < 5 mm 
Vandens garų-difuzijos atsparumas µ:   < 12 
Šilumos pralaidumas:                             apie 0,25 W/(m*k) DIN EN 998-1 degumo klasė:                  
mineralinis lengvas skiedinys pastatų  remontavimui. 
Tinko  savybės: 
- Ypač tvirtas; 
- Būtinai   turi   išdžiūti,   atsparus druskoms ir sulfatams, didelis porėtumas (> 50 %) 
-            Dėl  vandens  garų  pralaidumo sulaiko šilumą; 
- Ant  paviršiaus  nesusidaro  kondensuoto vandens 
- Atsparus  vandeniui,  oro  sąlygoms, šalčiui. 
Paruošimas:Pagrindas turi būti tvirtas, ant jo neturi būti medžiagų (atskilusių dalelių, dulkių, druskų, kitų nešvarumų), 
kurios galėtų  trukdyti tinko sukibimui (pvz., nusilupę dažai, dulkės, augalai, purvas). Seną ir apgadintą tinką pašalinti 
mažiausiai 80 cm aplink pakenktą  zoną. Siūlės  turi būti išskaptuotos 2 cm gyliu. Pašalinti dažus ir kitas dangas. 
Pagrindas   turi būti sausas arba silpnai drėgnas (maks. 6 M-%), bet nepermirkęs nuo slėginio vandens.  
Sudrėkinimas ir purškimas: Stipriai įsigeriančius  tinkuotus paviršius prieš tai  silpnai sudrėkinti, kad paviršius būtų 
drėgnas, bet ne šlapias. 
Ant normalaus įgėrio mūro garams laidus drėgmę regulioujantis tinkas  naudojamas  purškimo  būdu 
Naudojant mineralinį      sandarinimo     šlamą, purkšti ant viso  paviršiaus, esant lygiam ir užsandarintam paviršiui, 
medžiagą užnešti dalimis. 
Sukietėjus mineralinio šlamo sluoksniui (24-48  h),  galima dėti tinką. 
Paruošus pagrindą , tinką dengti rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Tinkas     dengiamas vienu 2-3 cm storio 
sluoksniu. Pirmiausia   tinką    uždėti,    truputį palikti pastovėti ir paskirstyti nurodytu sluoksnio storiu.  
Jeigu pagrindas labai nelygus, kad nebūtų plyšių, dengti dviem sluoksniais. Išdžiūvus vienam sluoksniui, ankščiausiai 
praėjus dienai, galima dengti antrą sluoksnį, pvz. tinko „šukomis“. Antrą sluoksnį dengti tik gerai išdžiūvus pirmam, 
ankščiausiai praėjus 1 dienai. 
Jei darbų eiga skubi, tinkuojama 2 sluoksniais „šlapias ant šlapio“ (šlapias ant drėgno) metodu. Tarp dviejų tinko 
sluoksnių dedamas armatūrinis       tinklelis       iQ-Tex6,5/100. 
Kai paviršius pažeistas, rekomen- duojame armatūrinį tinklelį dėti viršutiniame drėgmę reguliuojančio tinko sluoksny-
je. 
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„Šviežiai“    padengtas    tinkas  tuoj  pat  perbraukiamas dantytu šepečiu ir grubiai nulyginamas. 
Paviršiui tapus matiniu atsargiai perbraukti lenta, šiek tiek palaukti ir vėl perbraukti ta pačia lenta.  
 Nurodymai Sukietėjęs skiedinys negali būti dar kartą skiedžiamas vandeniu ir naudojamas kartu su šviežiai pa- 
gamintu skiediniu. 
Skiedinys neapdorojamas esant temperatūrai žemesnei nei + 5 ºC ir aukštesnei nei + 30 ºC . Žemesnėje temperatū-
roje tinkas džiūna ilgiau, aukštesnėje trumpiau. Tinką  saugoti nuo stiprios vandens srovės, išorėje  -  nuo  saulės  
spindulių  ir vėjo, viduje – nuo skersvėjo ir terminės apkrovos, jeigu reikia, sudrėkinti vandeniu. 
Kad  tinkas  gerai  sustingtų,  rekomenduojama užtikrinti geras džiūvimo sąlygas, pvz., patalpose pastatyti     atitin-
kamus    ventiliatorius (ankščiausiai   po   7   dienų).   Tinkuojami  paviršiai  turi  būti  be plyšių,  maži  plyšiukai  tin-
kavimui nekenkia. 
Darbo įrankiai, valymas Tinkavimo mašinos su skiedinio maišyklėmis,  pvz.  P.F.T.G4  arba G5 su rotoriniu maišytu-
vu, tinkavimo aparatas Putzknecht S 48.3 arba S 58, taip pat su skiedinio maišykle R3, skiedinio maišyklė, menturis 
maišymui, trintuvė,  šluotos, glaistikliai, mentės ir pusmentės,  tinko lygintuvai, vinėta  lenta, lygintuvas iš jūros putos, 
tinklas tinkui. 
Įrankiai valomi nedelsiant po naudojimosi vandeniu. 
ST-11 MŪRO SANAVIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) 
Fasadų (pytų mūro ir betono paviršiaus) apsaugai ir impregnavimui naudojama hidrofobinė, garams laidi danga su 
nano impregnantu secoTERM ,  ARBA ANALOGU. 
Darbų eiga dengiant hidrofobine vandens pagrindo, garams laidžia, matine, skaidria , apsaugančia mineralinį paviršių 
nuo vandens įsiskverbimo: 
paviršiaus paruošimas: 
Numatomas padengti paviršius turi būti švarus, netrupantis ir sausas. Turi būti pašalinti seni dažai, kerpes, sąmanas 
ir k.t. turi būti pašalinti mechaniniu būdu. Alyvos, riebalų, naftos produktų dėmes būtina pašalinti atitinkamomis che-
minėmis priemonėmis, ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove. 
paviršiaus padengimas: 
Paviršiaus padengimui naudoti mažo slėgio kompresorių, purkštuvą arba teptuką, volelį. Reikia padengti tik vienu 
sluoksniu, sunaudojant apie 200 ml/m. žemiausia darbo temperatųra +5 C. 
Nedirbti esant stipriam vėjui, jei didelė lietaus tikimybė. Džiūvimo metu (1-2 val., priklausomai nuo aplinkos tempera-
tūros ir drėgmės) apsaugoti nuo lietaus , stipraus vėjo ir (pagal galimybes nuo tiesioginių saulės spindulių). 
įrankių valymas:  
Baigus darbą, įrankius iš karto nuplauti vandeniu. 
darbų sauga: 
Pagal galiojantį ženklinimą, secoTERM klasifikuojama, kaip nepavojinga medžiaga, bet, siekiant išvengti patekimo į 
akis, naudoti apsauginius akinius. 
laikymas ir galiojimas: 
Galiojimo laikas 24 mėn. (uždarytoje originalioje pakuotėje) saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir karščio. 
PASKIRTIS IR PRITAIKYMAS VIDINĖ IŠORINĖS SIENOS PUSĖ 
Ši specifikacija taikoma vykdant drėgno ir (arba) tirpiomis druskomis užteršto mūro sanavimą, vidinėje išorinės sienos 
pusėje mineraliniais tinklais ir šlamais, ARBA ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MIŠINIAIS. 

- Mūro sanavimui taikomi sausi mišiniai: 
- Mineraliniai šlamai SH-1, UGE, SH-2 
- Sukibimo mišiniai (užtaškomas gruntas – KG-3) 
- Sanuojančio tinko mišiniai PST-3, ST-3 
- Užtrynimo sluoksniai sanavimo glaistas SG-3 
- Druskų surišėjas REMERS SALSCREPE 
Visi šie sausi mišiniai yra cemento pagrindo (maišomi vandeniu (1priedas)). 
- Mūro sanavimo sprendimai vykdomi pagal projektą, kuris remiasi mūro drėgmės ir užterštumo tyrimais. Mūro 

drėgmės ir užteržtumo tyrimais nustatomos mūro drėgmės ir užterštumo priežastys (kapiliarinis pasiurbimas, 
infiltracija, užpylimas ir pn.), drėgmės lygis, užterštumo lygis (mūro abs. Drėgmė, druskų kokybinė ir kiekybinė 
analizė). 

- Projektiniai sprendimai priklauso nuo drėgmės ir užterštumo, ir gali būti priimami remiantis 1 lentelės irpunkto 
1.5 rekomendacijomis. 
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Lentelė 1. 
 

Pavadinimas 
 
Mūro 
drėgmė 

Užterštumas tirpiomis druskomis  
Tinkas 

 
Pastabos 

Bendras Sulfatais Chloridais Nitratais 

Mūras sau-
sas, neuž-
terštas 

Iki 2% Iki 
0,50% 

< 
0,30% 

<0,08% < 
0,08% 

Kalkinys sudėtinis 
skiedinys 

Priežastis – 
kapiliarinis 
pasiurbimas 

Mūras drėg-
nas, neuž-
terštas 

Iki 6% < 
0,50% 

< 
0,30% 

< 0,08% < 
0,08% 

Sudėtinis sk. 

Mūras labai 
drėgnas, 
neužterštas 

6-25% < 
0,50% 

< 
0,30% 

< 0,08% < 
0,08% 

Cem. sk. iki 30% 
kalkių 

Mūras drėg-
nas ir truputį 
užterštas 

6-25% 0,50-
0,80% 

> 
0,30% 

> 0,08 % > 
0,08% 

Sanuojantis tinkas 
t=2,0-2,5 cm 

Mūras drėg-
nas ir užterš-
tas 

6-25% > 
0,80% 

> 
0,50% 

> 0,15% > 
0,15% 

Sanuojantis tinkas 

Mūras drėg-
nas ir labai 
užterštas 

6-25% > 2,0% > 
1,00% 

> 0,50% > 
0,50% 

Druskų surišėjas. 
Sanuojantis tinkas 

Mūras sau-
sas, bet už-
terštas 

Iki 2% > 
0,50% 

> 
0,30% 

> 0,08% > 
0,08% 

Nuvalyti mūrą. 
Gruntuot druskų 
suryšėju, esant 
drėgnam mūrui > 
6%. Drėgną dėmę 
nutepti SH-2 

Priežastis – 
buvę užpili-
mai 

*1. Esant infiltracijai turi būti taikoma kombinuota hidroizoliacijos ir sanavimo sistema. 
  2. Esant didelei nitratų, nitritų koncentracijai > 0,45% sanuojančio tinko storis > 3cm. 
Medžiagos ir skiedinių paruošimas 

- Mūro sanavimui naudojamos šios „VISCUM“ medžiagos: 
- SH-1, SH-2 mineraliniai šlamai – teptinei hidroizoliacijai įrengti. 
- Sukibimo mišinys KG-3 – adgezijai pagerinti. (špricas) 
- Sanuojančio tinko mišiniai PST-3 (I sluoksnis), TS-3 (dengiamasis sluoksnis) 
- Užtrynimo skiedinys SG-3 

- Druskų surišėjas – tirpių druskų surišimui. 
Įrenginiai ir inventorius 

- Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų drėlė su maišykle skiediniui, arba specialus vienfazis mikseris. 
Didelėms apimtims naudojamas specialus tolmeris. 

- Aukšto spaudimo (120-160 bar.) plovimo įrenginys sanuojamo mūro plovimui. 
Paruošiamieji darbai 

- Paruošiamųjų darbų laikotarpyje atliekami šie darbai: 
- susipažinimas su projektiniais sprendimais, objektų. Projektinių sprendimų patikslinimas kartu su autoriais, 

leidimo darbams įforminimas. 
- Sanuojamo mūro valymas, plovimas, remontas, išlyginimas. 
- Darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio, saulės spindulių ir pn. 
- Jeigu darbai vykdomi pavasarį arba rudenį t.y. laikotarpyje, kai vidutinė paros temperatūra gali kristi žemiau 

0ºC reikia numatyti priemonesdarbo vietos šildymui (šiltnamio įrengimas). Vasarą siūloma tinkuojamą paviršių 
apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 



 PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ (u.k. NKV registre 22341)  
 

MP-2024-TvDP-AS-ST Lapas Lapų 
20 20 

 

- Paviršius nuplaunamas, pašalinant destruktuotas plytas ir siūles. Mūras remontuojamas naudojant molio 
plytas su sudėtiniu skiediniu. Keičiamas molio skiedinys – sudėtiniu. Duobės išlygibnamos PTS-3skiediniu armuojant 
jį neužterštų plytų laužu. 
Sanuojančio tinko įrengimo darbai 

- Prieš tinkuojant mūras turi būti švarus, stiprus, išlygintas. 
- Mūras sudrėkinamas, užmetamas „špricas“ KG-3, kuris turi dengti apie 50% paviršiaus. Esant šiltam, sausam 

orui neleisti „špricui“ išdžiūti (drėkinti kas 3-5 val). 
- Po dviejų parų technologinės pertraukos, užmetamas pirmas tinko sluoksnis PTS-3. jostoris sudaro 2/3 bend-

ro tinko storio. Skiediniui pradėjus stingti, jis „sušukuojamas“ ir standžiu šepečiu nuimamas „pienas“. 
- Po  min 5-7 dienų technologinės pertraukos1 paviršius nuvalo drėgnu šepečiu, įrengiamas antras tinko 

sluoksnis (ST-3). Tinkui pradėjus stingti jis užtrinamas. 
- Esant specialiems estetiniams reikalavimams po 7 parų įrengiamas SG-3 dengiamasis sluoksnis. Ne anks-

čiau kaip po 24 val. Paviršius dažomas garams ir CO; pralaidžiais dažais (µH2O≤0,2m; µCO2≤0,2m) pvz. 
VISCUM SD-03. 

1 geriausia technologinę pertrauką nustatyti iš sąlygos 1mm tinko storiui – 1 para. 

 

Darbų kokybės kontrolė 
Kontruoliuojami : 

- paviršiaus paruošimo kokybė. 
- Tinko paviršiaus kokybė. 

Remiantis darbų vykdymo žurnalu darbai priduodami užsakovui: 
Eil. 
Nr. 

 

Techniniai reikalavimai 
Maksimalūs nuokrypiai  

Kontrolės prietaisai Paprastas tinkas, 
pagerintas tinkas 

Aukštos kokybės 

1 Paviršių nuokrypis nuo vertikalės 
arba horizontalės per visą patalpą 

nelimituojamas 2mm/1m Ruletė, svambalas, 
nivelyras 

2 Vietiniai nelygumai po liniuote1=2m 6mm 4mm Aliuminijaus liniuotė 
L=2m 

3 Angokraščių kampų nukrypimas nuo 
vertikalės ir horizontalės 

4mm/1m 3mm/1m Svambalas, gulsčiu-
kas, ruletė 

4 Kreivalinijinių paviršių nuokrypimas 
nuo projekto kreivės 

10mm 8mm Lekalas, ruletė 

 
 

 
PDV   Dalia Lingė  ...................... ....................................................                                                                                                                
at. Nr. A1428, NKPAS  at. Nr. 0794  
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 
(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 
REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės, T. Masiulio g. 31, Kaune tvarkybos darbų projektas parengtas 
Užsakovo UAB Monte Pacis užsakymu, vadovaujantis užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi ir Lietuvos Res-
publikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. 
Tvarkybos darbų projekto konstrukcinėje dalyje pateikiami esminiai pastato tvarkybos darbų techniniai sprendimai. 
Tvarkybos darbų projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo 6 
straipsnio 4 dalies nuostatas. 
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi Lietuvos respublikoje galiojantys valstybiniai 
standartai. Leidžiama naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos Respublikos 
atitinkamų žinybų. 
Prieš tvarkybos darbus parengiami darbo brėžiniai, kuriuose toliau detalizuojami projekto sprendiniai, atliekami inži-
neriniai geologiniai tyrimai, atsikasami esami pamatai ir nustatomi esamų pamatų gabaritai, jų būklė.  
Vykdant objekto statybą vadovautis galiojančiais dokumentais, statybiniais ir paveldo reglamentais. 
 
2.2. KOMPIUTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA NAUDOTA RENGIANT PROJEKTĄ 
 
- Microsoft Windows 10; 
- Microsoft Ofice 2010; 
- Word; 
- Excel; 
- Autodesk AutoCad. 
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2.3. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄ-
RAŠAS 
 
1.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  
2.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
3.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
4.  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas  
5.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
6.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 
9.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas STR 2.01.01(1):2005 
10.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 
11.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(3):1999 
18.  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003 
19.  Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003 
21.  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005 
22.  Plieninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.08:2005 
23.  Mūrinių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.09:2005 
24.  Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai  PTR 2.02.01:2006 
25.  Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai PTR 2.02.02:2006 
26.  Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai PTR 2.03.03:2006 
27.  Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai PTR 2.05.01:2006 
28.  Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai PTR 2.11.01:2006 
 
 2.4. VIETOVĖS CHARAKTERISTIKA, APKROVOS 
 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės T. Masiulio g. 31, Kaune tvarkybos darbnų projektas vykdomas 
Kauno miesto teritorijoje. 
 
Klimatiniai duomenys. 
Klimatinis rajonas pagal RSN 156-94 turi sekančias charakteristikas: 
- vidutinė metinė oro temperatūra – 6,1 º C; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9º C; 
- absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,3º C; 
- šalčiausios paros vidutinė temperatūra – 27,0º C (92% integralinis pasikartojimas); 
- šalčiausio penkiadienio vidutinė temperatūra - 22º C (92% integralinis pasikartojimas); 
- santykinis oro metinis drėgnumas - 80%; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus - 630 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis – 73,4 mm;  
 
Statinio patikimumo klasė, ilgaamžiškumas, galimos deformacijos 
Statinys priskiriamas RC2 patikimumo klasei, poveikių koeficientas KFI = 1,0. 
Projektuojamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų klasė pagal LST EN 1992-1-1 – S4, 
projektinis ilgaamžiškumas – 50 metų. 
 
Apkrovos. Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Nuolatinės apkrovos (G). Prie šių apkrovų priskiriamos laikančiųjų konstrukcijų, ant pamatų užpilto grunto svoris. 
Savojo svorio poveikio dalinis patikimumo koeficientas ( γG ) priimamas lygus 1,35. 
Kintamos apkrovos (Q). Prie šių apkrovų priskiriamos naudojimo apkrovos į pastato grindis, sniego apkrova į pastato 
stogą, vėjo apkrova į vertikalius paviršius. 
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Sniego apkrova priimama 1,2 kN/m2 - I sniego rajonui. Apkrovos patikimumo koeficientas 1,3. 
Vėjo apkrova priimama I - am vėjo rajonui, su vėjo greičiu v=24 m/sek. Apkrovos patikimumo koeficientą priimti 1,3. 
Apledėjimo apkrovos projektuojant pastatus šiame projekte neįvertinamos. 
Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektai yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės 
drebėjimų zonoje. Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra. 
Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių 
mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų 
apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 
Vibracija ir triukšmas. Įrenginių, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiame objekte nėra. 
 
2.5. PROJEKTO SPRENDINIAI 
 
Prieš atliekant Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio  arklidės T. Masiulio g. 31, Kaune tvarkybos darbų projektą 
detaliai susipažinta su esamais pastatais, jų konstrukcinėmis schemomis, pastatų būklė įvertinta atliekant būklės 
tyrimus vietoje. 
 
2.5.1. PASTATO STOGAS 
 
Esamas pastato čerpinis stogas yra labai blogos būklės. Stogas daugelyje vietų kiauras, dalis medinių laikančių 
konstrukcijų yra įmirkę, pradėję pūti ar jų dalys visai nupuvę. Dėl šių defektų stogo kraigo ir plokštumų geometrija 
stipriai nukrypusi nuo pirminės projektinės padėties. Stogo būklė detaliai aprašyta „Techninės būklės tyrimų akte“. 
Nutarta stogą įrengti ant naujų medinių laikančių konstrukcijų, išlaikant konstrukcijų tipą, esamus profilius. 
Katilinės perdangos ir stogo laikanti konstrukcija – metaliniai rėmai. Viršutinė rėmų dalis (juosta, stovas ir spyriai) 
stipriai surūdiję. Techniniame projekte numatyta rėmų viršutinę dalį nuvalyti naudojant smėlio srovę. Tinkamai pa-
ruoštas rėmo paviršius dažomas gruntų-dažų sistema, užtikrinančia C3 aplinkos agresyvumo klasę. 
Rengiant stogo medinių laikančių konstrukcijų darbo brėžinius, atliekami detalūs konstrukcijų skaičiavimai, todėl tvar-
kybos darbų projekte priimti skerspjūviai gali būti tikslinami. Stogui naudojama C24 stiprumo klasės mediena, kuri iš 
anksto turi būti antiseptikuota ir antipireninta. 
Medinių elementų jungtims naudojamai tik karštai cinkuotos metalinės tvirtinimo detalės. Mūrtašiai montuojami ant 
dviejų sluoksnių hidroizoliacijos, tvirtinami prie mūro Hilti sistemos cheminiais inkarais. Prie čerpinio stogo turi būti 
sumontuota patikima, sandari lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema su šildomu elektros kabeliu, taip ap-
saugant sistemą nuo užšalimo. 
 
PDV Mindaugas Kasiulevičius............................. 
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OLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  
u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 
Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO 
ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MA-
SIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 
REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠA-
LINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) 

UAB „Smailusis skliautas“  
į.k. 300122288 Piliakalnio g. 3, Kaunas 

A230, 0710 PV A. Prikockienė  Dokumento pavadinimas:  Mąstelis 
A1428, 0794 PDV M. Kasiulevičius  BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

RESTAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS 
(APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
ŽYMUO BRĖŽINIO PAVADINIMAS  LAPŲ SKAIČIUS 

MP-2024-TvDP-KS-01 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100 1 
MP-2024-TvDP-KS-02 STOGO GEGNIŲ PLANAS M1:100 1 
MP-2024-TvDP-KS-03 STOGO PLANAS M1:100 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M 1:100

sijos 300x220(h) C24,
kas 2400 mm

A

A

statramsčiai 150x150
C24, kas 1200 mm

gulekšniai 150x150 C24

statramsčiai 150x150
C24, kas 1200 mm

gulekšniai 150x150 C24

esamų plieninių sijų
rėmas

mūrtašis 150x150 C24

mūrtašis 150x150 C24

6

5

4

2

H

G

H

F

mūrtašis 150x150 C24

Pastabos:
1. Vykdant darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė darbų metu.
2. Atliekant ardymo darbus esančio pastato konstrukcijose, būtinas konstrukcijų

laikinas sutvirtinimas, išramstymas.
3. Vientisos medienos elementai gaminami iš C24 stiprumo klasės spygliuočių

medienos, pagal LST EN 338:2010. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20 %.
5. Medienos kontakto vietoje su mūru, betonu klojamas 1 sl. hidroizoliacijos, pagal

LST EN 12691:2006. Mediniai elementai padengiami antiseptinėmis medžiagomis ir
antipirenais, pagal LST EN 14128:2020.

6. Medinių elementų jungimui naudojamos cinkuotos smeigės 5.8 kokybės klasės pagal
DIN975, cinkuotos veržlės 5 kokybės klasės pagal DIN934, cinkuotos praplatintos
poveržlės prie medienos pagal DIN9021.

7. Laikančiųjų stogo konstrukcijų matmenys ir padėtis tikslinami pagal esamą
situaciją. STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS

KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

12861, 0911 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:
UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

M. Kasiulevičius

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-KS-01

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)



STOGO GEGNIŲ PLANAS M 1:100

6

5

4

2

H

G

H

F

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm

valma 100x150(h) C24

valma 100x150(h) C24

A

A

mūrtašis 150x150 C24

mūrtašis 150x150 C24

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm mūrtašis 150x150 C24

styga 2x(50x150(h)) C24,
kas 1200 mm

styga 2x(50x150(h)) C24,
kas 1200 mm

ilginiai 150x150 C24

ilginiai 150x150 C24

Pastabos:
1. Vykdant darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė darbų metu.
2. Atliekant ardymo darbus esančio pastato konstrukcijose, būtinas konstrukcijų

laikinas sutvirtinimas, išramstymas.
3. Vientisos medienos elementai gaminami iš C24 stiprumo klasės spygliuočių

medienos, pagal LST EN 338:2010. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20 %.
5. Medienos kontakto vietoje su mūru, betonu klojamas 1 sl. hidroizoliacijos, pagal

LST EN 12691:2006. Mediniai elementai padengiami antiseptinėmis medžiagomis ir
antipirenais, pagal LST EN 14128:2020.

6. Medinių elementų jungimui naudojamos cinkuotos smeigės 5.8 kokybės klasės pagal
DIN975, cinkuotos veržlės 5 kokybės klasės pagal DIN934, cinkuotos praplatintos
poveržlės prie medienos pagal DIN9021.

7. Laikančiųjų stogo konstrukcijų matmenys ir padėtis tikslinami pagal esamą
situaciją.

STOGO GEGNIŲ PLANAS

KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

12861, 0911 1:100

MASTELIS

AT. NR.

Statytojas/užsakovas:
UAB MONTE PACIS
į.k. 301126535

PV

PDV

A. Prikockienė

Projektuotojas:
UAB "ERDVĖS NORMA"
Į.k. 235702150
M. Valančiaus g. 11, Kaunas

M. Kasiulevičius

2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

MP-2024-TvDP-KS-02

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)



7161

statramstis 150x150
C24, kas 1200 mm

gulekšnis 150x150 C24

ilginis 150x150 C24

mūrtašis 150x150 C24

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm

sija 300x220(h) C24,
kas 2400 mm

styga 2x(50x150(h))
C24, kas 1200 mm

vertikalūs ryšiai
85x85 C24

statramstis 150x150
C24, kas 1200 mm

gulekšnis 150x150 C24

ilginis 150x150 C24

mūrtašis 150x150 C24

gegnė 60x175(h) C24,
kas 600 mm

PJŪVIS A-A M 1:40

STOGO PJŪVIS A-A

KALBOS
TRUMP.

LAPAS LAPŲ

1 1LT
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MP-2024-TvDP-KS-03

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

                                                             PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341); u.nr. NT registre 1901-7000-1040

A230, 0710

                                                PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ARKLIDĖS (u.k. NKV registre 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ
PROJEKTAS: RESTRAURAVIMAS, REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS
GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)



PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  

   
   

0 2024-07 TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
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`    Projektuotojas:   

   UAB „Erdvės norma“ 
    Į.k. 235702150  
    M. Valančiaus g. 11. Kaunas  

Kultūros paveldo objektas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENU-
OLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖ  
u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 
Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO 
ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MA-
SIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 
REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠA-
LINIMAS (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) 

UAB „Smailusis skliautas“  
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A230, 0710 PV A. Prikockienė  Dokumento pavadinimas:  Mąstelis 
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS 

(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: 

REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)  
MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

EIL. NR. PAVADINIMAS MATO 

VNT. 
KIEKIS PASTATBA 

 1. Čerpinio stogo k-jų demontavimo darbai    
1.1 Medinių gegnių 80x180(h)mm demontavimas 

Templių 60x140(h)mm tarp gegnių demontavimas 
m³ 
m³ 

6,4 
1,7 

 

1.2 Medinės valmos 100x180(h)mm demontavimas  m³ 0,06  
1.3 Medinių kryžminių ryšių iš 80x80mm tašų demontavimas m³ 0,8  
1.4 Medinių rėmų 150x150mm demontavimas m³ 4,25  
1.3 Medinių mūrtašių 180x180mm demontavimas m³ 2,1  
1.6 Laikančių sijų 300x220(h) demontavimas m³ 4,3  
 2.     
2.1 Medinės laikančios stogo konstrukcijos    
2.2 Medinių mūrtašių 150x150mm montavimas ant dviejų 

sluoksnių hidroizoliacijos, tvirtinant prie mūro Hilti sistemos 
cheminiais inkarais. 

m³ 2,1 Tikslinama DP  

2.3 Laikančių sijų 300x220(h) montavimas m³ 4,3 Tikslinama DP 
2.4 Medinių rėmų 150x150mm montavimas m³ 4,25 Tikslinama DP 
2.5 Medinių gegnių 80x180(h)mm montavimas 

Templių 60x140(h)mm tarp gegnių montavimas 
Medinės valmos 100x180(h)mm montavimas 

m³ 
m³ 
m³ 

6,4 
1,7 
0,06 

Tikslinama DP 

Pastabos : 
1. Stogo medinėms laikančioms konstrukcijoms naudojama C24 stiprumo klasės mediena; 
2. Visi medienos elementai, prieš juos naudojant statybvietėje, antiseptikuojami ir antipireninami iki ugniai atsparumo 
R45; 
3. Metalinės medžio elementų tvirtinimo detalės priimamos tik karštai cinkuotos; 
4. Čerpinio stogo detalė, grebėstai, antikondensacinė plėvelė, čerpės, tvirtinimo detalės duotos architektūrinėje 
projekto dalyje; 

5. Prie čerpinio stogo turi būti sumontuota lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema su šildomu 
elektros kabeliu, taip apsaugant sistemą nuo užšalimo; 
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