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ZYPLIŲ DVARO ANTROS OFICINOS TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, 

KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDROJI DALIS 

Zyplių dvaro sodybos antros oficinos (u.k. 24739) Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3 
Tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) projektas, konstrukcijų sprendiniai (toliau – Projektas)  

Projekte numatyti konstrukcijų sprendiniai, parengti aukščiau atliktų tyrimų pagrindu byla SP-0657-23-
PD-KT „Senamiesčio projektai“ UAB, architektūrinės dalies pagrindu byla SS-23001-01-TvDP „Sodybų 
skyrius“ UAB, PV. N. Kazakevičiūtė. 

Tvarkomiesiems statybos darbams parengtas atskiras konstrukcijų dalies projektas byla SP-0711-23-TP-
-SK. 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas tvarkybos darbų 
projektas, sąrašas: 

LR statybos įstatymas 
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
LR saugomų teritorijų įstatymas 
LR teritorijų planavimo įstatymas 
LR Žemės įstatymas 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
LR Civilinis kodeksas; 
 

Paveldo tvarkytos reglamentai: 
PTR 3.02.01:2014.Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės;  
PTR 3.04.01:2014. Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės; 
PTR 3.03.01:2005. Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto 

ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės; 

PTR 3.06.01:2014. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės, suvestinė 
redakcija 2018-07-10; 
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PTR3.08.01:2013. Tvarkybos darbų rūšys; 
                 STR1.01.01:2005. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
                 PTR 2.02.03:2007. „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; 
                 PTR 2.06.02:2010. “Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba; 
                 PTR2.04.01:2010."Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“; 

                 PTR2.04.02:2010."Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis"; 
PTR2.01.01:2010.„Kontakto zonos mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“; 
PTR.2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“; 
PTR.2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“; 
LR kultūros ministro įsakymas 2013-08-20 Nr. ĮV-607 „Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo 

ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“. 
Kiekviena šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 

aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

2. PROJEKTE NUMATYTI DARBAI 

Restauravimas 
Numatomi restauravimo darbai: 
1. Pirmo a. dvejuose patalpose (koridoriuose) plytų grindų restauravimas: perklojamos 

dalinai išlikusios plytų grindys, fragmentiškai panaudojant senas nesuirusias plytas. Plytų dydis 
ir klojimo raštas pagal autentišką. 

2. Rūsio skiautinės perdangos ir sienų mūro restauravimas. 
3. Ia. perdangos išlikusių eksponuojamų autentiškų medinių sijų paviršių 

restauravimas: valymas, šlifavimas, padengimas įsigeriančia, ekologiška medienai išryškinti ir 
sustiprinti skirta dažyve. 

4. Stogo konstrukcijos išlikusių eksponuojamų autentiškų medinių elementų, 
fachverkinės konstrukcijos autentiškų medinių elementų paviršių restauravimas: valymas, 
šlifavimas, padengimas įsigeriančia, ekologiška medienai išryškinti ir sustiprinti skirta dažyve. 

 

Remontas 

Numatomi remonto darbai: 
1. Remontuojamos metalinės sąramos SR-1, SR-2, SR-3. 
2. Tarpaukštinių perdangų remontas ir grindų įrengimas GR-2, GR-3, GR-4, GR-5. 
3. Medinių laiptų VL-1 remontas, atkuriant pagal analogą – pirmos oficinos medinius 

laiptus. Prieš įrengiant laiptus demontuojamas sienos fragmentas ašyje „E“ tarp ašių „5-6“. 
Laiptai suprojektuoti su laužytomis 64x300 (h) laiptąsijomis, 54(h)x260 anpakopėmis ir 12x194 
mm pakopomis ir suktomis pakopomis viršutinėje dalyje. Konstrukcija inkaruota sienoje ašyje 
„6“ ir prie perdangos sijos. Turėklai ir porankiai tvirtinasi prie pakopų (žiūr. architektūrinę dalį).  

4. Lauko akmenų laiptų LL-1 remontas, atstatant 2 anksčiau nuardytas pakopas. Laiptų 
dalis – apatinės 2 pakopos bus išsaugomos, viršutinės 2 pakopos bus permūrijamos, įrengiant 4 
pakopas iki durų slenksčio. Pakopos montuojamos iš apačios į viršų ant S25 skiedinio, apsaugant 
stogelių darbų metu. Esami akmenys maksimaliai panaudojami.   

5. Betoninių laiptų į rūsį remontas. 
 

Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas)  
Numatomi darbai: 
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1. Lauko sienų iš vidaus pusės mineralinės hidroizoliacijos įrengimas, sanuojančio 
tinko įrengimas lauko sienų iš vidaus ii vidaus sienų perimetru apatinėje dalyje. 

 
3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 
1. Rangovu turi teisę būti Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 

asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus.  

2. Įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytas Rangovo prievoles, 

kurios pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus 

nepriskirtos statinio statybos vadovo kompetencijai, atlieka kiti Rangovo įmonės darbuotojai, 

paskirti įmonės vadovo įsakymais ar kitais tvarkomaisiais dokumentais (nustatytais įmonės 

įstatuose). Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų 

kokybės kontrolės sistemos dokumentus; personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir 

t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

3. Atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams gali specialistai, 

atestuoti Kultūros ministerijos ir privalo turėti tvarkybos darbų atestatą. Rangovo atsakingų 

asmenų kompetencija ir patirtis yra sprendžiami Rangos sutarties apimtyje.   

4. Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu statybos 

rangos sutartyje nenurodyta kitaip. 
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ZYPLIŲ DVARO SODYBOS ANTROSIOS OFICINOS (U.K. 24739) ŠAKIŲ RAJ. SAV., 
LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3 TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, 

RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, APSAUGOS TECHNINIŲ 
PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS. 

SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS 

 

1. ĮVADINĖ DALIS  

Specialiosios technologijos pritaikytos objektui: Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno 

buto) pastato, (Zyplių dvaro sodybos antros oficinos), Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 

3, tvarkybos darbų, paprastojo remonto ir paskirties keitimo į viešbučio paskirtį projektas. 

Specialioji technologija susideda iš: 

1. Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizacija ST-1; 

2. Tinkavimas ST-2. 
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2. SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS 

2.1. MŪRO PLOVIMAS, VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA 

ST-2 

Specialioji technologija taikoma vykdant mūro valymo darbus. Mūras valomas, ruošiant 

mūrą restauracijai ir eksponavimui. Objekte taikomi šie mūro valymo būdai: rankinis-mechaninis 

būdas ir taip pat naudojamas fragmentų mūro valymas - cheminėmis priemonėmis: rūgštinėmis, 

apnašų šalinimui ir šarminės purvo šalinimui. 

Pastaba: Prieš pradedant valymo darbus visus paviršius, kurie nebus valomi, reikia apsaugoti 

nuo cheminių medžiagų neigiamo poveikio.  

2.1.1. Rankinis mechaninis mūro valymas 

Rankinis mechaninis mūro valymas vykdomas standžiais kaproniniais šepečiais,  

glaistyklėmis ir kaltukais iš viršaus į apačią. Kaltukais pašalinami destruktuoto mūro paviršiai. 

Druskų nuosėdos, dulkės, pelėsiai mechaniškai pašalinami metalinėmis glaistyklėmis ir šepečiais. 

Rankinis mechaninis valymas naudojamas, kaip paruošiamieji valymo darbai, o atskirose 

vietose ir kaip galutinis rezultatas. 

2.1.2. Cheminis valymas 

Cheminis valymas naudojamas valant mechaniškai ir hidromechaniškai, sunkiai pašalinamus 

užterštumus. Naudojamos pramonės gaminamos valymo priemonės mūrui. Valant pramoninėmis 

priemonėmis būtina laikytis gamintojų nurodytų saugos taisyklių ir instrukcijų. Taikant cheminio 

valymo technologiją būtina atlikti bandomąjį fragmento valymą ir parinkti tinkanti, kartu nustatant 

medžiagų sąnaudas. Cheminio valymo darbai atliekami iš apačios į viršų esant temperatūrai daugiau 

nei +5°C. Šarminius valiklius galima tepti ant sauso pagrindo, valant rūgštiniais valikliais paviršių 

būtina drėkinti. Po nustatyto laiko (šarminiams valikliams ~30 min, rūgštiniams ~10 min.) paviršių 

rekomenduojama nuplauti vandeniu. Išgaunant paviršiaus pH 6,5-7,5.  

Valant rūgštiniais valikliais valomos tik plytos. Siūlės neliečiamos. 

2.1.3. Mūro antiseptikavimo technologija 

Paviršių antiseptikavimas vykdomas gamyklinėmis antiseptikavimo priemonėmis, pagal 

gamintojų instrukciją, nuplovus mūro paviršių. 



SP-0711-23-TVDP-SK-ST 
Lapas Lapų 

3 7 

 

Antiseptikavimas vykdomas purškimo būdu, nuo viršaus į apačią, griežtai laikantis 

gamintojų instrukcijomis, kartu ir gamintojų instrukcijomis. Dirbti reikia su instrukcijose 

nurodytomis apsaugos priemonėmis. Patalpos turi būti natūraliai arba mechaniškai vėdinamos. 

2.1.4. Mūro hidrofobizavimas 

Hidrofobizavimas yra paskutinis fasadų tvarkybos procesas atliekamas atlikus fasado 

restauravimo darbus ir dažymą. Hidrofobizavimas atliekamas silikoniniais hidrofobais. Darbus 

vykdyti bespudiniu purškimo būdu iš viršaus į apačią iki pirmo įsigėrimo. Rekomenduojama 

medžiaga pvz.: „Remmers“ ar analogiška pagal techninius parametrus medžiaga. 
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2.2. TINKAVIMAS ST-2 

2.2.1. Sanuojančio tinko sistema 

Numatytas interjero, lauko sienų iki palangių, vidinių kapitalinių sienų ~50 cm sanavimas. 

Specialioji technologija taikoma, vykdant mūro sanavimo darbus sanuojančiais tinkais, 

atitinkančiais WTA (VFR) standartus. Vykdant mūro sanavimą kartu naudojami mineraliniai šlamai 

(vertikaliai mineraliniai izoliacijai ir sistemos medžiagos ("špricas", gruntas, dengiamasis sluoksnis, 

pertrynimas)).  

Sanuojantis tinkai, sukibimo mišiniai, užtrynimo sanuojantys sluoksniai, visi šie mišiniai yra 

mineralinės rišamosios medžiagos pagrindu (cemento, traso, kalkių) ir maišomi vandeniu pagal 

sanuojančio tinko gamintojo instrukciją.  

Ši technologija taikoma, vykdant drėgno ir tirpiomis druskomis užteršto mūro sanavimą 

(rūsio, cokolio mūro pagal techninio projekto sprendinius).  

Mūro sanavimui naudojamos šios medžiagos: mineraliniai šlamai - teptinės hidroizoliacijos 

įrengimui, sukibimo mišinys - sukibimui pagerinti "špricas". Sanuojančio tinko mišinių sluoksniai: 

apatinis, dengiamasis, užtrynimo sanuojantis skiedinys, druskų surišėjas, tirpių druskų surišimui 

tinkavimo laikotarpiui. Rekomenduojama naudoti to pačio gamintojo medžiagas, atitinkančias 

techninių specifikacijų reikalavimus (WTA standartus).  

Įrenginiai ir inventorius 

Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų maišyklė iki 400 aps./min. arba specialus 

vienfazis mikseris. Paviršio plovimui naudojamas aukšto spaudimo 120-160 bar. vandens plovimo 

įrenginys sanuojamo mūro plovimui. 

Paruošiamieji darbai  

 Paruošiamųjų darbų laikotarpių atliekami šie darbai:  

 Eroduoto tinko šalinimas, šalinant ne mažiau 0,5 m ir vizualiai sveiko tinko 

 Sanuojamo mūro valymas, plovimas, remontas, lyginimas 

 Darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio, tiesioginio saulės poveikio (cokolio 

tinkavimas) 

 Jei darbai vykdomi šaltuoju laikotarpiu ir temperatūra krenta žemiau +5 °C reikia 

numatyti priemones darbo vietos ir mūro šildymui 

 Paviršius nuplaunamas, pašalinant destruktuotas plytas ir siūles 

 Mūras remontuojamas keraminėmis M150 plytomis su sudėtiniu skiediniu S2,55  
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 Molio skiedinys siūlėse keičiamas sudėtiniu iki 3 cm gylio 

 Duobės išlyginamos sudėtiniu skiediniu S2.5, armuojant jį neužterštų plytų laužu (jei 

duobės daugiau 5 cm)  

 Pagal projekto nurodymus turi būti atlikta vertikali mineralinė izoliacija (rūsyje iki 

teritorijos planavimo lygio, cokolyje - 30 cm virš teritorijos planavimo lygio). Mineralinė izoliacija 

dengiama 2 sl. šepečiu pagal gamintojo instrukciją. Rūsyje šlamo sąnaudos sudaro 3-4 kg/m2, 

cokolyje - 2,3 kg/m2.  

Sanuojančio tinko įrengimo darbai  

 Prieš tinkuojant mūras turi būti švarus, stiprus, išlygintas  

 Prieš tinkuojant mūras sudrėkinamas, apdorojamas druskų surišėju, užmetamas 

"špricas", kuris turi dengti ~50  mūro paviršiaus. "Špricas" turi būti drėkinamas  

 Po 2 parų technologinės pertraukos užmetamas sanuojančio tinko pirmasis sluoksnis, 

jo storį sudaro 2/3 bendro tinko storio (bendras tinko storis turi būti ne mažiau 2,3-3 cm storio) 

 Skiediniui pradėjus stingti jis "sušukuojamas", nuimant cemento-kalkių "pieną" nuo 

paviršiaus. 

 Po 5-7 d. technologinės pertraukos paviršius nuvalomas drėgnu šepečiu ir įrengiamas 

antras tinko sluoksnis, kuris sudaro 1/3 bendro tinko storio.  

 Dengiamajam sluoksniui pradėjus stingti, jis užtrinamas ir išlaikomas ne mažiau 1-2 

sav. 

 Esant specialiems estetiniams reikalavimams (rūsyje) įrengiamas dengiamasis 

užtrynimo (1k:0,8 kv.s. (grūdėtumas iki 0,6 mm)) sluoksnis.  

 Ne anksčiau kaip po 3 parų paviršius gali būti dažomas garams ir CO2 pralaidžiais 

dažais (𝜇H2O ൑ 0,14 m), 𝜇CO2 <0,2 m).  

Pagrindinės medžiagų charakteristikos: 

 Sanuojančio tinko paruošiamasis sluoksnis   

 Maksimalus grūdėtumas - 3 mm 

 Stipris gniuždymui 28 d. 3N/mm2(kPa) 

 Stipris lenkimui 1 N/mm2 (kPa) 

 Garų laidumo koeficientas <12 

 Šilumos laidumo koeficientas <0,8 W/mK 

 Minimalus tinko storis 20 mm, maksimalus - 40 (vieno sluoksnio) 
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 Išeiga m2 (10 mm) ne daugiau 16 kg 

 Tinko atviras poringumas ne mažiau 25  

 

 Sanuojančio tinko dengimo sluoksnis 

 Grūdėtumas 0,6-1 mm 

 Stipris gniuždymui 28 d. 2N/mm2 (2kPa) 

 Stipris lenkimui 1 N/mm2 (kPa) 

 Garų laidumo koeficientas <12 

 Šilumos laidumo koeficientas mažiau 0,8W/mK 

 Minimalus tinko storis 2 mm 

 Išeiga 1,25 kg/m2, kai tinko storis 1 mm 

 Tinko atviras poringumas ne mažiau 25  

Pastaba: šiuo sluoksniu pertrinamas visas patalpų sienų paviršius. 
 

 

1. Lauko sienų tinko šalinimas iki 

palangių ir vidaus tinko šalinimas 

~50 cm; 

2. Mūro remontas; 

3. Sanuojančio tinko sistema 

„Histolith trasskalk sanier putz“; 

4. Tinko fragmentų remontas 

„Histolith trasskalkputz“; 

5. Paviršių pertynimas mineraliniu 

užtyrinimu; 

6. Silikono pagrindo dažai. 
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3. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas ir priduoda darbą statybos vadovui, techninės 

priežiūros inžinieriui. Visi darbai forminami darbų aktais. Pildomas statybos žurnalas, kuriame 

fiksuojamos darbo vietos, oro sąlygų, medžiagų kiekių sąnaudos. Pagal atliktų darbų kontrolės 

rezultatus, sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai. 

4. DARBO SAUGA 
 

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys objekte, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos 

instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti 

galiojantį sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius 

pažymėjimus, leidžiančius valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-

leidimus, turi būti pasirašytinai supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.  
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TVARKYBOS DARBŲ SĄRAMŲ PLANAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-01

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

TVARKYBOS DARBŲ SĄRAMŲ PLANAS

PJŪVIS 1-1, M1:20

UAB „KUCHMISTRAI“



KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO
SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

SP-0711-23-TvDP-SK-02

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

J. MENDELEVIČIUS

R. S. - STANULIENĖPDV

KONSTR.

2023 09

2023 09KPD 0877

31729/0014

A162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

SĄRAMŲ RESTAURAVIMO DARBAI
SĄRAMA SR-1

1.1 UPN 120; L=1400 S275 VNT./KG 2/ 38 GRUNTUOTI
1.2 SMEIGĖS M12; L=250 VNT./KG 2/ 0,9 SU VERŽLĖMIS
1.3 VAGOS KIRTIMAS M3 0,3
1.4 TINTAS TINKLAs Ø0,2/ 20/ 20 M2 0,7
1.5 EPS 100; d=50 M3 0,03

SĄRAMA SR-2

2.1 UPN 120; L=1400 VNT./KG 2/ 38 GRUNTUOTI
2.2 SMEIGĖS M12; L=550 VNT./KG 2/ 1,8 SU VERŽLĖMIS
2.3 VAGOS KIRTIMAS M3 0,03
2.4 PINTAS TINKLAS Ø0,2/ 20/ 20 M2 1,1
2.5 EPS 100; d=50 M3 0,03

SĄRAMA SR-3

3.1 UPN 120; L=1400 VNT./KG 2/ 38 GRUNTUOTI
3.2 SMEIGĖS M12; L=250 VNT./KG 2/ 0,9 SU VERŽLĖMIS
3..3 VAGOS KIRTIMAS M3 0,03
3.4 PINTAS TINKLAS Ø0,2/ 20/ 20 M2 0,7
3.5 EPS 100; d=50 M3 0,03

UAB „KUCHMISTRAI“ 1

0
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STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

GRINDŲ DETALĖS GR-5; GR-7, GR-2, GR-4 SU SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIU, M 1:10

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-03

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

TARPAUKŠTINIŲ PERDANGŲ IR GRINDŲ
DETALĖS GR-5

SŽT ARCH.-2, LAPAS 7

5.1 ESAMŲ SIJŲ VALYMAS ABRAZYVAIS M2 ARCH. DALYJE

5.2 ESAMŲ SIJŲ DENGIMAS DAŽYVĖMIS M2 ARCH. DALYJE

5.3 VOZTINIŲ LUBŲ ĮRENGIMAS 25X200 C18 M3 3,7 OBLIUOTOS, DAŽYTOS
DAŽYVĖMIS

5.4 PE PLĖVELĖ, d=0,2 MM S275 M2 136,0

5.5 GARSO IZOLIACINĖS TARPINĖS, b=0,2m,
d=0,7cm MPP M 20

5.6 GULEKŠNIAI 40x100, KAS 500 C18 M/M3 246,60/1,00

5.7 AV PLOKŠTĖS, d=40 MM M3 3,95

5.8 GRINDLENTĖS C18 M2/M3 123,30/4,44

DETALĖ GR-7

7.A LUBŲ ŠALINIMAS M2/M3 16,80/0,84

7.1 ESAMŲ SIJŲ VALYMAS ABRAZYVAIS M2 ARCH. DALYJE

7.2 ESAMŲ SIJŲ DENGIMAS DAŽYVĖMIS M2 ARCH. DALYJE

7.7 VOŽTINIŲ LUBŲ ĮRENGIMAS M3 0,6

PANAUDOJANT DALĮ
ESAMŲ LENTŲ 30%

ŽIŪR.
SP-0711-23-TP-SK-04,

DET.GR-7
DETALĖ GR-2 SŽT ARCH.-2, LAPAS 1

2.1 GRINDLENTĖS ARBA PARKETLENTĖS M2 44,23 PAGAL ARCH. DALĮ

2.2 SISTEMA "UPONOR" SU VAMZDELIAIS ARBA
ANALOGAS M2 44,23

2.3 CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20,
ARMUOTAS TINKLELIU Ø 4S500/150/150

M2/KG 44,23/66,35

2.4 SMĖLIO SLUOKSNIS 50/250 M3 11,06

DETALĖ GR-4 SŽT ARCH.-2, LAPAS 2

4.1 GRINDLENTĖS ARBA PARKETLENTĖS M2 101,60 PAGAL ARCH. DALĮ

4.2 SISTEMA "UPONOR" SU VAMZDELIAIS ARBA
ANALOGAS M2 101,60

4.3 CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20,
ARMUOTAS TINKLELIU Ø 4S500/150/150

M2/KG 101,6/152,40

4.4 PE PLĖVELĖ, d=0,2mm M2 106,68

4.5 EPS 100, d=100 M3 10,16

4.6 SUTANKINTAS GRUNTAS M2 101,60

5.1 ESAMŲ SIJŲ VALYMAS ABRAZYVAIS (ARCH. DALYJE)
5.2 ESAMŲ SIJŲ DENGIMAS DAŽYVĖMIS (ARCH. DALYJE)
5.3 VOZTINIŲ LUBŲ ĮRENGIMAS 25X200
5.4 PE PLĖVELĖ, d=0,2 MM
5.5 GARSO IZOLIACINĖS TARPINĖS, b=0,2m, d=0,7cm
5.6 GULEKŠNIAI 40x100, KAS 500
5.7 AV PLOKŠTĖS, d=40 MM
5.8 GRINDLENTĖS

2.1 GRINDLENTĖS ARBA PARKETLENTĖS
2.2 SISTEMA "UPONOR" SU VAMZDELIAIS ARBA ANALOGAS
2.3 CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20, ARMUOTAS TINKLELIU
Ø 4S500/150/150
2.4 SMĖLIO SLUOKSNIS 50/250

4.1 GRINDLENTĖS ARBA PARKETLENTĖS
4.2 SISTEMA "UPONOR" SU VAMZDELIAIS ARBA ANALOGAS
4.3 CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20, ARMUOTAS
TINKLELIU Ø 4S500/150/150
4.4 PE PLĖVELĖ, d=0,2mm
4.5 EPS 100, d=100
4.6 SUTANKINTAS GRUNTAS

PASTABA: POZICIJOS SUTAMPA SU SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIO POZICIJOMIS

GR-2, M 1:10
SISTEMA "UPONOR"

GR-4, M 1:10
SISTEMA "UPONOR"

GR-5, M 1:10

UAB „KUCHMISTRAI“
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VIDAUS LAIPTAI LP-2, LAIPTŲ AIKŠTELĖS REMONTAS, TVARKYBOS PLANAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-04

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

LAIPTŲ LP-2 PJŪVIS, M1:100

LAIPTŲ LP-2 IR LP-1 PLANAS, M1:100

DET "B", M1:20
DET. "A", M1:20

C-C, M1:20

LAIPTŲ LP-2 DETALĖS

UAB „KUCHMISTRAI“

DET C, M1:20
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KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO
SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

SP-0711-23-TvDP-SK-05

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

J. MENDELEVIČIUS

R. S. - STANULIENĖPDV

KONSTR.

2023 09

2023 09KPD 0877

31729/0014

A162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

LAIPTINĖS LP-2 REMONTO DARBAI

VL-1.A SIENOS AŠYJE "E" DEMONTAVIMAS M3 0,6

VL-1.A2
ESAMOS PERDANGOS REMONTO DARBŲ
SIJŲ DEMONTAVIMAS M3 0,2

LAIPTINĖS L-2 REMONTO DARBAI
VL-1
LA-1

20x25(H), L=3700 C18 VNT./M3 1/ 0,19 GRINDYS PAGAL
GR-5

VL-2
LA-2

20x25(H); L=3000 C18 VNT./M3 1/ 0,15

VL-1.1 PAMATAS 300X600H, BET KL. C20/ 25 M3 0,17 VISA MEDIENA SAUS.
OBLIUOTA

VL-1.2 MŪRO APKALIMAS M3 0,3

VL-1.3 M12x300 VNT./KG 2/ 0,6

VL-1.4 TAŠAS 140X240X900 M3 0,031 ĄŽUOLAS

VL-1.5 64x220 LAIPTASIJOS C24, D40 M/M3 13/ 0,20

VL-1.6 PAKOPOS 54x260 D40 VNT./M3 13/ 0,21

VL-1.7 SUKTOS PAKOPOS D=54 D40 M2/M3 1.0/ 0,05

VL-1.8 PAPAKOPĖS D=20 D40 M2/M3 2,5/ 0,5

UAB „KUCHMISTRAI“
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PATALPŲ SANAVIMO SPRENDINIAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-06

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

S-1.A. TINKO ŠALINIMAS IKI PALANGIŲ LYGIO (VIDINĖSE SIENOSE IKI 50 CM NUO GRINDŲ LYGIO)
S-1.1. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<0,14 M
S-1.2. SANUOJANČIO TINKO SISTEMA CAPAROL HISTOLITH KALK-TRASS SANIER PUTZ ARBA
ANALOGAS
S-1.3. MINERALINĖ KREISEL IZOLIACIJA 2 SL. 300 MM VIRŠ GRINDŲ LYGIO
S-1.4. LAUKO SIENA

S-2.A. TINKO ŠALINIMAS 0,5 M NUO GRINDŲ LYGIO
S-2.1. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<0,14 M
S-2.2. SANUOJANTI TINKO SISTEMA CAPAROL HISTOLITH SISTEMA ARBA ANALOGAS
S-2.3. MINERALINĖ IZOLIACIJA KREISEL ARBA ANALOGAS
S-2.4. VIDAUS SIENA

S-1, M1:20

S-2, M1:20

UAB „KUCHMISTRAI“
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KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO
SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

SP-0711-23-TvDP-SK-07

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

J. MENDELEVIČIUS

R. S. - STANULIENĖPDV

KONSTR.

2023 09

2023 09KPD 0877

31729/0014

A162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

RŪSIO IR APDAILOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

LR-1A LAIPTŲ Į RŪSĮ LP-1 DEMONTAVIMAS M3 1,0000 BETONAS

LR-1.1
LAIPTŲ Į RŪSĮ LP-1 ATSTATYMAS:
BETONAS KL. C25/ 30
TINKLAS Ø12S500/ 150/ 150

M3

KG
1.1
45

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO -
APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
ĮRENGIMO DARBAI
I A. SANUOJANČIOS SISTEMOS LAUKO
SIENŲ SANAVIMAS 0,9M' M2 53,10 PAGAL ARCH. DALĮ

S-1A. TINKO ŠALINIMAS M2 53,10

S-1.1. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<0,14 M2 M2 53,10 2 KARTUS

S-1.2. SANUOJANTI SISTEMA CAPAROL HISTOLITH
SANIERPUTZ M2 53,10

S-1.3. MINERALINĖ IZOLIACIJA KREISEL 2 SL.
ARBA ANALOGAS M2 47,20

I A. VIDAUS SIENŲ SANAVIMAS 1M' M2 66,60 PAGAL ARCH. DALĮ

S-2.A. TINKO ŠALINIMAS M2 66,60

S-2.1. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<0,2 M2 M2 66,60 2 KARTUS

S-2.2. SANUOJANTI SISTEMA CAPAROL HISTOLITH
SANIERPUTZ M2 66,60

S-2.3. MINERALINĖ IZOLIACIJA KREISEL 2 SL. M2 80,0

UAB „KUCHMISTRAI“
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SIENŲ SANAVIMO SPRENDINIAI S-1, GRINDŲ DETALĖ GR-3 SU SĄNAUDŲ
ŽINIARAŠČIU, DRENAŽINIS ŠULINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-08

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

DETALĖ GR-3 SŽT ARCH.-1, LAPAS 3

3.1
KERAMINIŲ PLYTŲ DANGOS ATKŪRIMAS ANT
SUDĖTINIO SKIEDINIO S5, 70mm M2 22,20

3.2
CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20,
ARMUOTAS TINKLELIU Ø 4S500/150/150 SU
ŠILDYMO VAMZDELIAIS 60mm

M2 22,20

3.3 PE PLĖVELĖ, d=0,2mm M2 22,20

3.4 EPS 100, d=50mm VISU PLOTU, O PERIMETRU
d=100mm M3 1,33

3.6 SUTANKINTA GRANITINĖ SKALDA, 200mm M3 4,44

3.7 SUTANKINTAS SMĖLIS-ŽVYRAS M2 22,20

S-1
S-1.0. TINKO ŠALINIMAS IKI PALANGIŲ LYGIO (VIDINĖSE SIENOSE IKI 50 CM NUO GRINDŲ
LYGIO)
S-1.1. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<0,14 M
s-1.2. PERTRINIMAS "CAPAROL QUARZGRUND" SU SKIEDINIU
S-1.3. SANUOJANČIO TINKO SISTEMA "CAPAROL HISTOLITH KALK-TRASS SANIER PUTZ"
S-1.4. MINERALINĖ "KREISEL" IZOLIACIJA 2 SL. ARBA ANALOGAS, 300 MM VIRŠ GRINDŲ LYGIO
S-1.5. LAUKO SIENA

GR-3 (I AUKŠTAS)
3.1 KERAMINIŲ PLYTŲ DANGOS ATKŪRIMAS ANT SUDĖTINIO SKIEDINIO S5, 70mm
3.2 CEMENTINIO SKIEDINIO UŽTEPAS S20, ARMUOTAS TINKLELIU Ø 4S500/150/150 SU ŠILDYMO
VAMZDELIAIS 60mm
3.3 PE PLĖVELĖ, d=0,2mm
3.4 EPS 100, d=50mm VISU PLOTU, O PERIMETRU d=100mm
3.5 SUTANKINTA GRANITINĖ SKALDA, 200mm
3.6 SUTANKINTAS SMĖLIS-ŽVYRAS

PASTABA: POZICIJOS SUTAMPA SU SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIO POZICIJOMIS

SANAVIMO SPRENDINIAI S-1, M1:20
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KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

RŪSIO IR 1A. TVARKOMŲJŲ DARBŲ PLANAS, PJŪVIAI,
DETALĖS, M1:50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-09

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

1I. TINKO ŠALINIMAS IKI PALANGIŲ LAUKO SIENOSE IR 50 CM
VIDINĖSE SIENOSE
2I. MŪRO REMONTAS SUDĖTINIU SKIEDINIU
3I. ALSUOJANTI SISTEMA CAPAROL "KAKL-STRASSE" SANIERPUTZ
SISTEMA
4I. PERTRYNIMAS "CAPAROL QUARZGRUND" SKIEDINIU
5I. DAŽYMAS DAŽAIS SU Sd<400

RŪSIO TVARKOMŲJŲ DARBŲ PLANAS

DET. "C", M1:50

PJŪVIS "A-A", M1:50

1R. RŪSIO SIENŲ PAVIRŠIAUS MECHANINIS VALYMAS
2R. PAVIRŠIŲ CHEMINIS APDOROJIMAS (FUNGICIDAIS IR
ATISEPTIKAIS)
3R. PLYTŲ IR SUDĖTINIO MŪRO FRAGMENTINĖ
RESTAURACIJA PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS
4R. ESAMAS RŪSIO SIENŲ IR SKLIAUTŲ MŪRAS

5I.
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KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

LAIPTAI LL-1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

SP-0711-23-TvDP-SK-10

PDV31729/0014 R. S. - STANULIENĖ 2023 09

KONSTR.KPD 0877 J. MENDELEVIČIUS 2023 09

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO

SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

PVA162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

REMONTUOJAMI ESAMI LAIPTAI LL-1

ARCHITEKTŪRINĖ UŽDUOTIS: REMONTUOJAMI LAIPTAI LL-1
PANDUSO PN-1 ĮRENGIMAS STATYBINĖJE DALYJE

PJŪVIS 1-1, M1:20

PJŪVIS 3-3, M1:20

UAB „KUCHMISTRAI“



KALBOS
TRUMP.

LT

LAPAS

1

KVAL. DOK.
 NR.

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (ZYPLIŲ DVARO
SODYBOS ANTROS OFICINOS) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIO

PASKIRTĮ PROJEKTAS

SP-0711-23-TV-DP-SK-11

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

J. MENDELEVIČIUS

R. S. - STANULIENĖPDV

KONSTR.

2023 09

2023 09KPD 0877

31729/0014

A162, 0506 N. KAZAKEVIČIŪTĖ 2023 09

Poz. Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

LAUKO LAIPTAI LL-1, REMONTO DARBAI
1A DEMONTAVIMO DARBAI M3 3,0

1 GRUNTO RANKINIO KASIMO DARBAI M3 7,0 ARCHEOLOGO
PRIEŽIŪROJE

2 GRUNTO UŽPYLIMAS, TANKINANT M3 4,0

3
PERIMETRINIO BET. C20/ 25 PAMATO
ĮRENGIMAS M3 1,4

4 G/B KEVALO ĮRENGIMAS 11,0 M2 M3 1,6
4.1 BET. KL. C20/ 25; W4, XC-2

4.2 ARMATŪROS TINKLAI Ø12S500/ 150/ 150 KG 280

5 PAKOPŲ PAGRINDO FORMAVIMAS CEM. SK.
S25 M3 1,2

6 AKMENS PAKOPOS PAGAL ARCH. DALĮ

LAIDA

0

LAPŲ

1UAB „KUCHMISTRAI“
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